

**YURIDIK AHAMAIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA**

HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyihani nomi: Pudrat shartnomasi.

3. Loyihani ishlab chiquvchisi va kiritgan sana haqida ma’lumot:

Mazkur loyiha Urganch shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va "Ehuquqshunos" elektron tizim orqali huquqiy ekspertizadan o'tqazish uchun 2022-yil 19-avgust kuni Urganch shahar adliya bo'limi yuridik hizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.

O'zbekiston Respublikasining Fuqorolik Kodeksi, 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik sub'ektlari faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosida huquqiy ekspertiza qilindi.

Loyiha amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni imzolash maqsadga muvofiq.

**Urganch shahar adliya bo'limi
YuXKM bosh yuriskonsulti**

2022 yil 19-avgust



Atadjanov K.R.

PUDRAT SHARTNOMASI

№ - ШЙ-3 - сонли

20«8»2022 yil.

118-12-180-OB/2022-son

Кейинги ўринларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги №-49-сонли қарорига асосан «Буюртмачи» деб юритиладиган «**Урганч шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси**» номидан **Низом** асосида иш юритувчи бошлиғи **А.Эрниязов** бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «**Архитектор Қурувчи**» ХК номидан **Устав** асосида иш юритувчи **У.Рўзметов** иккинчи томондан “**Хоразм вилояти Урганч шаҳар А.Бахожирхон 1-йўлак кўчаси йўлини жорий таъмирлаш (0,330км)**” объекти бўйича мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади;

-**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланиладиган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатларни;

-**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиладиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

-**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

-**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

-**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ “**Хоразм вилояти Урганч шаҳар А.Баходирхон 1-йўлак кўчаси йўлини жорий таъмирлаш (0,330км)**” объектни қўзда тутилган лойиха бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3.Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажариладиган, электрон танлов натижасида (2022 йил “12” августдаги № 38312 -сон) баён билан аниқланган танлов комиссияси томонидан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ҚҚС билан бирга пудратчининг бошқа харажатларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **208 071 722 (Икки юз саккиз миллион етмиш бир минг етти юз йигирма икки) сўмни** ташкил этади. Шундан **208 071 722 сўм** маблағ 2022 йилда молиялаштирилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар қиймати Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- Вазирлар Маҳкамаси қарори ва баёнларига асосан объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқ муддатга ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV . ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни мазкур шартноманинг 1-иловага мувофиқ иш бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишларни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ижро ҳужжатларини тўлиқ топширади;

- «Пудратчи» шартноманинг умумий қийматидан 20%га тенг бўлган айланма маблағини бюджет танқислиги сабабли аванс тулови ёки жорий молиялаштиришлар 60 кунгача кечикганда мазкур шартномада кўзда тутилган объект харажатлари учун унумли ишлатиш мажбуриятини олади.- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникалари, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни таъминлайди;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- Буюртмачи билан пудрат ташкилоти шартномалари тузилиши давомида субпудратчиларни келишиши, шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, огоҳлантирувчи йўл белгиларини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳит, ўтказилган дарахтлар ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

- қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб–ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиб беради;

- Объектни суғурта ташкилотлари билан объектни суғуртаси тўғрисида шартнома тузади ва суғурта шартномаси билан суғурта полисини буюртмачига тақдим қилади.

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

9. Пудратчи объектда тўлиқ иш ҳажмларини тугаллаб, охириги ҳисоб-фактура(Ф-3), ижро ҳужжатларини ўрнатилган тартибда тақдим қилган санадан 3 кун муддатда объектни фойдаланишга топшириш учун Буюртмачига хат орқали муроажат қилиш.

10. Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаларини ишчи комиссия аниқлангандан кейин 5-кун муддатда, лекин жорий йилнинг 20-декабр санасидан кечикмаган ҳолда Буюртмачига олиб келиб топшириш мажбуриятини олади. Шартноманинг амал қилиши муддати **2022 йил 31 декабргача.**

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

11. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун ярқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврга далолатнома бўйича Пудратчига топширади;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл-қурилиш ишлари сифатини Пудратчи томонидан тақдим қилинган лаборатория хулосасига асосланган ҳолда назорат қилиш, тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
 - Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
 - молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
 - Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим қилади;
12. Буюртмачи мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади;
13. Буюртмачи мазкур шартномада кўзда тутилган ўз мажбуриятларини бажармаса ёки етарли тарзда бажармаса пудратчи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

14. Шартномани томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради.
15. Пудратчи мазкур шартномага 1 иловасига асосан қилинган ишларни бажариш жадвалига мувофиқ иш-ҳажмларини бажаради.
16. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **20** календар кунини ташкил этади.
17. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвали 1-иловасига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ – КИТОБЛАР

18. Шартнома бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар миллий валюта - «сўмда» амалга оширилади.
19. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича объектнинг умумий қийматидан **30** фонзи миқдорида аванс ўтказади, бу **62 421 516 (Олтмиш икки миллион тўрт юз йигирма бир минг беш юз ўн олти)** сўмни ташкил этади.
20. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш мақсадли берилган маблағлар уч банк кун ичида 2 иловага мувофиқ молиялаштирилади.
21. Буюртмачи тамонидан жорий молиялаштириш бажарилган ишлар ҳажми қабул қилингандан кейин ҳақиқӣ бажарилган ишлар қийматидан берилган аванс суммасини пропорционал ушлаб қолган ҳолда молиялаштирилади лекин охириги ҳисоб-варақ-фактура қолган авансни қопланмаган қисми ушлаб қолинади.
22. Пудратчининг ҳисоб рақамига тушадиган маблағлар ушбу объект қурилиши харажатларига, шунингдек таъминотчиларга, объект қурилишига зарур бўлган материаллар, техника ресурслари, меҳнатга ҳақ тўлаш, объект қурилишида иштирок этаётган ёрдамчи ташкилотларга тўлаш учун ва ушбу объект қурилишининг бошқа харажатларига қатъӣ сарфланади.
23. Буюртмачига жорий молиялаштириш ва якуний ҳисоб-китоб учун, бажарилган қурилиш-монтаж ишларини миқдори Пудратчи томонидан тузиладиган ва Буюртмачи томонидан қабул қилиб имзоланган «Бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги маълумотнома-ҳисоб-варақ-фактура» асос бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

24. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар устидан техник назоратни ва пудратчининг лаборатория хулосасига асосан амалга оширади ва Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиха-смета ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
25. Техник назоратчи ишлар бажарилиши ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
26. Техник назоратчи пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўладиган масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
27. Пудратчи жорий молиялаштириш учун ҳисобот ойнинг охириги кунигача ва якуний молиялаштириш ҳисоб китоби учун қурилиш монтаж ишлари миқдори, харажатлари тўғрисидаги «Бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги маълумотнома ҳисоб-варақ-фактурани» ўзи тузиб тақдим қилади. Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг миқдори ва сифати Пудратчининг лаборатория хулосасига асосан харажатларни текшириб қабул қилиб имзолайди.

28. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг V-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва иш жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

29. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

30. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у холда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини қўпайтирмасдан иш-ҳажмларини зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 10 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

31. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларни бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларни қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 10 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

33. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

34. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

35. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. КАФОЛАТЛАР.

36. Пудратчи:

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нўксонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини ;

Мавжуд нуқсонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан усқуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг умумий суммасини 5% миқдорида жарима солиш ҳуқуқига эга.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

37. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

38. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан икки ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари умуман бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

39. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

40. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

41. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

42. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКІЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

43. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 апрелдаги № 206-сонли қарори билан, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади ва иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

44. Мазкур шартномада кўзда тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Буюртмачи Пудратчи олдида қуйидаги ҳолларда жавобгар бўлади ва:

- белгиланган муддатда объектни иш бошлаш учун пудратчига топширмаса далолатнома бўйича бунинг оқибатида ишларни бажариш жадвалида бажариш кўзда тутилган ишларнинг бажарилмаган қисмининг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- буюртмачининг ғазна ҳисоб рақамига мақсадли молиялаштириш учун тушган пул маблағларини уч банк кунида сабабсиз пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бермаса ушлаб турилган сумманинг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- шартномага мувофиқ ишларни бажариш жадвали бўйича бажарилган ишлар ҳажмини асоссиз равишда қабул қилиб тасдиқлашдан бош тортгани учун ушбу қабул қилиш, тасдиқлашдан бош тортган сумманинг 5% миқдорида жарима тўлайди;

изоҳ талаб қилиш ҳуқуқига эга ва муурожаатни олган томон 10 (ўн) иш куни мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

55. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупсион хавф-хатар бартараф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупсион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

56. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

57. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи тамонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

ПУДРАТЧИ:

“Урганч шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси”	Архитектор Қурувчи» ХК
Манзили: Урганч шаҳар Хонка кучаси 101 уй	Манзили: Урганч ш. Наврўз МФЙ Фидокорлар 1тор кўчаси, 23-уй
Тел/факс: +99862-225-30-33	Тел/факс: 91-431-05-00
ш/хр: 100022860334017045201110036	х/р: 20208000804844132001
ИНН: 206943296 ИФУТ: 90290	ИНН: 301511122
Молия Вазирлиги Ғазначилиги	ИФУТ: 61113
Ғазна х/в : 23402000300100001010	Банк: АТБ Хамкорбанк Урганч филиали
Банк : Марказий банк Тошкент ш ХККМ	МФО: 01020
МФО : 00014 ИНН: 201122919	

М.Ў.



А.Эрниязов

М.Ў.



У.Рўзметов

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	АТОВЕК ERNIYAZOV RUSTAMOVICH
	Imzolangan sana	20 авг 2022 09:35
	Hujjat kodi	SS3207683012
	Hulosa kodi	NQ7384688704

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133642 на приобретение Xorazm viloyati Urganch shahar A.Bahodirxon 1-yo'lak ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash (0,330km)

Способ проведения электронный

Дата 12.08.2022

Время рассмотрения 12.08.2022 20:49

Конкурсная комиссия Урганч шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISLAMOV SHUXRAT BOBOXONOVICH	muxandis	Урганч ш ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	SULTANOV YUSUFJON ISMAILOVICH	Булим бошлиги	Урганч ш Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MADRIMOV UTKIR IBRAXIMOVICH	Механик	Урганч шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SABUROV G'AYRAT BATIROVICH	Омбор мудири	Урганч шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SAIDNIYAZOV ALIBEK BAXTIYAROVICH	Бош агроном	Урганч шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NURMETOV NURMAMAT MUXTOROVICH	ТЁ муиахассис	Урганч шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.08.2022 года № лота 133642.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 44

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Xorazm viloyati Urganch shahar A.Bahodirxon 1-yo'lak ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash (0,330km)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	216 741 377.00
Стартовая сумма	216 741 377.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tanlash ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumotlar

Тип: Бинарное значение

Описание: Ish staji 3 yildan kam bo'lgan oliy ma'lumotli qurilish mutaxassisligiga ega bo'lishi majburiy rahbarlardan 1 kishi mavjudligi-4 ball; 5 yil ish stajiga ega 2 kishidan kam bo'lgan diplomga ega injener-texnik xodimlarni mavjudligi. (xar bir xodimga 2 ball)-4ball; Doimiy

ravishda ishlovchi 15 tadan kam bo'lmagan malakaviy ishchilar mavjudligi. (har bir xodimga 0,2 ball)-3 ball: Mexnatni muxofaza kilish va texnik xavfsizlik xodimlari 1 kishi mavjudligi-4 ball (mazkur talab bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi va shakli texnik hujjatlarda keltirilgan)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOREZM STROY KOMPLEKS MCHJ	15	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
TOLIBAY YULDASH SHERMON MCHJ	15	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	15	1	14	Экспертная		
XK ARHITEKTOR QURUVCHI	15	1	15	Экспертная		
OOO KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	15	1	15	Экспертная		
"TOSH MASJID" MCHJ	15	1	11	Экспертная		
XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	15	1	15	Экспертная		

Критерий №2 TANLASH ISHTIROKCHISINING ISH HAQI JAMG'ARMASI

Тип: Бинарное значение

Описание: Tanlash ishtirokchisining ish haqi jamg'armasi yillik 150,0 mln. ni tashkil etishi hamda mehnatga haq to'langan hodimlar yillik o'rtacha soni kamida 15 tani tashkil etishi (mazkur talab bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi va shakli texnik hujjatlarda keltirilgan)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOREZM STROY KOMPLEKS MCHJ	13	1	2.47	Экспертная		
TOLIBAY YULDASH SHERMON MCHJ	13	1	13	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	13	1	13	Экспертная		
XK ARHITEKTOR QURUVCHI	13	1	13	Экспертная		
OOO KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	13	1	8.2	Экспертная		
"TOSH MASJID" MCHJ	13	1	13	Экспертная		
XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	13	1	8.93	Экспертная		

Критерий №3 Tanlashdagi ob'ektga o'xshash ob'ektlarda oxirgi 3 yillik ish tajribasi

Тип: Бинарное значение

Описание: E'londagiga o'xshash ishlarni o'z kuchi bilan bajarish: yiliga 500 mln.so'm va undan ko'p. (har bir yil uchun 4 ball)-12 ball (mazkur talab bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi va shakli texnik hujjatlarda keltirilgan)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOREZM STROY KOMPLEKS MCHJ	12	1	9	Экспертная		
TOLIBAY YULDASH SHERMON MCHJ	12	1	4	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	12	1	12	Экспертная		
XK ARHITEKTOR QURUVCHI	12	1	12	Экспертная		
OOO KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	12	1	8	Экспертная		
"TOSH MASJID" MCHJ	12	1	4	Экспертная		
XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	12	1	2.9	Экспертная		

Критерий №4 Tanlash ishtirokchisining moliyaviy ahvoli

Тип: Бинарное значение

ОПИСАНИЕ: Asosiy vositalarning qoldiq qiymati 1 mlrd. so'm va undan ko'p-4ball: Muddati o'tgan kreditorlik qarzdorligi mavjud emasligi-3 ball: O'tgan yilda 100 mln.so'm foydasi (soliq to'langunga qadar) mavjudligi-4 ball: Ob'ektning buyurtmachi belgilangan boshlang'ich narxining 20%gacha miqdoridagi aylanma mablag'lar mavjudligi (xizmat qiluvchi bank tomonidan tasdiqlangan aylanma mablag'lari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotnoma asosida baholanadi)-4 ball; Davlat ro'yxatidan o'tgan sanasi (xar bir yil uchun 0,5 ball 10 yil uchun 5 ball) (Korxonaga guvohnomasi va nizomi yuklanadi)-5 ball:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOREZM STROY KOMPLEKS MCHJ	20	1	7	Экспертная		
TOLIBAY YULDASH SHERMON MCHJ	20	1	14.5	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	20	1	20	Экспертная		
XK ARHITEKTOR QURUVCHI	20	1	20	Экспертная		
OOO KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	20	1	9	Экспертная		
"TOSH MASJID" MCHJ	20	1	19	Экспертная		
XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	20	1	12.5	Экспертная		

Критерий №5 Qurilish maydonini ko'rganlik va loyihani o'rganganlik to'g'risida ma'lumotnoma

Тип: Бинарное значение

ОПИСАНИЕ: Qurilish maydonini ko'rganligi va o'rganib chiqilganligi (buyurtmachi mas'ul mutaxassisi imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart)-5 ball

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOREZM STROY KOMPLEKS MЧЖ	5	1	5	Экспертная		
TOLIBAY YULDASH SHERMON MCHJ	5	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	5	1	5	Экспертная		
XK ARXITEKTOR QURUVCHI	5	1	5	Экспертная		
ООО KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	5	1	5	Экспертная		
"TOSH MASJID" MCHJ	5	1	4	Экспертная		
XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	5	1	4	Экспертная		

Критерий №6 Mashina va mexanizmlar ro'yxati

Тип: Бинарное значение

ОПИСАНИЕ: Qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan 8 ta dan kam bo'lgan oxirgi 20 yillikda ishlab chiqarilgan shaxsiy Yo'l qurilish texnikalari va TV mavjudligi: Avtogreder-1 ta; Yo'l tekislagich-1 ta; Yuk tashuvchi mashinalar- 2 ta; Asfalt yotqizish mashinasi -1 ta; Ekskavator yoki yuk yuklagich(Xon) -1 ta; Buldozer-1 ta; yengil avtomobil – 1ta: (xar bir yo'l qurilish texnikasiga 1.5 balldan) -12 ball(20 yildan oldin ishlab chiqarilgan texnikalar baholanmaydi va ijaraga olingan texnikalar uchun 30% ball chegirb tashlanadi: mavjud kichik mexanizmlar soni 10 tadan kam bo'lgan-3 ball

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XOREZM STROY KOMPLEKS MЧЖ	15	1	7.5	Экспертная		
TOLIBAY YULDASH SHERMON MCHJ	15	1	9	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	15	1	11.7	Экспертная		
XK ARXITEKTOR QURUVCHI	15	1	13.2	Экспертная		
ООО KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	15	1	11	Экспертная		
"TOSH MASJID" MCHJ	15	1	7.5	Экспертная		
XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	15	1	11.4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
XK ARXITEKTOR QURUVCHI	216 741 377.00	208 071 722.00 UZS	208 071 722.00	00.00	208 071 722.00	12.08.2022 15:52:30	17.99

XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	216 741 377.00	209 500 000.00 UZS	209 500 000.00	00.00	209 500 000.00	12.08.2022 16:08:13	17.87
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	216 741 377.00	187 200 000.00 UZS	187 200 000.00	00.00	187 200 000.00	12.08.2022 15:38:27	20.00
"TOSH MASJID" MCHJ	216 741 377.00	205 000 000.00 UZS	205 000 000.00	00.00	205 000 000.00	12.08.2022 15:59:47	18.26
ООО KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	216 741 377.00	205 904 308.00 UZS	205 904 308.00	00.00	205 904 308.00	12.08.2022 15:56:39	18.18

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TOLIBAY YULDASH SHERMON MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
XK ARXITEKTOR QURUVCHI	78.2	17.99	96.19
XOREZM STROY KOMPLEKS MЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
XIVA ISKANDAR M.Ч.Ж.	54.7304	17.87	72.6004
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	75.7	20	95.7
"TOSH MASJID" MCHJ	58.5	18.26	76.76
ООО KHIVA INAVASIOON CONSTRUCTION	56.2	18.18	74.38

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133642 от 12.08.2022 года на приобретение Хоразм viloyati Urganch shahar A.Bahodirxon 1-yo'lak ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash (0,330km) определила победителем:

XK ARXITEKTOR QURUVCHI
301511122

и резервный исполнитель: **XIVA XALOL SAVDO MCHJ** (301276716)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISLAMOV SHUXRAT BOBOXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SABUROV G'AYRAT BATIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SAIDNIYAZOV ALIBEK BAXTIYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMETOV NURMAMAT MUXTOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:26-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53125

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Urganch shahar A.Bahodirxon 1-yo'lak ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash» (0,330km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Urganch shahar obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Xorazmyo'lloyiha" LQ MChJ

Litsenziya 09.06.2020 yildagi AL-000801-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 51477

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 19.07.2022 yildagi 438-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 5%;

- ob'ektning sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliliigi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifati nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch shahar A.Bahodirxon 1-yo'lak ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash» (0,330km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida

aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	188 470,763	188 470,763
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	216 741,377	216 741,377
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	10 837,069	10 837,069
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	227 578,446	227 578,446

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH



Урганч шаҳар молия бўлими mudiri
Ж. Сапаев
2022 й.



Урганч шаҳар ҳокими
О. Холбаев
2022 й.

Урганч шаҳар кўчалари ички хўжалик йўллари асфалт қопламаларини жорий қилиш ишлари бўйича Урганч шаҳар ҳокими О. Холбаевнинг 2022 й. 09.08. рақамида берилган қарорига асосланган ҳисобот

МАНЗИЛИЙ ДАСТУРИ

(МННГ. СЎМ)

Т.Р	Объектларнинг номи ва жойлашган ўрни	Қурилиш бошланиши ва тугаллаш йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв) а (кв)	Пурағат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйималар ҳажми шу жумладан						Ишга туширилган қувватлар	2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳанинг экспертизадан ўтказилган вақти ва тартиб рақами	Таъин қилинган вақти ва тасдиқланган баён тартиб рақами	Пурдагачи қурилиш ташкилотлари		
						Жами қўйималар	ҚМИ (СМР)	Жами	Буғортомачининг харажатлари		Лойҳа смета ишлари учун						Экспертиза хулосалари учун	Башка харажатлар
									7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Урганч шаҳар А. Баходирхон 1-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш ишлари	2022 йил	0,330			218 871,7	208 071,7	10 800,0	10 800,0	0,0	0,0	0,330	26.07.2022 йил №- 53125	26.07.2022 йил №- 53125	12.08.2022 йил №- 38312	«Архитектор Қурувчи» ХК		
2	Урганч шаҳар П. Махмуд 5-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш ишлари	2022 йил	0,250			160 170,1	152 170,1	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,250	26.07.2022 йил №- 53120	26.07.2022 йил №- 53120	15.08.2022 йил №- 38530	"Хоразм строй комплекс" МЧЖ		
3	Урганч шаҳар Биноқор 7-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш ишлари	2022 йил	0,242			95 712,3	90 712,3	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,242	26.07.2022 йил №- 53119	26.07.2022 йил №- 53119	09.08.2022 йил №- 37679	«Архитектор Қурувчи» ХК		
	ЖАММ:		0,822	0,0	0,0	474 754,1	450 954,1	23 800,0	23 800,0	0,0	0,0	0,822						

Урганч шаҳар ҳокими
Ўринбосари
А. Аббажонов
2022 йил

Урганч шаҳар "Ободонлаштириш" бошқармаси бошлиғи
А. Эрниязов
2022 йил



"Утверждаю"
Ам-хокима города Ургенча
Н.Бабажанов
2022 г.

ТИТУЛНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Урганч шаҳар А.Бахожирхон 1-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш ишлари (0,330км)	
2. Отрасали		
3. Инвестор		
4. Заказчик	Урганч шаҳар "Ободонлаштириш бошкармаси"	
5. Разработчики :		
5.1 ТЭО		
5.2 ПСД и/ или ТД	"Хоразмйўллойиха" ЛК МЧЖ	
5.3. Экспертизы	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги "шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Хоразм филиали	
6. Генеральный подрядчик	«Архитектор Курувчи» ХК	
7. Источник финансирования	Местный бюджет	
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г	
9. Основные показатели стройки :	Всего	2022 г
Мощность (в соответст. Единицах измерения)	объект	объект
Основные фонды	218 871,722	218 871,722
Капитальные вложения	218 871,722	218 871,722
Строительно - монтажные работы	208 071,722	208 071,722
Оборудование и инвентарь		
Прочие работы и услуги	10 800,000	10 800,000
Содержание службы заказчика		
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с Э и МФ адресным списком		В договорных ценах (тыс.сум)
Мощность (в соответст. Единицах измерения)		объект
Основные фонды	218 871,722	218 871,722
Капитальные вложения	218 871,722	218 871,722
Строительно - монтажные работы	208 071,722	208 071,722
Оборудование и инвентарь		0,000
Прочие работы и услуги	10 800,000	10 800,000
Содержание службы заказчика		0,0

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год (в текущих ценах, тыс.сум)

	Всего на год	В том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект			объект	
Основные фонды	218 871,722			218 871,722	
Капитальные вложения	218 871,722			218 871,722	
Строительно - монтажные работы	208 071,722			208 071,722	
Оборудование и инвентарь	0,000			0,000	
Прочие работы и услуги	10 800,000			10 800,000	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Заказчик :

А.Эрниязов

Подрядчик

У.Рўзметов



Урганч шаҳар А.Бахожирхон 1-йўлак кўчаси йўлини жорий таъмирлаш ишлари (0,330км) бўйича савдоларида ютиб олган нарҳининг 2022 йил ойларини давомида молиялаштириш

Ж А Д В А Л И

Т/р	Ишлар тури ва номи	Жами молиялаштирилган маблағ	2022 йил бўйича қурилиш қиймати											
			1 - чорак			2 - чорак			3 - чорак			4 - чорак		
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Урганч шаҳар А.Бахожирхон 1-йўлак кўчаси йўлини жорий таъмирлаш ишлари (0,330км)	208071722								208071722				
	ЖАМИ	208071722								208071722				

Буюртмачи :



[Handwritten signature]



**Урганч шаҳар А.Баҳожирхон 1-йўлак кўчаси йўлини жорий таъмирлаш ишлари (0,330км)
 объект ишлари буйича танлов савдоларида ютиб олган нархи 2022 йил ойлар давомида ишларни бажариш**

ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Жами моделиштирилган маблаг	2022 йил бўйича қурилиш қиймати													
			1 - чорак			2 - чорак			3 - чорак			4 - чорак				
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Урганч шаҳар А.Баҳожирхон 1-йўлак кўчаси йўлини жорий таъмирлаш ишлари (0,330км)	208071722									208071722					
	ЖАМИ	208071722									208071722					

Буюртмачи :

