

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 96/22

22 08 2022 йил

Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сарийосиё тумани “Нурбулоқ” МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Сарийосиё тумани “Нурбулоқ” МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	30 000 000	15%	4 500 000	34 500 000
	Жами			30 000 000		4 500 000	34 500 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан **34 500 000 (Ўттиз тўрт миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизадан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бургу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

«Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муромага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга қиради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»
«ПРОГРЕСС» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.

Мустақиллик кўчаси, 43а уй

Телефон: (0376) 41-33-260

К/П 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110

МФО: 00356

«АТИБ» Ипотека банк» Вилоят филиали

 А. ЖУРАЕВ (имзо)

Юриет виласи: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини таъкиқ қиламан.

« » 2022 йил

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК:

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ШХР:

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ

х/р: 23402000000000000000

 А. АРАМОВ (имзо)

А.Музафаров

2022 йилдаги 96/22- сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 34 500 000 (Ўттиз тўрт миллион беш юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	34 500 000
	Жами:		34 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори А.Жураев

М.у.



Буюртмачи ташкилотнинг
директори: А. Арамов

М.у.



2022 йилдаги 96/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№96/22-сонли

Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати** ИК
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	28 500 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	2 000 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	2 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	2 000 000
	Жами			34 500 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 70 000 000 (Етмиш миллион) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор:



А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати ИК
раҳбари:

А. Арамов



«22» 08 2022 йил
 96/22-сонли шартномага
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга
 № 96/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК
 Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нарҳининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,7 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи(Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган “Лойиҳа тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби” ҳақидаги “Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа (3-илова)	$\frac{2572000000 \times 3,5\%}{100} =$ <u>90020000</u>	28 500 000
	Топосъёмка ишлари учун			2 000 000
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			2 000 000
	Геология ишлари учун			2 000 000
	Жами			34 500 000

Жами: ҚҚС билан 34 500 000 (Ўттиз тўрт миллион беш юз минг) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 Ягона буюртмачи хизмати” ИК
 раҳбари:



Handwritten signature

А. Жураев

Handwritten signature Д. Жураева

А. Арамов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134326 на приобретение Сариосиё т Нурбулок МФЙ Гулшан кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 17:26

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134326.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Сариосиё т Нурбулок МФЙ Гулшан кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 000 000.00
Стартовая сумма	35 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	77	5	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	35 000 000.00	35 000 000.00 UZS	35 000 000.00	00.00	35 000 000.00	14.08.2022 21:33:00	19.71
ПРОГРЕСС МЧЖ	35 000 000.00	34 500 000.00 UZS	34 500 000.00	00.00	34 500 000.00	13.08.2022 15:12:28	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	65	19.71	84.71
ПРОГРЕСС МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134326 от 17.08.2022 года на приобретение Сариосиё т Нурбулок МФЙ Гулшан кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,7 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134326

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Сариосиё т Нурбулок МФЙ Гулшан кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув
билан таъминлаш (10,7 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш
мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи
хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида,
Сариосиё т Нурбулок МФЙ Гулшан кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан
таъминлаш (10,7 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши
таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012134326 билан эълон жойлаштирилиб эълон
муддати 16.08.2022 йил тугади ва 17.08.2022 йил “Прогресс” МЧЖ 34 500 000 сум
билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланди. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан
ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб
тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР
ҚИЛАДИ:**

1. Сариосиё т Нурбулок МФЙ Гулшан кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув
билан таъминлаш (10,7 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун “Прогресс” МЧЖ лойиҳалаш
ташкilotи билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи
хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси буюртмачилигида
Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминоти ва каналзация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан
“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” ичимлик суви таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун
МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

(07.07.2022 йилда келишиб берилган маълумат бўлиши мумкин)

Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш буюртмаси ва фойдаланиш тартиби	2022 йил учун қилинган қўйилmalar лозими			2022 йилда фойдаланишга тошариладигани			01.01.23 й. ҳолатига йилдан илгари бўлиши объектнинг хисобидан бўлиши қолган бўлиши буғуртмачи бошқа харajatлари			01.01.23 й. ҳолатига йилдан илгари бўлиши объектнинг хисобидан бўлиши қолган бўлиши буғуртмачи бошқа харajatлари			Эксплуатация н.ҳ.с.дан бўлиши рақам ва саноати	Теллар (телефонлар инженерия бўлиши рақам ва саноати)	
			Жами қилинган қўйилmalar	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қилинган қўйилmalar	Асосий фонд суммаси	Мўдатли қувват	01.01.23 й. ҳолатига йилдан илгари бўлиши объектнинг хисобидан бўлиши қолган бўлиши буғуртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан илгари бўлиши объектнинг хисобидан бўлиши қолган бўлиши буғуртмачи бошқа харajatлари								
										7	8	9	10	11			12
A																	
30	“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастури бўйича жами:	км	497,998 110 та ишлоот	96 248,147 4 284,101	96 248,147 4 284,101	96 248,147 4 284,101	92 070,000 82 767,641	4 284,101 922,484	497,998 110 та ишлоот	9 605,490	9 196,405	9 196,405					16
28	“Обод қишлоқ” дастури бўйича жами	км	492,229 107 та ишлоот	94 720,857 4 209,917	94 720,857 4 209,917	94 720,857 4 209,917	85 669,763 81 459,845	907,953	492,229 107 та ишлоот	8 078,200	9 051,094	9 051,094					
1	Ангор тумани “Қорасу” МФЙ Қорасу қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	14,802 км	2 538,203	2 538,203	2 538,203	2 193,141	24,368	14,802 км дастур	2 538,203	2 431,682	2 431,682	20211096012661 12661 бөн 17.06.2022н				“ООО”ANGOR- MELIORATIV KOP TAMKOQI ISHLAB CHIQARISH”
2	Ангор тумани “Тулор” МФЙ Тулор қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	24,2 км 1 та ишлоот	4 553,056	4 553,056	4 553,056	3 941,690	43,797	24,2 км 1 та ишлоот дастур	4 115,091	4 379,966	4 379,966	№8300 20.05.2022н №44814661-4299 31.05.2022н				“BOYSUN BUNYODKOR”XK”
3	Бандixon тумани “Бектепа” МФЙ Бектепа қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	23,8 км	3 420,562	3 420,562	3 420,562	2 966,978	32,966	23,8 км дастур	3 420,562	3 259,664	3 259,664	№44991 01.06.2022н №1401-06/1-4625 13.06.2022н				“BOYSUN BUNYODKOR”XK”
4	Бандixon тумани “Бектепа” МФЙ Қўрғон қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	14 км 1 та ишлоот	2 857,694	2 857,694	2 857,694	2 475,002	27,500	14 км, 1 та ишлоот дастур	2 857,694	2 750,000	2 750,000	№4500 01.06.2022н №1401-06/1-4626 13.06.2022н				“XOB ЧИНОР”
5	Бойбеу тумани “Ўрмончи” МФЙ Ямалот қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	9,6 км 2 та ишлоот	2 397,474	2 397,474	2 397,474	2 020,781	22,453	9,6 км, 2 та ишлоот дастур	2 397,474	2 224,531	2 224,531	№4598 07.06.2022н №1402-06/1-4721 16.06.2022н				“ООО”ANGOR- MELIORATIV KOP TAMKOQI ISHLAB CHIQARISH”
6	Бойбеу тумани “Тула” МФЙ Тула қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	7,1 км 5 та ишлоот	2 605,292	2 605,292	2 605,292	2 251,607	25,018	7,1 км, 2 та ишлоот дастур	2 605,292	2 501,179	2 501,179	№44592 30.05.2022н №1401-06/1-4459 07.06.2022н				“BOYSUN BUNYODKOR”XK”

№	Объектлар номи ва халати	Курғани бошқаруви ва йил	Лойiha қурашни	2022 йил учун олинган қўйилmalar амалги										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта холослаш билан) жозалик байити жумладан, бурғичачи бошқа харакатлари	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта холослаш билан) жозалик байити жумладан, бурғичачи бошқа харакатлари	Экспертиза узласан рақами ва санаси	Теллар (санослар) ливчасига бўйича рақами ва санаси	Курғани тудрат ташкилот номи
				Жами қилинган қўйилmalar		Жили		Жилоз		Бурғичачи бошқа харакатлари		Асосий фонд суммаси		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта холослаш билан) жозалик байити жумладан, бурғичачи бошқа харакатлари						
				Жами қилинган қўйилmalar	Жили	Жилоз	Бурғичачи бошқа харакатлари	Жили	Жилоз	Мўддат/куват	Асосий фонд суммаси									
25	Шеробода тумани "Боглибод" МФЙ Пахтабод қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	17,5 км	4 663,721	4 663,721	4 663,721	4 663,721	4 020,754	196,217	44,675	17,5 км, 1 та ишпоот	4 663,721	0,000	446,750	№44380 29.05.2022 й. №1402-06/1-4406 06.06.2022 й.	LOT 2311000013513 13180 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX""	Курғани тудрат ташкилот номи		
			1 та ишпоот	196,217	196,217	196,217	4 216,970	133,426	44,675	17,5 км, 1 та ишпоот	4 663,721	0,000	446,750	№1402-06/1-4406 06.06.2022 й.	LOT 2311000013513 13180 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX""				
26	Шеробода тумани "Бойишлоқ" МФЙ Боглибод қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	31,5 км	5 236,399	5 236,399	5 236,399	4 501,450	234,788	50,016	31,5 км	5 236,399	0,000	500,161	№45425 01.06.2022 й. №1402-06/1-474 10.06.2022 й.	LOT 2311000013980 13980 08.07.2022 й.	""MAX CAPITAL- ENGINEERING'NCHP""	Курғани тудрат ташкилот номи			
			8 та ишпоот	234,788	234,788	234,788	4 736,238	164,846	50,016	31,5 км	5 236,399	0,000	500,161	№1402-06/1-474 10.06.2022 й.	LOT 2311000013980 13980 08.07.2022 й.	""MAX CAPITAL- ENGINEERING'NCHP""				
27	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ Оқтумшук қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	24,7 км	4 367,238	4 367,238	4 367,238	3 735,190	217,027	41,502	24,7 км, 8 та ишпоот	4 367,238	0,000	415,021	№44807 28.05.2022 й. №1402-06/1-4405 06.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР- ИХТИСОС-ТАЪМИР XX""	Курғани тудрат ташкилот номи			
			8 та ишпоот	217,027	217,027	217,027	3 952,217	158,484	41,502	24,7 км, 8 та ишпоот	4 367,238	0,000	415,021	№1402-06/1-4405 06.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР- ИХТИСОС-ТАЪМИР XX""				
28	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ Хурлик қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	32,6 км	5 294,772	5 294,772	5 294,772	4 570,432	216,515	50,783	32,6 км, 8 та ишпоот	5 294,772	0,000	507,826	№44395 30.05.2022 й. №1402-06/1-4460 07.06.2022 й.	LOT 2311000013316 13316 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX""	Курғани тудрат ташкилот номи			
			8 та ишпоот	216,515	216,515	216,515	4 786,946	145,546	50,783	32,6 км, 8 та ишпоот	5 294,772	0,000	507,826	№1402-06/1-4460 07.06.2022 й.	LOT 2311000013316 13316 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX""				
2	"Обод мейхана" дастури бўйича жами		5,769	1 527,290	1 527,290	1 527,290	1 307,796	74,184	14,531	5,769 км, 3 та ишпоот	1 527,290	0,000	145,311					Курғани тудрат ташкилот номи		
			3 та ишпоот	74,184	74,184	74,184	1 381,980	145,546	14,531	5,769 км, 3 та ишпоот	1 527,290	0,000	145,311							
1	Термиз шаҳар "Боглибод" МФЙ Боглибод аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	1,501 км	404,925	404,925	404,925	344,098	22,594	3,823	1,501 км, 3 та ишпоот	404,925	0,000	38,233	№44426 31.05.2022 й.		ЧП "YULDUZ-AZIZA- XARIZAXON"	Курғани тудрат ташкилот номи			
			3 та ишпоот	22,594	22,594	22,594	366,692	15,439	3,823	1,501 км, 3 та ишпоот	404,925	0,000	38,233	№44426 31.05.2022 й.		ЧП "YULDUZ-AZIZA- XARIZAXON"				
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙ Чегара аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	4,268 км	1 122,365	1 122,365	1 122,365	963,698	51,590	10,708	4,268 км, осятабр	1 122,365	0,000	107,078	№44045 26.05.2022 й.		ЧП "YULDUZ-AZIZA- XARIZAXON"	Курғани тудрат ташкилот номи			
			51,590	51,590	51,590	1 015,288	36,010	10,708	4,268 км, осятабр	1 122,365	0,000	107,078	№44045 26.05.2022 й.		ЧП "YULDUZ-AZIZA- XARIZAXON"					
	Тақсимланмаган лимит					5 018,258														



"КИРИТИЛДИ"
 Surxonlar va yillar o'zgarishi
 "Yozma bularni qayta qayt"
 maxbariy koroborlar direktori
 2022 йил

"КИРИТИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Миллий раёони
 2022 йил

"КИРИТИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар тарихини ва камбағалликни
 кесартириш бўлими
 2022 йил