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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти
130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko‘chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-
mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich
Sana:05-05-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 39427

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Baxmal tumanida “Obod qishloq”va “Obod maxalla” dasturini amalga
oshirish buyicha zaxira mablag‘lari xisobidan ichki yo`llarni joriy tamirlash»

Buyurtmachi – “Jizzax viloyati Mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK
Bosh loyihachi - «MEGATEK INJINERING » MCHJ
Litsenziya 13.12.2021 yil AL-002000 O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i
Bosh pudratchi – Tender tanlovi asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 35927

1. Loyihalash uchun asos

1.1.O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “2022-2026  yillarda  “Obod  qishloq”  va  “Obod  mdxalla”
dasturlarini amalga oshirish chora tadbirlari to’g’risida” gi 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.

1.2.  “Jizzax  MYBX”  DUK  va  Baxmal  tuman  obodonlashtirish  boshqarmasi  tomonidan  2022  yilda
tasdiqlangan  nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. “Jizzax MYBX” DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan  texnik topshiriq.

1.4. “Jizzax MYBX” DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan “Narxlarni kelishish bayonnomasi”.

1.5. “Jizzax MYBX” DUK va «MEGATEK INJINERING» MCHJ o’rtasida 2022 yil 1 apreldagi  6M-sonli
loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. “Jizzax MYBX” DUK ning 16.04.2022 yildagi 383-sonli murojaat xati.

2.2. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Jizzax viloyati Baxmal  tumanida “Obod qishloq”va “Obod maxalla” dasturini amalga oshirish buyicha
zaxira  mablag‘lari  xisobidan  ichki  yo`llarni  joriy  tamirlash  ob’yektlarda  qo‘yidagi  tamirlash  ishlari
rejalashtirilgan:

- Mavjud yo‘l poyini mexanizmlar yordamida tekislash, suv sepib katoklar bilan zinchlash, mexanizmlar
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bilan yo‘l chetidan suv qochirish maqsadida ariqlar ochish, qum-shag‘al aralashmasidan 20 sm qalinlikda
yo‘l  asosini qurish, mavjud asfaltobeton qoplama qoplama yo‘ldagi chuqurchalarni asfaltobeton bilan
to‘ldirish,  betum sepish,  mexanizmlar yordamida 5sm qalinlikda mayda donali  asfaltobeton qoplama
yotqizish, mavjud qum-shag‘al aralashmali yo‘lni material qo‘shmasdan yo‘l nishabligi talab darajasiga
olib kelish, d=325mm bo‘lgan metal quvurlar o‘rnatish, qumdan tekislovchi qatlam yotqizish, 18 sm
qalinlikda BM-350li betondan sementobeton qoplama yotqizish, beton ustidan plyonka yopish, betonda
shovlar kesish va qum-shag‘al  aralashmasidan 10 sm qalinlikda yo‘l  chetini  mustaxkamlash ishlarini
bajarish loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan. 

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Joriy ta’mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta’minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Bajarilishi lozim bo’lgan ish turlari va hajmlar jadvali “Jizzax MYBX” DUK tomonidan o’rganib chiqib
2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi smeta xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli
organlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.  Smeta xujjatlari ekspertiza ko’rigiga buyurtmachining e’tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob’ektning  narxi “Qurilish iqtisodiyoti instituti” MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi
kataloglar, birja va amaldagi urtacha olingan (usrednyonnыe) narxlari va “Jizzax MYBX” DUK tomonidan
kelishilib  tasdiqlangan  “Narxlar  kelishuv  bayonnomasi”ni  xisobga  olgan  holda  ishlab  chiqilgan  va
ekspertizaga taqdim qilingan.

T/r Qurulish ob’ekti nomi Uzunligi
km

 
Qoplama turi

Smeta bahosi,
ming so‘m

1 Qutlug‘obod MFY Kaltatoy 3- maktabga
boruvchi yo‘l 0,760 A/B 409 182,940

2 Oyqor QFY Qarobchi qishlog‘i ichki yo‘li 0,400 QShA 22 453,789

3 O‘rmonchi QFY qishlog‘i ichki yo‘li 0,600 QShA 33 685,157

4 Yangibog‘ MFY 37-maktabga boruvchi yo‘l 0,670 S/B 553 337,543
5 Do‘stlik MFY Do‘stlik 1 ko‘chasi 0,380 A/B 148 500,269
6 Navboxor MFY Do‘smat qishlog‘i ichki yo‘li 2,290 QShA 105 220,520

7 Muzbuloq MFY xududidagi Jillibuloq qishlog‘i
ichki yo‘li 0,840 QShA 48 795,948

8 Molguzar MFY Jadik qishlog‘i ichki yo‘li 0,230 QShA 14 209,660
9 Mo‘g‘ol QFY 45 maktabga boruvchi yo‘l 0,785 S/B 582 388,360
10 Muzbuloq MFY Muzbuloq qishlog‘i ichki yo‘li 0,610 QShA 29 504,981

11 Sangzor QFY xududidagi Chubor qishlog‘i ichki
yo‘li 1,820 QShA 114 022,234

12 Saroy MFY Saroy qishlog‘iga olib boruvchi yo‘l 1,370 S/B 1 172 024,343
13 Muzbuloq MFY So‘fi qishlog‘i ichki yo‘li 0,870 QShA 41 941,432
14 Molguzar MFY Sutlibuloq qishlog‘i ichki yo‘li 0,600 QShA 37 070,219
15 Nushkent QFY qishlog‘i ichki yo‘li 0,611 QShA 29 554,814
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16 Oqqo‘rg‘on qishlog‘i 4N-1248 a/yo‘liga
tutashuvchi ichki yo‘li 2,500 QShA 150 117,877

17 Temirqadam MFY Temirqadam qishlog‘i ichki
yo‘li 0,500 QShA 27 121,074

18 Do‘stlik MFY xududidagi Do‘stlik 2 ko‘chasi 0,535 A/B 140 721,865
19 Qirqqishloq MFY qishlog‘i ichki yo‘li 0,640 QShA 41 750,405
20 Muzbuloq MFY Soy yo‘li 0,700 S/B 649 379,693
6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan
hisoblaganda 4 350 983,123  ming so‘m taqdim etilgan. Smeta xujjatlarida ko‘rsatilgan kamchiliklar
bartaraf  etilgandan  so‘ng  ya’ni  qurilish  materiallari  narxlari,  mashina  mexanizmlar  sarf-xarajatlari
narxlari, ish turlari  o‘zgarishi natijasida QQS bilan birga 182 204,798 ming so‘mga kamaytirildi

6.4. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Jizzax viloyati Baxmal  tumanida “Obod qishloq”va
“Obod maxalla” dasturini amalga oshirish buyicha zaxira mablag‘lari xisobidan ichki yo`llarni
joriy tamirlash.” bo‘yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun
buyurtmachining  boshqa  harajatlarisiz  va  15  %  QQS  bilan  hisoblaganda  umumiy  miqdorda
4  168  778,325  ming  so‘m  tavsiya  etiladi.

T/r Qurulish ob’ekti nomi Uzunligi
km

 
Qoplama turi

Smeta bahosi,
ming so‘m

1 Qutlug‘obod MFY Kaltatoy 3- maktabga
boruvchi yo‘l 0,760 A/B 409 182,940

2 Oyqor QFY Qarobchi qishlog‘i ichki yo‘li 0,400 QShA 22 453,789

3 O‘rmonchi QFY qishlog‘i ichki yo‘li 0,600 QShA 33 685,157

4 Yangibog‘ MFY 37-maktabga boruvchi yo‘l 0,670 S/B 519 201,069
5 Do‘stlik MFY Do‘stlik  ko‘chasi 0,915 A/B 357 622,591
6 Navboxor MFY Do‘smat qishlog‘i ichki yo‘li 2,290 QShA 224 642,894

7 Muzbuloq MFY Muzbuloq qishlog‘i, Soy yo‘li,
So‘fi qishlog‘i va Jillibuloq qishlog‘i ko‘chalari 3,020 QShA - s/B 678 301,432

8 Molguzar MFY Jadik va Sutlibuloq qishlog‘i
ichki yo‘li 0,830 QShA 51 279,879

9 Mo‘g‘ol QFY 45 maktabga boruvchi yo‘l 0,785 S/B 565 649,667

10 Sangzor QFY xududidagi Chubor qishlog‘i ichki
yo‘li 1,820 QShA 114 022,234

11 Saroy MFY Saroy qishlog‘iga olib boruvchi yo‘l 1,370 S/B 944 192,503
12 Nushkent QFY qishlog‘i ichki yo‘li 0,611 QShA 29 554,814

13 Oqqo‘rg‘on qishlog‘i 4N-1248 a/yo‘liga
tutashuvchi ichki yo‘li 2,500 QShA 150 117,877

14 Temirqadam MFY Temirqadam qishlog‘i ichki
yo‘li 0,500 QShA 27 121,074

15 Qirqqishloq MFY qishlog‘i ichki yo‘li 0,640 QShA 41 750,405
Shu jumladan:

– qurilish- montaj ishlari    3 625 024,630 ming so‘m;

– qo‘shimcha qiymat solig‘i  15%  543 753,695  ming so‘mni tashkil etgan.

6.5. Buyurtmachining boshqa xarajatlari ruyxati smetaga kiritilmaganligi sababli ko‘rsatilmadi.

6.6.  Ekspertlar  tomonidan  berilgan  lokal  xulosalardagi  etirozlar  loyiha-smeta  xujjatlarida  inobatga
olinganligi, buyutmachining nazoratida, loyiha tashkilotining zimmasida turadi.
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6.7.  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  11.06.2003–yildagi  №  261  qarori  bilan
tasdiqlangan  “Qurilish  ob’ektlari  narxini  joriy  shartnoma  narxlarida  aniqlash  tartibi  to‘g‘risida
vaqtinchalik qoidalar”ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir.
Tanlov  savdolarini  o‘tkazish  uchun  tavsiya  etilgan  dastlabki  baholarini  buyurtmachi  qabul  qiladi.
Ob’ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko‘ra belgilanadi hamda buyurtmachi va
pudratchi o‘rtisida shartnoma tuzishga asos bo‘ladi.

6.8.O‘zbekiston  Respublikasi  Shaharsozlik  kodeksi  4-bob  23,24,25-moddalari  hamda  O‘zbekiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga
asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning
haqqoniyligi  va  qabul  qilingan  loyiha  yechimlari  bo‘yicha  buyurtmachi  hamda  loyiha  tashkiloti
javobgardir".

6.9.  Yakuniy  harajat  buyurtmachi  va  pudratchi  tomonidan  qurilish  tugagandan  so‘ng,  haqiqiy  (ijro
hujjatlari) nazorat natijalari  asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1.  "  Jizzax viloyati Baxmal  tumanida “Obod qishloq”va “Obod maxalla” dasturini amalga
oshirish buyicha zaxira mablag‘lari xisobidan ichki yo`llarni joriy tamirlash" smeta hujjatlari
ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya
etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH


