

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 97/22

22» 08 \_\_\_\_\_ 2022 йил

Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар туғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани “Охтом” МФЙ Охтом қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Денов тумани “Охтом” МФЙ Охтом қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	16 956 522	15%	2 543 478	19 500 000
	<b>Жами</b>			<b>16 956 522</b>		<b>2 543 478</b>	<b>19 500 000</b>

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 19 500 000 (Ўн тўққиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тўлов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган сумmani белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шарҳномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

«Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

#### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

#### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

#### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди бўйича чоралар қўрилишига қаролат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгартириш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгартириш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга қиради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»

«Прогресс» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.

Мустақиллик кўчаси, 43а уй

Тел/факс: (0376) 41-33-260

Х/Е 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК:

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221 49 71, 221 49 74

ШХР: 30127800220407063201004

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХКҚМ

х/р: 23402001300100001010

А. АРАМОВ

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекс ва «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мослигини аниқлайман:

« \_\_\_\_\_ » 2022 йил / \_\_\_\_\_ А.Музафаров

2022 йилдаги 97/22- сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

## БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(9,4 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хоқимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 19 500 000 (Ўн тўққиз миллион беш юз минг) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(9,4 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	19 500 000
	Жами:		19 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг  
директори А.Жураев

М.у.



Буюртмачи ташкилотнинг  
директори: А. Арамов

М.у.



2022 йилдаги 97/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№97/22-сонли

Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(9,4 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати" ИК  
Лойиха ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	17 500 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1000 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	500 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	500 000
	Жами			19 500 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 19 500 000 (Ўн тўққиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
Ягона буюртмачи хизмати" ИК  
раҳбари:

А. Арамов



«22» 08 2022 йил  
 97/22-сонли шартномага  
**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА**  
 № 97/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
 Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нарҳининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(9,4 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи(Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган “Лойиҳа тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби” ҳақидаги “Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа (3- илова)	$2213000000 * 3,8\% =$ <b>84094000</b>	<b>17 500 000</b>
	Топосъёмка ишлари учун			<b>1 000 000</b>
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			<b>500 000</b>
	Геология ишлари учун			<b>500 000</b>
	<b>Жами</b>			<b>19 500 000</b>

**Жами: ҚҚС билан 19 500 000 (Ўн тўққиз миллион беш юз минг) сўм.**

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
 раҳбари:



*А. Жураев*  
 А. Жураев  
*Д. Жураева*  
 Д. Жураева

А. Арамов



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134322 на приобретение Денов т Охтом МФЙ Охтом кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 17:31

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134322.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
---	--

Подробное описание	Денов т Охтом МФЙ Охтом кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 000 000.00
Стартовая сумма	20 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	77	5	Экспертная		
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20 000 000.00	20 000 000.00 UZS	20 000 000.00	00.00	20 000 000.00	14.08.2022 21:45:36	19.50
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20 000 000.00	19 500 000.00 UZS	19 500 000.00	00.00	19 500 000.00	15.08.2022 11:48:24	20.00

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	65	19.5	84.5
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134322 от 17.08.2022 года на приобретение Денов т Охтом МФЙ Охтом кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ  
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси  
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134322**

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва  
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва  
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома  
муносабатлари бўлими бошлиғи


**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :**

Денов т Охтом МФЙ Охтом кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Денов т Охтом МФЙ Охтом кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012134322 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 16.08.2022 йил тугади ва 17.08.2022 йил "Прогресс" МЧЖ 19 500 000 сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланди. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Денов т Охтом МФЙ Охтом кишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (9,4 км, 3 дона иншоот) ЛКИ учун "Прогресс" МЧЖ лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



“TASDIQLAYMAN”  
 Surxondaryo viloyati hokimining  
 urinbosari

**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси буюртмачилигида  
 Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминоти ва каналзация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан  
 “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” ичимлик суви таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун  
 МАНВИЛЛИН РЎЙХАТИ**

*(07.07.2022 йилда келишиб берилган, лозимлиги бўлишига ўринли)*

Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш буюртмаси ва фойдаланиш тарихи	Объектнинг умумий қиймати			01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши мумкин бўлган буюртмачи бошқа харажатлари)			01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши мумкин бўлган буюртмачи бошқа харажатлари)			01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши мумкин бўлган буюртмачи бошқа харажатлари)			Экспертиза натижаси бўлиши мумкин бўлган рақам ва санаesi	Теллар (телефонлар нумбарлари) бўлиши мумкин бўлган рақам ва санаesi	(Мил. сўмда, жорий нархларда)
			Лойiha қувиати	Объектнинг умумий қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши мумкин бўлган буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши мумкин бўлган буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши мумкин бўлган буюртмачи бошқа харажатлари)	Мўлати/қувиати	Асосий фойдаланиш топширилганлиги	2022 йил учун қилинган қўйилmalar қиймати		2023 йилда фойдаланишга топширилганлиги					
										Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Жами	Жами			
A			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:	км	497,998	96 248,147	96 248,147	96 248,147	96 248,147	92 070,000	82 767,641	4 284,101	922,484	497,998	9 605,490	9 196,405			
28	"Обод қишлоқ" дастури бўйича жами	км	492,229	94 720,857	94 720,857	94 720,857	94 720,857	85 669,763	81 459,845	4 209,917	907,953	492,229	8 078,200	9 051,094			
1	Ангор тумани "Қорасу" МФЙ Қорасу қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	14,802 км	2 538,203	2 538,203	2 538,203	2 538,203	2 294,521	2 193,141	101,380	24,368	14,802 км	2 538,203	0,000	243,682	0,000	2021.09.06.12.61 12.61 бөн 17.06.2022н
2	Ангор тумани "Тулор" МФЙ Тулор қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	1 та ишшоот	173,400	173,400	173,400	173,400	4 115,091	3 941,690	173,400	43,797	24,2 км	0,000	0,000	437,966	0,000	18.03.00 20.05.2022н 18.04.01.06.01-429 31.05.2022н
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Бектепа қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	23,8 км	3 420,562	3 420,562	3 420,562	3 420,562	3 090,898	2 966,978	123,920	32,966	23,8 км	3 420,562	0,000	329,664	0,000	18.04.991 01.06.2022н 18.04.01.06.01-4625 13.06.2022н
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Қўрғон қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	14 км	2 857,694	2 857,694	2 857,694	2 857,694	2 582,694	2 475,002	107,692	27,500	14 км, 1 та ишшоот	2 857,694	0,000	275,000	0,000	18.04.990 01.06.2022н 18.04.01.06.01-4626 13.06.2022н
5	Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Ясалот қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	9,6 км	2 397,474	2 397,474	2 397,474	2 397,474	2 172,943	2 020,781	152,162	22,453	9,6 км, 2 та ишшоот	2 397,474	0,000	224,531	0,000	18.04.989 07.06.2022н 18.04.02.06.01-472 16.06.2022н
6	Бойсун тумани "Тула" МФЙ Тула қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик суви билан таъминлаш <i>шу жумладан ЛҚИ</i>	2022 й	7,1 км	2 605,292	2 605,292	2 605,292	2 605,292	2 355,114	2 251,607	103,507	25,018	7,1 км, 2 та ишшоот	2 605,292	0,000	250,179	0,000	18.04.952 30.05.2022н 18.04.01.06.01-4459 07.06.2022н

Тур	Объектлар аҳоли ва маънавият объектлари	Фойдаланиш тартиби ва шартлари	Лойиша қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шароити асосда) жумладан, буюртмачи бошича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги ўзгаришлар (айта қилинган бўлса) жумладан, буюртмачи бошича харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги ўзгаришлар (айта қилинган бўлса) жумладан, буюртмачи бошича харajatлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги ўзгаришлар (айта қилинган бўлса) жумладан, буюртмачи бошича харajatлари			22 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўзгаришлар (айта қилинган бўлса) жумладан, буюртмачи бошича харajatлари	Экспертиза ҳужжатлари ривож ва саноат	Топширилган объектлар бўйича бошқаруви раёони ва шаҳри	Қўрилган объектнинг таърифи	
							Жами капитал қўрилган объектлар	Жили	Жиллик қўрилган объектлар	Муддат/куват	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўзгаришлар (айта қилинган бўлса) жумладан, буюртмачи бошича харajatлари					
																	Жами капитал қўрилган объектлар
7	Денов тумани "Чоргул" МФЙ Чоргул кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	20,2 км	4 090,493	4 090,493	4 090,493	3 698,621	3 526,949	171,772	39,187	20,2 км, 15 та шишоот	4 090,493	0,000	391,872	№44068 26.05.2022 й. №1402-06/1-4253 02.06.2022 й.	LOT 22411006013268 13368 боти 25.06.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING"MCPI"
8	Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	8,6 км	2 862,354	2 862,354	2 862,354	2 588,802	2 461,966	126,837	27,355	8,6 км, 8 та шишоот	2 862,354	0,000	273,552	№44290 27.05.2022 й. №1402-06/1-4257 12.06.2022 й.	LOT 22411006013389 13289 боти 24.06.2022 й.	"DENOV-YANGI-TAR"QO'YOT'XK"
9	Жарқўрғон тумани "Маслаҳатгана" МФЙ Маслаҳатгана кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	30,57 км	5 946,018	5 946,018	5 946,018	5 374,044	5 147,766	57,197	30,57 км, 6 та шишоот	5 946,018	0,000	0,000	571,974	№45018 01.06.2022 й. №1402-06/1-4624 13.06.2022 й.	LOT 22411006013769 13769 боти 02.07.2022 й.	"OOO"BYUNYODKOR-FIDOKOR-Q'RUVCHI SERVIS"
10	Жарқўрғон тумани "Заргана" МФЙ Заргана кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	17,59 км	2 665,466	2 665,466	2 665,466	2 411,617	2 284,636	25,385	17,59 км, 7 та шишоот	2 665,466	0,000	0,000	253,848	№44330 28.05.2022 й. №1402-06/1-4331 03.06.2022 й.	LOT 22411006013350 13350 боти 24.06.2022 й.	"JAYXUN QURILISH MATERIAL"MCPI"
11	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙ 2-буғила кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	10,736 км	977,275	977,275	977,275	885,022	830,270	9,225	10,736 км, 1 та шишоот	977,275	0,000	0,000	92,252	№41678 14.05.2022 й.	LOT 22411006011508 11508 боти 07.06.2022 й.	"MAXDI YUSUF"XK"
12	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-буғила кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	124,164 км	157,698	157,698	157,698	3 332,697	3 175,000	35,278	16,0 км, 2 та шишоот	3 685,475	0,000	0,000	352,778	№44377 29.05.2022 й. №1402-06/1-4326 03.06.2022 й.	LOT 22411006013353 13353 боти 24.06.2022 й.	"SIRXON SAKOVAT"MCPI"
13	Қумқўрғон тумани "Нурани дера" МФЙ Нурани дера кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	16,0 км	3 685,475	3 685,475	3 685,475	3 332,697	3 175,000	35,278	16,0 км, 2 та шишоот	3 685,475	0,000	0,000	352,778	№44377 29.05.2022 й. №1402-06/1-4326 03.06.2022 й.	LOT 22411006013353 13353 боти 24.06.2022 й.	"SIRXON SAKOVAT"MCPI"
14	Қумқўрғон тумани "Исломобол" МФЙ Исломобол кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	7,7115 км	669,762	669,762	669,762	605,946	574,343	9,225	7,7115 км, 1 та шишоот	669,762	0,000	0,000	63,816	№44045 26.05.2022 й.	№4402-06/1-4040 17.06.2022 й.	OOO "SIROI ELBEK QURILISH"
15	Мўраббот тумани "Дуба" МФЙ Дуба кishлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	21,802 км	2 100,745	2 100,745	2 100,745	1 899,061	1 815,155	20,168	21,802 км, 1 та шишоот	2 100,745	0,000	0,000	201,684	№44082 16.05.2022 й. №1402-06/1-4040 17.06.2022 й.	LOT 22411006012642 12642 боти 17.06.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING"MCPI"



№	Объектлар номи ва халати	Курғани бошқаруви ва йил	Лойiha қурашни	2022 йил учун олинган қўйилmalar амали										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	Экспертиза узлуксан рақами ва санасти	Теллар (саноатлар) лойihасига бўйича рақами ва санасти	Курғани бошқаруви ва йил
				Жами қилинган қўйилmalar			Жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари			Асосий фонд суммаси		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари						
				Жами қилинган қўйилmalar	Жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	Жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	Жами қилинган қўйилmalar	Жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	Жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	Мўддат/кураш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари							
25	Шеробод тумани "Боглибод" МФЙ Пахтабод қишлоқ аҳоли пунктини йилчиллик суви билан таъминлаш	2022 й	17,5 км	Объектнинг узумчи лойihаси (шарбати асосдан) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	4 663,721	4 663,721	4 663,721	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	4 663,721	4 663,721	4 663,721	17,5 км, 1 та йилшоот декабр	4 663,721	0,000	446,750	0,000	Ж84180 29.05.2022 й. Ж84102-06/1-4406 06.06.2022 й.	LOT 2311000013513 13180 йил 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX"	
				Лойihа қурашни	196,217	196,217	196,217	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	196,217	196,217	196,217	4 020,754	44,675	196,217	0,000	0,000	0,000	Ж84180 29.05.2022 й. Ж84102-06/1-4406 06.06.2022 й.	LOT 2311000013513 13180 йил 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX"
26	Шеробод тумани "Бойишлоқ" МФЙ Боглибод қишлоқ аҳоли пунктини йилчиллик суви билан таъминлаш	2022 й	31,5 км	Объектнинг узумчи лойihаси (шарбати асосдан) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	5 236,399	5 236,399	5 236,399	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	5 236,399	5 236,399	5 236,399	31,5 км декабр	5 236,399	0,000	500,161	0,000	Ж84525 01.06.2022 й. Ж8402-06/1-474 10.06.2022 й.	LOT 2311000013980 13980 йил 08.07.2022 й.	""MAX CAPITAL-ENGINEERING'MCHP"	
				Лойihа қурашни	234,788	234,788	234,788	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	234,788	234,788	234,788	4 736,238	50,016	234,788	0,000	0,000	0,000	Ж84525 01.06.2022 й. Ж8402-06/1-474 10.06.2022 й.	LOT 2311000013980 13980 йил 08.07.2022 й.	""MAX CAPITAL-ENGINEERING'MCHP"
27	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ Оқтумшук қишлоқ аҳоли пунктини йилчиллик суви билан таъминлаш	2022 й	24,7 км	Объектнинг узумчи лойihаси (шарбати асосдан) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	4 367,238	4 367,238	4 367,238	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	4 367,238	4 367,238	4 367,238	24,7 км, 8 та йилшоот декабр	4 367,238	0,000	415,021	0,000	Ж84180 29.05.2022 й. Ж84102-06/1-4406 06.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"	
				Лойihа қурашни	217,027	217,027	217,027	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	217,027	217,027	217,027	3 952,217	41,502	217,027	0,000	0,000	0,000	Ж84180 29.05.2022 й. Ж84102-06/1-4406 06.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"
28	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ Хурлик қишлоқ аҳоли пунктини йилчиллик суви билан таъминлаш	2022 й	32,6 км	Объектнинг узумчи лойihаси (шарбати асосдан) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	5 294,772	5 294,772	5 294,772	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	5 294,772	5 294,772	5 294,772	32,6 км, 8 та йилшоот декабр	5 294,772	0,000	507,826	0,000	Ж84395 30.05.2022 й. Ж8402-06/1-4460 07.06.2022 й.	LOT 2311000013316 13316 йил 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX"	
				Лойihа қурашни	216,515	216,515	216,515	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	216,515	216,515	216,515	4 786,946	50,783	216,515	0,000	0,000	0,000	Ж84395 30.05.2022 й. Ж8402-06/1-4460 07.06.2022 й.	LOT 2311000013316 13316 йил 29.06.2022 й.	""BOYSUN BUNYODKORIG'XX"
2	"Обод мейхана" дастури бўйича жамин		5,769	Объектнинг узумчи лойihаси (шарбати асосдан) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	1 527,290	1 527,290	1 527,290	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	1 527,290	1 527,290	1 527,290	5,769 км, 3 та йилшоот	1 527,290	0,000	145,311	0,000	Ж89019 31.05.2022 й. Ж89019 йил 11.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"	
				Лойihа қурашни	74,184	74,184	74,184	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	74,184	74,184	74,184	1 381,980	14,531	74,184	0,000	0,000	0,000	Ж89019 31.05.2022 й. Ж89019 йил 11.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"
1	Термиз шаҳар "Боглибод" МФЙ Боглибод аҳоли пунктини йилчиллик суви билан таъминлаш	2022 й	1,501 км	Объектнинг узумчи лойihаси (шарбати асосдан) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	404,925	404,925	404,925	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	404,925	404,925	404,925	1,501 км, 3 та йилшоот	404,925	0,000	38,233	0,000	Ж89019 31.05.2022 й. Ж89019 йил 11.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"	
				Лойihа қурашни	22,594	22,594	22,594	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	22,594	22,594	22,594	366,692	3,823	22,594	0,000	0,000	0,000	Ж89019 31.05.2022 й. Ж89019 йил 11.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙ Чегара аҳоли пунктини йилчиллик суви билан таъминлаш	2022 й	4,268 км	Объектнинг узумчи лойihаси (шарбати асосдан) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари	1 122,365	1 122,365	1 122,365	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	1 122,365	1 122,365	1 122,365	4,268 км, 3 та йилшоот	1 122,365	0,000	107,078	0,000	Ж89019 31.05.2022 й. Ж89019 йил 11.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"	
				Лойihа қурашни	51,590	51,590	51,590	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хошобдан бошқа) жўмладан бурғиччи бошқа харajatлари *	51,590	51,590	51,590	1 015,288	10,708	51,590	0,000	0,000	0,000	Ж89019 31.05.2022 й. Ж89019 йил 11.06.2022 й.	LOT 2311000013447 13447 йил 28.06.2022 й.	""МУСТАДЛР-ИНТИСОС-ТАЪМИР XX"
	Тақсимланмаган лимит																			



"КЕРТИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Миллий раёони  
 2022 йил 15.07

"КЕРТИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Миллий раёони  
 2022 йил 15.07

"КЕРТИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ички ишлар вазирлиги ва қўриқув хизмати  
 2022 йил 15.07