

“Тасдиқлайман”



Чимкўргон сув омборидан  
фойдаланиш бошқармаси  
бошлиғи

  
З.Исмаилов

« 07 » \_Аавгуст 2022 йил

Техническое  
Документация

На выполнения работ услуг:

Чимкургон сув омбори куриклаш хизмати видеокузатув  
тизимини жорий таъмирлаш

 movavi  
: Photo Editor :



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:11-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53392**

**Obyekt nomi** «Chimqo'rg'on suv ombori quriqlash xizmati videokuzatuv tizimini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Chimqurg'on suv omboridan foydalanish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - Qashqadaryo Maxsus Suv Loyixa MChJ

**Litsenziya** AL-000001 17.06.2019

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 52602

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Chimqurg'on suv omboridan foydalanish boshqarmasi boshlig'i Z.Ismailov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 02 dekabr 2021 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

**6. Ekspertiza natijalari.**

**6.1 Smeta qismi buyicha.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim

etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **25 197, 214 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **25 197, 214 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatsiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunarlar - 18 888,156 ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari - 6 309,059 ming so'm;**

**QQS - ----- ming so'm;**

**Ishchi mehnat xarajatlari - 242,406 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunarlar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir»

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Chimqo'rg'on suv ombori quriqlash xizmati videokuzatuv tizimini joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatsiz QQS siz joriy narxlarda - **25 197, 214 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari -**242,406 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

**СВОДНОЙ РАСЧЁТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ**

Наименование объекта: *текущий ремонт системы видеонаблюдения службы охраны Чимкурганского водохранилища составленного на основании дефектного акта.*

Составлен в текущих ценах:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (в сумах)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	18 517 800
2	Транспортные расходы на оборудование 2%	370 356
3	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	0
4	Затраты на строительные материалы, изделия конструкции	106 257
5	Транспортные расходы на материалы 5%	5 313
6	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0
7	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование 12 %	4 978 651
8	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8 572
9	<b>Итого:</b>	<b>23 986 948</b>
10	Прочих затрат подрядчика - 22,16%	1 129 892
11	<b>Прямые затраты и прочие затраты подрядчика</b>	<b>25 116 840</b>
12	<b>В том числе С М Р</b>	<b>25 116 840</b>
13	Затраты на страхование строительства объектов (0,4 % от 80 % С М Р)	80 374
14	<b>Стартовая стоимость объекта в текущих ценах без НДС</b>	<b>25 197 214</b>
17	<b>Прочие затраты заказчика, в том числе:</b>	<b>1 800 000</b>
a)	Сметные работы	1 084 803
б)	Экспертиза сметы	690 000
в)	ФОНД "ШАФФОФ КУРИЛИШ" - 0,1%	25 197
	<b>Итого затраты (заказчик и подрядчик) без НДС</b>	<b>26 997 214</b>

Составил:



Б Соhibов

Гип:



Б. Соhibов

Заказчик:

М.П.



**ООО КАШКАДАРЁ МАХСУС СУВЛОЙИХА**

**К Н И Г А - 1**

**РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

*Текущий ремонт системы видеонаблюдения службы охраны Чимкурганского водохранилища составленного на основании дефектного акта.*

Директор:  
ООО Кашкадарё Махсуссувлойиха



А.Сохибов

Главный инженер проекта:

Б.И. Сохибов

г.Карши-2022 год.