

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137112 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса

Способ проведения электронный

Дата 19.08.2022

Время рассмотрения 19.08.2022 22:00

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.08.2022 года № лота 137112.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 388 495.00
Стартовая сумма	15 388 495.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 628 045.00
Стартовая сумма	18 628 045.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23 во :
Количество товара	49.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	628 130.00
Стартовая сумма	30 778 370.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23 во
Количество товара	41.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	591 445.00
Стартовая сумма	24 249 245.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1,агр.2,агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7 на н/ст. Жайхун Кол-во:
Количество товара	18.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 095 685.00
Стартовая сумма	55 722 330.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
---	--

Подробное описание	Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8, агр.9 на н/ст. Жайхун Кол-во:
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 183 890.00
Стартовая сумма	6 367 780.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на н/ст. Жайхун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 211 740.00
Стартовая сумма	15 211 740.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на н/ст. Жайхун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 139 215.00
Стартовая сумма	16 139 215.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 853 150.00
Стартовая сумма	2 853 150.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт замена вала на роторе Д 6300-80 агр.15 на н/ст. Жайхун
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 173 625.00
Стартовая сумма	8 173 625.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.21 на н/ст. Жайхун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 904 990.00
Стартовая сумма	10 904 990.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на н/ст. Жайхун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 190 990.00
Стартовая сумма	8 190 990.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.2 на н/ст. Жондор 1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 838 210.00
Стартовая сумма	8 838 210.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на н/ст. Жондор 1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	8 838 210.00
Стартовая сумма	8 838 210.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 388 495.00
Стартовая сумма	15 388 495.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 456 155.00
Стартовая сумма	16 456 155.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Обратное кол-во 1 шт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 456 155.00
Стартовая сумма	16 456 155.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 456 155.00
Стартовая сумма	16 456 155.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7 кол-во 1 шт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 456 155.00
Стартовая сумма	16 456 155.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.8
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 422 075.00
Стартовая сумма	15 422 075.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.6
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 422 075.00
Стартовая сумма	15 422 075.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку

	на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 628 045.00
Стартовая сумма	18 628 045.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 628 045.00
Стартовая сумма	18 628 045.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 628 045.00
Стартовая сумма	18 628 045.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 628 045.00
Стартовая сумма	18 628 045.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 870 460.00
Стартовая сумма	15 870 460.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 870 460.00
Стартовая сумма	15 870 460.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 388 495.00
Стартовая сумма	15 388 495.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 388 495.00
Стартовая сумма	15 388 495.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 252 000.00
Стартовая сумма	21 252 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 388 495.00
Стартовая сумма	15 388 495.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 388 495.00
Стартовая сумма	15 388 495.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишни бажаришда завод меъёрларига амал килиш, охирги 3 йиллак маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат хатининг муддати 1 йилдан кам булмаслиги керак. кушимча тижорат таклифни юкланг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли маш.механизмлар мавжудлиги.

Тип: Бинарное значение

Описание: Маълумотлар шаклида курсатинг.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PARADISE VOSTOK	531 400 740.00	525 917 410.00 UZS	525 917 410.00	00.00	525 917 410.00	19.08.2022 10:05:04	97.53
ООО GIDROTAMIR	531 400 740.00	512 938 065.00 UZS	512 938 065.00	00.00	512 938 065.00	18.08.2022 20:35:09	100.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARADISE VOSTOK	Прошел	97.53	97.53
ООО GIDROTAMIR	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137112 от 19.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

ООО GIDROTAMIR
305241599

и резервный исполнитель: ООО PARADISE VOSTOK (302097337)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



23.08.2022 даги

“GIDROTA’MIR” MCHJ ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 512 938 065,00
сўм умумий суммага тузилган 137112 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4233900			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	512 938 065,00			512 938 065,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	512 938 065,0			512 938 065,0

Жами 512 938 065,00 сўм

Беш юз ўн икки миллион тўққиз юз ўттиз саккиз минг
олтмиш беш сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 153 881 419,50 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
__30__ % ***2022 йилнинг август ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 2022 й.

«__» _____ 2022 й.

“23” avgust 2022 y.

Olot shaxar.

«Gidrotamir» MCHJ keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida raxbar U.X.Azimov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi nasos stansiyasidagi nasos agregatlar detallarini joriy ta‘mirlash ishlarini tuzilgan hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmlariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 512 938 065 (besh yuz o‘n ikki million to‘qqiz yuz o‘ttiz sakkiz ming) so‘mni tashkil etadi.

2. SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining 512 938 065 (besh yuz o‘n ikki million to‘qqiz yuz o‘ttiz sakkiz ming) so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “23” avgust 2022 yil. Shartnomaning amal kilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofik majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulangandan so‘ng. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vaqti “31” avgust 2022 y.

3. TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur farmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4. TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 512 938 065 (besh yuz o‘n ikki million to‘qqiz yuz o‘ttiz sakkiz ming) so‘mni tashkil etadi. **Shundan qo‘shilgan qiymat solig‘i 66 904 965 (olmish olti million to‘qqiz yuz to‘rt ming to‘qqiz yuz oltmish besh) so‘mni tashkil qiladi.** “Buyurtmachi” ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”ga shartnoma narxining 30 % yoki 153 881 419.5 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning avgust oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “31” avgustgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 512 938 065 (besh yuz o‘n ikki million to‘qqiz yuz o‘ttiz sakkiz ming) so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

- keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

- undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to‘lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% mikkdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.

6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.

6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladi.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxorro viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

9. BOSHKA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Gidrotamir» MCHJ

Manzil: Charbag USMONSHEX

Tel: 93 625 56 35.

Xlr: 20208000400832634001

Olot shaxri. Xalq banki

MFO-00673,

INN 305241599



Rahbar

U.X.Azimov.

"BUYURTMACHI"

ABMK Olot tumani boshkarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Olot shaxar Olot kuchasi №172 uy.

Tel./faks: 34 21 6 42 , faks 34 21 3 49

Sh/xv: 100010860062047042402170002

Bank nomi Toshkent Markaziy bank


MFO: 00014, INN: 201365616

OKONX : 22100

Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi

Gxv: 23402000300100001010

INN 201122919



Rahbar

Sh.B.Durmatov.

(F.I.Sh)

Xukukiy xulos:

Ushbu shartnoma loyixasini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 417-436-moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xujalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukukiy bazasi tug'risida" gi 1993 yil 29-avgustdagi Konuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa Konunlari va normati hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildirgan.

HUQUQSHUNOS:

(imzo)

(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilot huquqshunosining M.O)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.

- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.

- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.



HUQUQIYXULOSA

Men Fayziyev Rahmon Ro'ziyevich Olot tumani Amu-Buxoro Mashina Kanali boshqarmasi boshlig'i Sh.B.Durmatov hamda "Gidrota'mir" MChJ direktori O'.H.Azimov o'rtasida 2022 yil 23 avgust kuni 512 938 065 (Besh yuz o'n ikki million to'qqiz yuz o'ttiz sakkiz ming oltmish besh) so'mga tuzilgan №137112-sonli shartnomaning tuzilishining O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga to'g'ri kelishini tekshirdim.

Tekshirish natijasi quyidagicha:

1. Ushbu shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 10-16 moddalariga mos keladi.

2. Shartnomaning shartlari O'zbekiston Respublikasi qonunlariga mos keladi.

3. Tomonlarning javobgarligi va nizolarni hal qilish tartibi qonun hujjatlariga mos ravishda ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa: ushbu tekshirilgan shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 21-moddasiga asosan huquqiy ekspertizadan o'tkazildi.

**Olot ABMK boshqarmasi
Huquqshunosi:**



R.R.Fayziyev



УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.7

Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на н/ст. Жайхун

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Подшипник 3532	шт	2	2000000	4000000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4000000,00
3	Основная заработная плата:	час	234,9	11618	2729068,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2729068,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		327488,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				11259835,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1967765,00
9	Всего:				13227600,00
10	НДС 15 %		15%		1984140,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15211740,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.27

Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на н/ст. Жайхун

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Подшипник 3532	шт	2	2000000	4000000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4000000,00
3	Основная заработная плата:	час	288,3	11618	3349469,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3349469,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		401936,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				11954684,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2079416,00
9	Всего:				14034100,00
10	НДС 15 %		15%		2105115,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16139215,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.Оборотное

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст.

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	2,75	65000	178750,00
2	Итого прямые материальные затраты				178750,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				2107688,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		373312,00
9	Всего:				2481000,00
10	НДС 15 %		15%		372150,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2853150,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.

Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8, агр.9 на н/ст.
Кол-во: 2 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	6,5	65000	422500,00
2	Итого прямые материальные затраты				422500,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				2351438,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		417162,00
9	Всего:				2768600,00
10	НДС 15 %		15%		415290,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				3183890,00
12	Отпускная цена с учетом НДС за 2 штуки	шт	2	3183890,00	6367780,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.

Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 150 мм на ротор типа Д 6300-80

Кол-во: 18 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	5,5	65000	357500,00
2	Итого прямые материальные затраты				357500,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				2286438,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		405462,00
9	Всего:				2691900,00
10	НДС 15 %		15%		403785,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				3095685,00
12	Отпускная цена с учетом НДС за 18 штук	шт	18	3095685,00	55722330,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 35 " 11 / 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.15

Текущий ремонт замена вала на роторе Д 6300-80 агр.15 на н/ст. Жайхун

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Вал Д 6300-80 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	142,2	11618	1652080,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1652080,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		198250,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				6053609,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1053891,00
9	Всего:				7107500,00
10	НДС 15 %		15%		1066125,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				8173625,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.10

Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на н/ст. Жайхун

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	143,2	11618	1663698,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1663698,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		199644,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				6066621,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1055979,00
9	Всего:				7122600,00
10	НДС 15 %		15%		1068390,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				8190990,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.2

Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.2 на н/ст. Жондор 1 подъема

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Вал Д 12500-24 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	180,46	11618	2096584,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2096584,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		251590,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				6551453,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1133947,00
9	Всего:				7685400,00
10	НДС 15 %		15%		1152810,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				8838210,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 102 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.3

Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на н/ст. Жондор 1 подъема

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Вал Д 12500-24 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	180,46	11618	2096584,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2096584,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		251590,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				6551453,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1133947,00
9	Всего:				7685400,00
10	НДС 15 %		15%		1152810,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				8838210,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.2

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофольевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	11618	1305863,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1305863,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		156704,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11364042,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2017258,00
9	Всего:				13381300,00
10	НДС 15 %		15%		2007195,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15388495,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.12, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28, агр.29, агр.30. кол-во : 41 штук

Кол-во: 41 шт

№	Наименование статей расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	12	13500	162000,00
	кислород технический	м3	1	8000	8000,00
2	Итого прямые материальные затраты				170000,00
3	Основная заработная плата:	час	2,2	11618	25560,00
4	Итого затраты на оплату труда:				25560,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		3067,00
6	Машины и механизмы				237742,00
7	Производственная себестоимость				436369,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		77931,00
9	Всего:				514300,00
10	НДС 15 %		15%		77145,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				591445,00
12	отпускная цена с учетом НДС за 41 штуку:	шт	41	591445,00	24249245,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.12, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28, агр.29, агр.30. кол-во : 49 штук

Кол-во: 49 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	14	13500	189000,00
	кислород технический	м3	1	8000	8000,00
2	Итого прямые материальные затраты				197000,00
3	Основная заработная плата:	час	2,2	11618	25560,00
4	Итого затраты на оплату труда:				25560,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		3067,00
6	Машины и механизмы				237742,00
7	Производственная себестоимость				463369,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		82831,00
9	Всего:				546200,00
10	НДС 15 %		15%		81930,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				628130,00
12	отпускная цена с учетом НДС за 49 штук:	шт	49	628130,00	30778370,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 10

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82
В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	11618	1086283,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1086283,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		130354,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				12146813,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2162887,00
9	Всего:				14309700,00
10	НДС 15 %		15%		2146455,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16456155,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. Обратное

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Обратное кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	11618	1086283,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1086283,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		130354,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				12146813,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2162887,00
9	Всего:				14309700,00
10	НДС 15 %		15%		2146455,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16456155,00

СОСТАВИЛ : _____  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 8

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82
В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	11618	1086283,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1086283,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		130354,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				12146813,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2162887,00
9	Всего:				14309700,00
10	НДС 15 %		15%		2146455,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16456155,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 7

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82
В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	11618	1086283,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1086283,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		130354,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				12146813,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2162887,00
9	Всего:				14309700,00
10	НДС 15 %		15%		2146455,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16456155,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 8

Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.8

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	280	13500	3780000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	27	8000	216000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4251000,00
3	Основная заработная плата:	час	68,5	11618	795833,00
4	Итого затраты на оплату труда:				795833,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		95500,00
6	Машины и механизмы				6237103,00
7	Производственная себестоимость				11379436,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2031064,00
9	Всего:				13410500,00
10	НДС 15 %		15%		2011575,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15422075,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 4/02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 6

Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.6

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	280	13500	3780000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	27	8000	216000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4251000,00
3	Основная заработная плата:	час	68,5	11618	795833,00
4	Итого затраты на оплату труда:				795833,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		95500,00
6	Машины и механизмы				6237103,00
7	Производственная себестоимость				11379436,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2031064,00
9	Всего:				13410500,00
10	НДС 15 %		15%		2011575,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15422075,00

СОСТАВИЛ:  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 10

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17
на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	11618	2036635,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2036635,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		244396,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13764714,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2433586,00
9	Всего:				16198300,00
10	НДС 15 %		15%		2429745,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				18628045,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. Обратное

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на
н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	11618	2036635,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2036635,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		244396,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13764714,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2433586,00
9	Всего:				16198300,00
10	НДС 15 %		15%		2429745,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				18628045,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт
Заказчик: АРУ АБМК
Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 8

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	11618	2036635,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2036635,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		244396,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13764714,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2433586,00
9	Всего:				16198300,00
10	НДС 15 %		15%		2429745,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				18628045,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 10 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 7

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17
на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	11618	2036635,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2036635,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		244396,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13764714,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2433586,00
9	Всего:				16198300,00
10	НДС 15 %		15%		2429745,00
11	Остаточная цена с учётом НДС:				18628045,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 2 агр. 6

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	11618	2036635,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2036635,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		244396,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13764714,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2433586,00
9	Всего:				16198300,00
10	НДС 15 %		15%		2429745,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				18628045,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр. Обратное

Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на
н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.обратное кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	173,5	13500	2342250,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	18	8000	144000,00
2	Итого прямые материальные затраты				2656250,00
3	Основная заработная плата:	час	76,2	11618	885292,00
4	Итого затраты на оплату труда:				885292,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		106235,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				11711460,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2088940,00
9	Всего:				13800400,00
10	НДС 15 %		15%		2070060,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15870460,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.7

Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	173,5	13500	2342250,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	18	8000	144000,00
2	Итого прямые материальные затраты				2656250,00
3	Основная заработная плата:	час	76,2	11618	885292,00
4	Итого затраты на оплату труда:				885292,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		106235,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				11711460,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2088940,00
9	Всего:				13800400,00
10	НДС 15 %		15%		2070060,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15870460,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.4

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.4 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	11618	1305863,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1305863,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		156704,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11364042,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2017258,00
9	Всего:				13381300,00
10	НДС 15 %		15%		2007195,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15388495,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.6


Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофольевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.6 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	11618	1305863,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1305863,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		156704,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11364042,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2017258,00
9	Всего:				13381300,00
10	НДС 15 %		15%		2007195,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15388495,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.4

Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4 кол-во
1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод ЛЭЗ Комсомолец 100	шт	208	17200	3577600,00
2	Итого прямые материальные затраты				3577600,00
3	Основная заработная плата:	час	234	11618	2718612,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2718612,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		326233,00
6	Машины и механизмы				9088350,00
7	Производственная себестоимость				15710795,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2769205,00
9	Всего:				18480000,00
10	НДС 15 %		15%		2772000,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				21252000,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.4

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофольевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.4 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	11618	1305863,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1305863,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		156704,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11364042,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2017258,00
9	Всего:				13381300,00
10	НДС 15 %		15%		2007195,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15388495,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.2

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофольевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.2 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	11618	1305863,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1305863,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		156704,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11364042,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2017258,00
9	Всего:				13381300,00
10	НДС 15 %		15%		2007195,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15388495,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму- Бухоро- 1 агр.1

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофольевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.1 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	11618	1305863,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1305863,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		156704,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11364042,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2017258,00
9	Всего:				13381300,00
10	НДС 15 %		15%		2007195,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15388495,00

СОСТАВИЛ:  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




ОБЪЕКТ : АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков, главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джуроев составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта насосного агрегата типа Д 6300-80, насосного агрегата типа 56 В 17 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.12, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28, агр.29, агр.30	шт	49
2	Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.10, агр.11, агр.12, агр.13, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28, агр.29, агр.30	шт	41
3	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП -А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	шт	1
4	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП -А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	шт	1
5	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП -А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4	шт	1
6	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП -А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4	шт	1
7	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП -А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	шт	1
8	Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4	шт	1
9	Текущий ремонт изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	шт	1
10	Текущий ремонт изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	шт	1
11	Текущий ремонт изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	шт	1
12	Текущий ремонт изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7	шт	1
13	Текущий ремонт изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8	шт	1
14	Текущий ремонт изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное	шт	1
15	Текущий ремонт изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10	шт	1
16	Текущий ремонт изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	шт	1
17	Текущий ремонт изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	шт	1
18	Текущий ремонт изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7	шт	1
19	Текущий ремонт изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8	шт	1

20	Текущий ремонт изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Обратное	шт	1
21	Текущий ремонт изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. 10	шт	1
22	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофосевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	шт	1
23	Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на н/ст. Жондор 1 подъема	шт	1
24	Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.2 на н/ст. Жондор 1 подъема	шт	1
25	Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на н/ст. Жайхун	шт	1
26	Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.21 на н/ст. Жайхун	шт	1
27	Текущий ремонт замена вала на ротор Д 6300-80 агр.15 на н/ст. Жайхун	шт	1
28	Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1. агр.2. агр.3. агр.4. агр.5. агр.6. агр.7	шт	18
29	Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм.160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8. агр.9	шт	2
30	Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм.150 мм верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. обратное	шт	1
31	Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на н/ст. Жайхун	шт	1
32	Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на н/ст. Жайхун	шт	1

ПОДПИСИ:

 Ф. Атоков
 Д. Хаккиев
 А. Джурев



г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия


Ж.У. Мавлонов

9 августа 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 127-148/22 КК-12

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготoвление

1. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
2. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
3. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».
4. «Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».
5. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
6. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».
7. «Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
8. «Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
9. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
10. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7».
11. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».
12. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Оборотное».
13. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
14. «Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.6».
15. «Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.8».

16. «Текущий ремонт, изготовление верхнезащитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7».
17. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».
18. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Обратное».
19. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
20. «Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на и/ст. Жайхун Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.12, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28, агр.29, агр.30.»
21. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на и/ст. Жайхун Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.12, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28, агр.29, агр.30.»
22. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
23. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на и/ст. Жондор 1 подъем».
24. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.2 на и/ст. Жондор 1 подъем».
25. «Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на и/ст. Жайхун».
26. «Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.21 на и/ст. Жайхун».
27. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 6300-80 агр.15 на и/ст. Жайхун».
28. «Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7 на и/ст. Жайхун».
29. «Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8, агр.9 на и/ст. Жайхун».
30. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на и/ст. Жайхун агр. Обратное».
31. «Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на и/ст. Жайхун».
32. «Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на и/ст. Жайхун».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
2. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
3. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».
4. «Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».
5. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
6. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».

7. «Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
8. «Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
9. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
10. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7».
11. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».
12. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Оборотное».
13. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
14. «Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.6».
15. «Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.8».
16. «Текущий ремонт, изготовление верхнезащитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7».
17. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».
18. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Оборотное».
19. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
20. «Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29,агр.30.».
21. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29,агр.30.».
22. «Текущий ремонт фрезеровка планок лизофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
23. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на н/ст. Жондор 1 подъем».
24. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.2 на н/ст. Жондор 1 подъем».
25. «Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на н/ст. Жайхун».
26. «Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.21 на н/ст. Жайхун».
27. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 6300-80 агр.15 на н/ст. Жайхун».
28. «Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1,агр.2,агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7 на н/ст. Жайхун».
29. «Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8, агр.9 на н/ст. Жайхун».
30. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Оборотное».
31. «Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на н/ст. Жайхун».
32. «Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на н/ст. Жайхун».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за I квартал 2022 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	1	Шт	15 620 795,00	15 388 495,00
2	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	1	Шт	15 620 795,00	15 388 495,00
3	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4	1	Шт	15 620 795,00	15 388 495,00
4	Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4	1	Шт	21 735 460,00	21 252 000,00
5	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	1	Шт	15 620 795,00	15 388 495,00
6	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4	1	Шт	15 620 795,00	15 388 495,00
7	Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	1	Шт	16 027 895,00	15 870 460,00
8	Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	1	Шт	16 027 895,00	15 870 460,00
9	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	1	Шт	18 990 295,00	18 628 045,00

10	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7	1	Шт	18 990 295,00	18 628 045,00
11	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8	1	Шт	18 990 295,00	18 628 045,00
12	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Обратное	1	Шт	18 990 295,00	18 628 045,00
13	Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10	1	Шт	18 990 295,00	18 628 045,00
14	Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.6	1	Шт	15 563 640,00	15 422 075,00
15	Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.8	1	Шт	15 563 640,00	15 422 075,00
16	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7	1	Шт	16 649 355,00	16 456 155,00
17	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8	1	Шт	16 649 355,00	16 456 155,00
18	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Обратное	1	Шт	16 649 355,00	16 456 155,00
19	Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10	1	Шт	16 649 355,00	16 456 155,00
20	Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29,агр.30.	49	Шт	632 615,00/ 30 998 135,00	628 130,00/ 30 778 370,00

21	Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на и/ст. Жайхун Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.12, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28, агр.29, агр.30.	41	Шт	596 045,00/ 24 437 845,00	591 445,00/ 24 249 245,00
22	Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	1	Шт	15 620 795,00	15 388 495,00
23	Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на и/ст. Жондор 1 подъем	1	Шт	9 211 040,00	8 838 210,00
24	Текущий ремонт замена вали на роторе Д 12500-24 агр.2 на и/ст. Жондор 1 подъем	1	Шт	9 211 040,00	8 838 210,00
25	Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на и/ст. Жайхун	1	Шт	8 486 885,00	8 190 990,00
26	Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.21 на и/ст. Жайхун	1	Шт	11 200 839,00	10 904 990,00
27	Текущий ремонт замена вала на роторе Д 6300-80 агр.15 на и/ст. Жайхун	1	Шт	8 467 450,00	8 173 625,00
28	Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7 на и/ст. Жайхун	18	Шт	3 145 250,00/ 56 614 500,00	3 095 685,00/ 55 722 330,00
29	Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8, агр.9 на и/ст. Жайхун	2	Шт	3 233 455,00/ 6 466 910,00	3 183 890,00/ 6 367 780,00
30	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на и/ст. Жайхун агр. Обратное	1	Шт	2 902 715,00	2 853 150,00
31	Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на и/ст. Жайхун	1	Шт	16 734 915,00	16 139 215,00
32	Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на и/ст. Жайхун	1	Шт	15 697 040,00	15 211 740,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
2. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
3. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».
4. «Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».

5. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
6. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4».
7. «Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
8. «Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
9. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
10. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7».
11. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».
12. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Оборотное».
13. «Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
14. «Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.6».
15. «Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.8».
16. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7».
17. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».
18. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр. Оборотное».
19. «Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
20. «Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на и/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29,агр.30.».
21. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на и/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29,агр.30.».
22. «Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на и/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
23. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на и/ст. Жондор 1 подъем».
24. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.2 на и/ст. Жондор 1 подъем».
25. «Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на и/ст. Жайхун».
26. «Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.21 на и/ст. Жайхун».
27. «Текущий ремонт замена вала на роторе Д 6300-80 агр.15 на и/ст. Жайхун».
28. «Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1,агр.2,агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7 на и/ст. Жайхун».
29. «Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8, агр.9 на и/ст. Жайхун».
30. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на и/ст. Жайхун агр. Оборотное».
31. «Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на и/ст. Жайхун».
32. «Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на и/ст. Жайхун».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.


3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :



Мавлонова М.





**АБМК Олот туман бошкармаси
бошлиги Ш.Б.Дурматовга**

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ.

ООО "ГИДРОТАМИР" сизга шуни ёзиб маълум қиладики, бизнинг корхонамиз АБМК Олот туман бошкармасига қарашли насос станциялардаги насос агрегатлари деталларини жорий таъмирлаш ишларини 512938065 сумга бажариб беради.

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.1 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	9500	1067800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1067800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		128136,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11097411,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1864689,00
9	Всего:				12962100,00
10	НДС 15 %		15%		1944315,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14906415,00

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.2 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	9500	1067800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1067800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		128136,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11097411,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1864689,00
9	Всего:				12962100,00
10	НДС 15 %		15%		1944315,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14906415,00

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.4 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	9500	1067800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1067800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		128136,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11097411,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1864689,00
9	Всего:				12962100,00
10	НДС 15 %		15%		1944315,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14906415,00

Текущий ремонт и восстановление втулки на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.4 кол-во
1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод ЛЭЗ Комсомолец 100	шт	208	17200	3577600,00
2	Итого прямые материальные затраты				3577600,00
3	Основная заработная плата:	час	234	9500	2223000,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2223000,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		266760,00
6	Машины и механизмы				9088350,00
7	Производственная себестоимость				15155710,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2531090,00
9	Всего:				17686800,00
10	НДС 15 %		15%		2653020,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				20339820,00

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофольевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.6 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	9500	1067800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1067800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		128136,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11097411,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1864689,00
9	Всего:				12962100,00
10	НДС 15 %		15%		1944315,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14906415,00

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофольевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-1 агр.4 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	9500	1067800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1067800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		128136,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11097411,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1864689,00
9	Всего:				12962100,00
10	НДС 15 %		15%		1944315,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14906415,00

Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на
н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	173,5	13500	2342250,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	18	8000	144000,00
2	Итого прямые материальные затраты				2656250,00
3	Основная заработная плата:	час	76,2	9500	723900,00
4	Итого затраты на оплату труда:				723900,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		86868,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				11530701,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1945399,00
9	Всего:				13476100,00
10	НДС 15 %		15%		2021415,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15497515,00

Текущий ремонт, изготовление упорного кольца на уплотнение на гидроагрегат типа 56 В 17 на
н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	173,5	13500	2342250,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	18	8000	144000,00
2	Итого прямые материальные затраты				2656250,00
3	Основная заработная плата:	час	76,2	9500	723900,00
4	Итого затраты на оплату труда:				723900,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		86868,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				11530701,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1945399,00
9	Всего:				13476100,00
10	НДС 15 %		15%		2021415,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15497515,00

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17
на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	9500	1665350,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1665350,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		199842,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13348875,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2235325,00
9	Всего:				15584200,00
10	НДС 15 %		15%		2337630,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				17921830,00

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17
на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	9500	1665350,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1665350,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		199842,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13348875,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2235325,00
9	Всего:				15584200,00
10	НДС 15 %		15%		2337630,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				17921830,00

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17
на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	9500	1665350,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1665350,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		199842,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13348875,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2235325,00
9	Всего:				15584200,00
10	НДС 15 %		15%		2337630,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				17921830,00

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на
н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	9500	1665350,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1665350,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		199842,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13348875,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2235325,00
9	Всего:				15584200,00
10	НДС 15 %		15%		2337630,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				17921830,00

Текущий ремонт, изготовление защитного кольца на малую крышку на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	222	13500	2997000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	21	8000	168000,00
2	Итого прямые материальные затраты				3420000,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	9500	1665350,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1665350,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		199842,00
6	Машины и механизмы				8063683,00
7	Производственная себестоимость				13348875,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2235325,00
9	Всего:				15584200,00
10	НДС 15 %		15%		2337630,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				17921830,00

Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.6

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	280	13500	3780000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	27	8000	216000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4251000,00
3	Основная заработная плата:	час	68,5	9500	650750,00
4	Итого затраты на оплату труда:				650750,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		78090,00
6	Машины и механизмы				6237103,00
7	Производственная себестоимость				11216943,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1893557,00
9	Всего:				13110500,00
10	НДС 15 %		15%		1966575,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15077075,00

Текущий ремонт, Изготовление промежуточного кольца между проставкой и нижним уплотнением для восстановления вертикального кавитационного износа на насосный агрегат типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр.8

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	280	13500	3780000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	27	8000	216000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4251000,00
3	Основная заработная плата:	час	68,5	9500	650750,00
4	Итого затраты на оплату труда:				650750,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		78090,00
6	Машины и механизмы				6237103,00
7	Производственная себестоимость				11216943,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1893557,00
9	Всего:				13110500,00
10	НДС 15 %		15%		1966575,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15077075,00

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82
В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.7 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	9500	888250,00
4	Итого затраты на оплату труда:				888250,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		106590,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				11925016,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2009084,00
9	Всего:				13934100,00
10	НДС 15 %		15%		2090115,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16024215,00

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82
В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	9500	888250,00
4	Итого затраты на оплату труда:				888250,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		106590,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				11925016,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2009084,00
9	Всего:				13934100,00
10	НДС 15 %		15%		2090115,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16024215,00

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо на гидроагрегат типа 82
В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	9500	888250,00
4	Итого затраты на оплату труда:				888250,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		106590,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				11925016,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2009084,00
9	Всего:				13934100,00
10	НДС 15 %		15%		2090115,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16024215,00

Текущий ремонт, изготовление верхнего защитного кольца на рабочее колесо - на гидроагрегат типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	110	13500	1485000,00
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000,00
	кислород технический	м3	15	8000	120000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1775000,00
3	Основная заработная плата:	час	93,5	9500	888250,00
4	Итого затраты на оплату труда:				888250,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		106590,00
6	Машины и механизмы				9155176,00
7	Производственная себестоимость				11925016,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		2009084,00
9	Всего:				13934100,00
10	НДС 15 %		15%		2090115,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16024215,00

Текущий ремонт, изготовление Гайки Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29,агр.30.кол-во : 49 штук

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	14	13500	189000,00
	кислород технический	м3	1	8000	8000,00
2	Итого прямые материальные затраты				197000,00
3	Основная заработная плата:	час	2,2	9500	20900,00
4	Итого затраты на оплату труда:				20900,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		2508,00
6	Машины и механизмы				237742,00
7	Производственная себестоимость				458150,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		77450,00
9	Всего:				535600,00
10	НДС 15 %		15%		80340,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				615940,00
12	отпускная цена с учетом НДС за 49 штук:	шт	49	615940,00	30181060,00

Текущий ремонт, изготовление Вкладыша Д 6300-80 на н/ст. Жайхун Жайхун агр.1,агр.2, агр.3,агр.4,агр.5,агр.6,агр.7,агр.8,агр.9,агр.10,агр.12,агр.14,агр.15,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29,агр.30.кол-во : 41 штук

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая	кг	12	13500	162000,00
	кислород технический	м3	1	8000	8000,00
2	Итого прямые материальные затраты				170000,00
3	Основная заработная плата:	час	2,2	9500	20900,00
4	Итого затраты на оплату труда:				20900,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		2508,00
6	Машины и механизмы				237742,00
7	Производственная себестоимость				431150,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		72850,00
9	Всего:				504000,00
10	НДС 15 %		15%		75600,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				579600,00

Текущий ремонт фрезеровка планок лигнофолевых марки ДСП-А на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст.

Аму-Бухоро-1 агр.2 кол-во 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А	кг	55	71500	3932500,00
2	Итого прямые материальные затраты				3932500,00
3	Основная заработная плата:	час	112,4	9500	1067800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1067800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		128136,00
6	Машины и механизмы				5968975,00
7	Производственная себестоимость				11097411,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1864689,00
9	Всего:				12962100,00
10	НДС 15 %		15%		1944315,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14906415,00

Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.3 на н/ст. Жондор 1 подъема

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Вал Д 12500-24 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	180,46	9500	1714370,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1714370,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		205724,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				6123373,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1005927,00
9	Всего:				7129300,00
10	НДС 15 %		15%		1069395,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				8198695,00

Текущий ремонт замена вала на роторе Д 12500-24 агр.2 на н/ст. Жондор 1 подъема

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Вал Д 12500-24 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	180,46	9500	1714370,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1714370,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		205724,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				6123373,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1005927,00
9	Всего:				7129300,00
10	НДС 15 %		15%		1069395,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				8198695,00

Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.10 на н/ст. Жайхун

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	143,2	9500	1360400,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1360400,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		163248,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				5726927,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		945773,00
9	Всего:				6672700,00
10	НДС 15 %		15%		1000905,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				7673605,00

Текущий ремонт замена подшипника марки 3532 на ротор типа Д 6300-80 агр.21 на н/ст. Жайхун

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Подшипник 3532	шт	1	2000000	2000000,00
2	Итого прямые материальные затраты				2000000,00
3	Основная заработная плата:	час	143,2	9500	1360400,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1360400,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		163248,00
6	Машины и механизмы		35,36	118871	4203279,00
7	Производственная себестоимость				7726927,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1285773,00
9	Всего:				9012700,00
10	НДС 15 %		15%		1351905,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				10364605,00

Текущий ремонт замена вала на роторе Д 6300-80 агр.15 на н/ст. Жайхун

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Вал Д 6300-80 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	142,2	9500	1350900,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1350900,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		162108,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				5716287,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		944113,00
9	Всего:				6660400,00
10	НДС 15 %		15%		999060,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				7659460,00

Текущий ремонт заливка подшипника баббитом дм. 150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.4, агр.5, агр.6, агр.7 на н/ст. Жайхун Кол-во: 18 штук

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	5,5	65000	357500,00
2	Итого прямые материальные затраты				357500,00
3	Основная заработная плата:	час	24	9500	228000,00
4	Итого затраты на оплату труда:				228000,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		27360,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				2229506,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		374294,00
9	Всего:				2603800,00
10	НДС 15 %		15%		390570,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2994370,00
12	Отпускная цена с учетом НДС за 18 штук	шт	18	2994370,00	53898660,00

Текущий ремонт заливки подшипника баббитом дм. 160 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.8, агр.9 на н/ст.

Жайхун Кол-во: 2 штук

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	6,5	65000	422500,00
2	Итого прямые материальные затраты				422500,00
3	Основная заработная плата:	час	24	9500	228000,00
4	Итого затраты на оплату труда:				228000,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		27360,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				2294506,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		385394,00
9	Всего:				2679900,00
10	НДС 15 %		15%		401985,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				3081885,00
12	Отпускная цена с учетом НДС за 2 штуки	шт	2	3081885,00	6163770,00

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст.

Жайхун агр. Оборотное

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	2,75	65000	178750,00
2	Итого прямые материальные затраты				178750,00
3	Основная заработная плата:	час	24	9500	228000,00
4	Итого затраты на оплату труда:				228000,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		27360,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				2050756,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		343944,00
9	Всего:				2394700,00
10	НДС 15 %		15%		359205,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2753905,00

Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.27 на н/ст. Жайхун

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Подшипник 3532	шт	2	2000000	4000000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4000000,00
3	Основная заработная плата:	час	288,3	9500	2738850,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2738850,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		328662,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				11270791,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1860109,00
9	Всего:				13130900,00
10	НДС 15 %		15%		1969635,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15100535,00

Текущий ремонт доработка ротора Д 6300-80 агр.7 на н/ст. Жайхун

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Подшипник 3532	шт	2	2000000	4000000,00
2	Итого прямые материальные затраты				4000000,00
3	Основная заработная плата:	час	234,9	9500	2231550,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2231550,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		267786,00
6	Машины и механизмы				4203279,00
7	Производственная себестоимость				10702615,00
8	Прочие расходы 17%		17,00%		1773885,00
9	Всего:				12476500,00
10	НДС 15 %		15%		1871475,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14347975,00
	ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ				512938065,00



Handwritten signature of U. X. Azimov

АЗИМОВ У.Х.

Yuridik shaxs to'g'risida ma'lumot
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi va vakolatli organlar ma'lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma'lumot

INN:	305241599
Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ:	Davlat xizmatlari markazi
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana:	24.01.2018
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan raqami:	568490
Yuridik shaxsning nomi:	"GIDROTAMIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUT kodi:	33120 - Mashina va uskunalarni ta'mirlash
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub'ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	Faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	7 000 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma'lumot

Rahbarning F.I.SH.:	AZIMOV O'TKIRJON HALIMOVICH
---------------------	-----------------------------

1. Azimov O'tkirjon Halimovich	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma'lumotlari

Elektron pochta manzili:	FARRUH.FAYZIEV@umail.uz
Aloqa telefoni:	973011848
MHOBT kodi:	1706204853 - Buxoro viloyati, Olot tumani, Chorbog' QFY
Ko'cha, uy, xonadon:	Usmonsheh qishlog'i

23/08/2022 uchun amal axborot