



23.08.2022 даги

"Коравулбозор сувқурилиш" корхонаси ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида  
237 711 716,00 сўм умумий суммага тузилган 136944 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 170  
Шахсий газна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

| 2022 йил ойлар номи    | Харажатлар тури**<br>(бюджет таснифининг тегишли коди) |  |  | сўмда                |
|------------------------|--|--|--|----------------------|
|                        | 4233900  |  |  | Жами                 |
| Январь                 |  |  |  |                      |
| Февраль                |  |  |  |                      |
| Март                   |  |  |  |                      |
| Апрель                 |  |  |  |                      |
| Май                    |  |  |  |                      |
| Июнь                   |  |  |  |                      |
| Июль                   |  |  |  |                      |
| Август                 | 237 711 716,00   |  |  | 237 711 716,00       |
| Сентябрь               |  |  |  |                      |
| Октябрь                |  |  |  |                      |
| Ноябрь                 |  |  |  |                      |
| Декабрь                |  |  |  |                      |
| <b>Жами йил бўйича</b> | <b>237 711 716,0</b>                                   |  |  | <b>237 711 716,0</b> |

Жами 237 711 716,00 сўм

Икки юз ўттиз етти миллион етти юз ўн бир минг етти юз ўн олти сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 71 313 514,80 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_30\_\_ % \*\*\*2022 йилнинг август ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан фазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;


(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



  
(имзо) Дурматов Шухрат Болтакулович  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

  
(имзо) Эрназаров Эломон Йулдошевич  
Ф.И.Ш.

Фазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

\_\_\_\_\_  
(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

  
(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot**  
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma`lumot

|  |  |
|--|--|
| INN:                                   | 204314810  |
| Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:          | Tuman (shahar) hokimiyati  |
| Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:   | 09.01.2003   |
| Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami: | 9  |
| Yuridik shaxsning nomi:                | "QOROVULBOZOR SUV QURILISH" xususiy korxonasi  |
| Tashkiliy-huquqiy shakli:              | 110 - Xususiy korxonona  |
| IFUT kodi:                             | 43120 - Qurilish maydonchalaridagi tayyorgarlik ishlari                                      |
| DBIBT kodi:                            | 79994 - Davlat va xo`jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub`yektlari |

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| mansubligi:     | Ha                      |
| Faollik holati: | Faoliyat ko`rsatayotgan |
| Ustav fondi:    | 3 500 000,00 UZS        |

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Rahbarning F.I.SH.: | KAMOLOV JASUR BAZARKULOVICH |
|---------------------|-----------------------------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Izbasarova Maxira Shamsiyevna | 100,00 |
| 2.                               |        |
| 3.                               |        |
| 4.                               |        |
| 5.                               |        |

Kontakt ma`lumotlari

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Elektron pochta manzili: | bazarkul1955@gmail.com   |
| Aloqa telefoni:          | 933830865  |
| MHOBT kodi:              | 1706204550 - Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot tumanining shaharchalari |
| Ko`cha, uy, xonadon:     | Pichoqchi qishlog'i, 100-uy  |

22/08/2022 uchun amal axborot

“ 23” Avgust 2022 y.

Olot shaxar.

«Qorovulbozor suv qurilish» xususiy korxonaga keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida rahbar J.Kamolov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida rahbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Turkmaniston hukumati hududida joylashgan Amu – Daryo chap qirg‘og‘i himoya dambasini (joriy tamirlash) (PK3+80 dan PK30+90) ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmlariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 237 711 716 (ikki yuz o‘ttiz etti million etti yuzi o‘n bir ming etti yuzi o‘n olti) so‘mni tashkil etadi.

### 2. SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining 237 711 716 (ikki yuz o‘ttiz etti million etti yuzi o‘n bir ming etti yuzi o‘n olti) so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “23” avgust 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati “31” dekabr 2022 y.

Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofik majburiy ro‘yxatga olinib, avans to‘lovi to‘langandan so‘ng. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vaqti “31” avgust 2022 y.

### 3. TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur farmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

### 4. TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy 237 711 716 (ikki yuz o‘ttiz etti million etti yuzi o‘n bir ming etti yuzi o‘n olti) so‘mni tashkil etadi. **Shundan qo‘shilgan qiymat solig‘i 31 005 876 (o‘ttiz bir million besh ming sakkiz yuzi yetmish olti) so‘mni tashkil qiladi.** “Buyurtmachi” ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi” gashartnoma narxining 30 % yoki 71 313 514.80 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning avgust oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “31” avgustgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

### 5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 237 711 716 (ikki yuz o‘ttiz etti million etti yuzi o‘n bir ming etti yuzi o‘n olti) so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

- keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

- undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to‘lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.



## 6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

## 7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

**7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi qoidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.**

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

## 9. BOSHQA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

## 10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Qorovulbozor suv qurilish» xususiy korxonasi

Manzil: Bux.vil Olot tum. Pichoqchi MFY 100-uy

Tel./faks: 8 5 93 383 08 65

X/r 20208000704231809001

X/r: 23202000004231809444

Buxoro Sh.Ipateka bank

MFO-00088, INN 204314810

OKONX 61121

NDS kod:306010087215

**"BUYURTMACHI"**

ABMK Olot tumani boshqarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Olot shaxar Olot kuchasi №172 uy.

Tel./faks: 34 21 6 42 , faks 34 21 3 49

Sh/xv: 100010860062047042402170002

Bank nomi Toshkent Markaziy bank

MFO: 00014, INN: 201365616

OKONX : 22100

Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi

Gxv: 23402000300100001010

INN 201122919

Raxbar:  J.Kamolov


M.O'.


Rahbar:  Sh.B. Durmatov.

(F.I.Sh)

Xukuniy xulosasi

Ushbu shartnoma loyixasini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 437-438-moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xujalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukukiy bazasi tug'risida" gi 1998 yil 12-avgustdagi konuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa Konunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildiraman.

HUQUQSHUNOS:  (imzo)

  
(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilot  
huquqshunosining M.O.)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.

- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.

- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.



## H U Q U Q I Y X U L O S A

Men Fayziyev Rahmon Ro'ziyevich Olot tumani Amu-Buxoro Mashina Kanali boshkarmasi boshlig'i Sh.B.Durmatov hamda "Qoravulbozorsuvqurilish" korxonasi direktori J.B.Kamolov o'rtasida 2022 yil 23 avgust kuni 237 711 716 (Ikki yuz o'ttiz yetti million yeti yuz o'n bir ming yeti yuz o'n olti) so'mga tuzilgan №136944-sonli shartnomaning tuzilishining O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga to'g'ri kelishini tekshirdim.

Tekshirish natijasi quyidagicha:

1. Ushbu shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 10-16 moddalariga mos keladi.

2. Shartnomaning shartlari O'zbekiston Respublikasi qonunlariga mos keladi.

3. Tomonlarning javobgarligi va nizolarni hal qilish tartibi qonun hujjatlariga mos ravishda ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa: ushbu tekshirilgan shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 21-moddasiga asosan huquqiy ekspertizadan o'tkazildi.

**Olot ABMK boshqarmasi**  
**Huquqshunosi:**



**R.R.Fayziyev**



«ABMK Olot tuman boshqarmasi  
boshlig'i Sh.B.Durmatovga  
«Qorovulbozor suv qurulish»  
xususiy korxonasi  
rahbari: J.Kamolov  
tomonidan

## KAFOLAT XATI

Sizga shuni yozib ma'lum qilamanki, elektiron birja savdolari orqali 136944 lot bo'icha qo'yilgan Turkmaniston hukumati hududida joylashgan Bosh to'g'on uchsakasi birinchi suv olish uzani PK3+80 dan PK30+90 gacha oraliqda himoya (joriy ta'mirlash) ishlari sovdoga qo'yilgan. Savdo talabi bo'icha kafolat mudatini 1 (bir) yil.

Men ushbu himoya (joriy ta'mirlash) ishlarini sifatli ta'mirlashga ishni o'z vaqtida bajarib berishga, bajarilgan ishni 1 yil (bir) ga kafolatlayman.

«Qorovulbozor suv qurulish»  
xususiy korxonasi rahbari:



J.Kamolov





**ABMK Olot tuman boshqarmasi  
boshlig'i SH.B.Durmatovga**

**TIJORAT TAKLIFI.**

«Qoravulbozor suv qurilish» xususiy korxonasi Sizga shuni yozib ma'lum qiladiki, ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Turkmaniston hukumati hududida joylashgan Bosh to'g'on uchaskasi birinchi suv olish o'zani PK3+80 dan PK30+90 gacha oraliqda himoya (joriy ta'mirlash) ishlarini 237 711 716 (ikki yuz o'ttiz yetti million yetti yuz o'n bir ming yetti yuz o'n olti ) so'mga bajarib beradi.

| №  | Шифр номер                | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса                                | Ед.изм     | количество |         | Сметная стоимость |                  |
|--|---------------------------|---|------------|------------|---------|-------------------|------------------|
|  |                           |   |            | ед.изм     | кол-во  | на ед.изм.        | общая            |
| 1  | E0101-031-02<br>КЭМ=1,06  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА СПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), 2ГРУППА ГРУНТОВ. | 1000МЗ     | 19,1       |         |                   |                  |
|  |                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч      | 11,00      | 222,706 |                   |                  |
|  |                           | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)96(130)               | МАШ-Ч      | 11,00      | 222,706 |                   |                  |
| 2  | E0101-031-10<br>КЭМ=1,К=2 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-02                     | 1000МЗ     | 19,1       |         |                   |                  |
|  |                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч      | 9,24       | 529,452 |                   |                  |
|  |                           | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)96(130) КВТ (Л.С.)    | МАШ-Ч      | 9,24       | 529,452 |                   |                  |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                              |                           |   |            |            |         |                   |                  |
| 1  |                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч      |            | 752,158 | 0                 | 0                |
| 2  |                           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | МАШ-Ч      |            | 752,158 | 0                 | 0                |
| <b>Машина механизмы</b>                              |                           |   |            |            |         |                   |                  |
|  |                           | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)96(130) КВТ (Л.С.)    | МАШ-Ч      |            | 752,158 | 235000            | 176757130        |
|  |                           | <b>Итого машина механизмов</b>  | <b>сум</b> |            |         |                   | <b>176757130</b> |
| <b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯТЧИКА-17% (сум)</b> |                           |   |            |            |         |                   | <b>29948710</b>  |
| <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (сум)</b>                    |                           |   |            |            |         |                   | <b>206705840</b> |
| <b>НДС</b>   |                           |   |            |            |         | 15%               | <b>31005876</b>  |
| <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (сум)</b>                    |                           |   |            |            |         |                   | <b>237711716</b> |

«Qorovulbozor suv qurilish»  
xususiy korxonasi rahbari:



J.Kamolov

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136944 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 19.08.2022

Время рассмотрения 19.08.2022 10:20

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                   |                      |   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | RO'ZIQULOV G'ANI<br>JABBOROVICH   | Бошлиқ<br>ўринбосари | Олот АБМК бошқармаси                                |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | HAQQIYEV DAVLAT<br>ALTIYEVICH     | Injiner              | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | XATTABOV HAMROQUL<br>XALILOVICH   | Muxandis TB          | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | JO'RAYEV ALISHER<br>IMOMQULOVICH  | Injiner PPO          | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ATAKOV FAYZULLO<br>OMONJONOVICH   | Nachalnik PPO        | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ERNAZAROV ELOMON<br>YO'LDOSHEVICH | Бош ҳисобчи          | Олот АБМК бошқармаси                                |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.08.2022 года № лота 136944.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>  |
| Подробное описание                          | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА №1 ВОДОЗОБОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ (С ПКЗ+80 ПО ПК30+90) |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 243 309 318.00  |
| Стартовая сумма                             | 243 309 318.00  |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Хизмат тури

Тип: Бинарное значение

Описание: Хизматлар Туркменистон ҳукумати Аму-Дарёнинг чап киргогида олиб борилади, махсус рухсатнома

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СП ООО А-В-Е           | 20        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |
| ЧП "QOROVULBOZOR       | 20        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |



| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SUV QURILISH"          |           |                    |                |            |            |         |

Критерий №2 Ишга жалб килиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Туркменистон хукумати худудига утиб механизмлар ишлатишга имконияти бор пудратчи ташкилотлар жалб килинади.

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СП ООО А-В-Е                   | 20        | 1                  | 10             | Экспертная |            |         |
| ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH" | 20        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати 1-йил булиши шарт кафолат муддати тугамасдан иш таъмирталаб холга келиб колганда пудратчи ташкилот уз хисобидан кайта таъмирлаб бериши шарт.кушимча тижорат таклифни киритинг

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СП ООО А-В-Е                   | 20        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |
| ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH" | 20        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника          | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ЧП " QOROVULBOZOR SUV QURILISH" | 243 309 318.00  | 237 711 716.00 UZS | 237 711 716.00                   | 00.00                  | 237 711 716.00       | 18.08.2022 21:46:25 | 100.00                  |
| СП ООО А-В-Е                    | 243 309 318.00  | 240 000 000.00 UZS | 240 000 000.00                   | 00.00                  | 240 000 000.00       | 18.08.2022 21:23:34 | 99.05                   |

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника         | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH" | Прошел                          | 100                            | 100           |

|              |        |       |       |
|--------------|--------|-------|-------|
| СП ООО А-В-Е | Прошел | 99.05 | 99.05 |
|--------------|--------|-------|-------|

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136944 от 19.08.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"  
204314810

и резервный исполнитель: СП ООО А-В-Е (307908571)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                         | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH  | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

ABMK Olot tuman boshqarmasi  
boshlig'i Sh.B.Durmatov

« 22 » 07 2022 yil.

### NUOSON DALOLATNOMASI

**Obekt: Bosh to'g'on uchastkasi birinchi suv olish o'zani oqim bo'ylab chap qirg'oq (PK3+80 dan PK30+90 gacha) dambalarni ximoyalash.**

Biz quyida imzo chekuvchilar boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari A.Shukurullayev, Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i F.Atokov, Bosh to'g'on uchastkasi boshlig'i S.Choriyev, Bosh to'g'on uchastkasi etakchi muxandisi F.Mamedov, Bosh to'g'on uchastkasi birinchi toyifa muhandisi J.Yusupovlar tuzamiz ushbu dalolatnomasi shu haqdakim Bosh to'g'on uchastkasi birinchi suv olish o'zani oqim bo'ylab chap qirg'oq PK3+80 dan PK30+90 gacha bo'lgan oralig'ida ishlovchi Buldozerlar yordamida quyidagi ishlar bajarish kerakligi aniqlandi.

(Joriy tamirlash)

| №  | Bajariladigan ish turi va mexanizm nomi   | Toifasi  | O'l. Bir       | Miqdori |
|----|---|----------|----------------|---------|
| 1. | T-130 markali Buldozerlar yordamida 40 metr masofaga surish va tekislashda quyidagi ishlar bajarish | 2- toifa | M <sup>3</sup> | 19100   |

IMZO QO'YUVCHILAR:

A.Shukurullaev

F.Atokov

S.Choriyev

F.Mamedov

J.Yusupov





Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;  
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор предприятия  
Ж.У.Мавлонов  
26-июля 2022 года.

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 817/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт защитных дамб левого берега № 1 водозабора на головном сооружении (С ПКЗ +80 по ПК30+90)», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

#### 1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком
- 1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

#### 2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.  
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

#### 3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

## **Краткое содержание проектных решений:**

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Текущий ремонт защитных дамб левого берега № 1 водозабора на головном сооружении (С ПКЗ +80 по ПКЗ0+90)», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 752,158 чел/час

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 179 299,424 тыс. сумм.

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен за 4-квартал 2020 года, ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 0 тыс. Сумм, с учетом транспортных затрат 0 тыс. Сумм.

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 32 273,896 тыс. сумм.

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.

## **5. Результаты экспертного рассмотрения.**

### **Замечания и предложения экспертизы:**

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».

5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как среднезвезиенные по региону.



**Примечание:**

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

**ШНК 1.03.06-09** «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

**ВЫВОДЫ:**

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт защитных дамб левого берега № 1 водозабора на головном сооружении (С ПКЗ +80 по ПКЗ0+90)», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 243 309,318 тыс. Сумм (двести сорок три миллиона триста девять тысяч триста восемнадцать) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.



Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского  
Машинного канала  
**Проектно-сметный отдел**



**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА № 1 ВОДОЗБОРА НА ГОЛОВНОМ  
СООРУЖЕНИИ (С ПКЗ +80 ПО ПК30+90)**

Бухара – 2022 г.

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского  
Машинного канала  
Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА № 1 ВОДОЗОБОРА НА ГОЛОВНОМ  
СООРУЖЕНИИ (С ПКЗ +80 ПО ПК30+90)

Сметная стоимость - 243 309 318 сум

Нормативная трудоемкость - 752,158 чел.час.




Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК:

Начальник ПСО:

Специалист:



 А.У. Нарзиев  
 О.Д. Янгиев  
 Х. Рузиева

Бухара-2022г

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА № 1 ВОДОЗОБОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ (С ПКЗ +80 ПО ПК30+90)

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала № 2 от 4 октября 2021 года часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021г.

#### 1.Основная заработная плата рабочих-строителей:

0

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

0

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила:

0

#### 2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 179 299,424 тыс. сум

#### 3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций:

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен за IV квартала 2020г, ООО «Экономический анализ и экспертиза», справка приобретенных материалов АБМК. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту – 0. сум  
с учётом транспортных расходов- 0. сум

#### 4.Прочие расходы подрядчика:

Пп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18% от суммы прямых затрат и составляют 32 273,896 тыс.сум.

Стоимость в текущих ценах без НДС по объекту – 21 573, 320 тыс.сум.

НДС 15%- - 31 735, 998 тыс.сум.

ВСЕГО С НДС – 243 309,318 тыс.сум.

Стоимость работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА № 1 ВОДОЗОБОРА НА ГОЛОВНОМ  
СООРУЖЕНИИ (С ПКЗ +80 ПО ПК30+90)

составляет: - 243 309 318 (Двести сорок три миллиона триста девять тысяч триста восемнадцать) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:

 Ахророва Г.




## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА №1 ВОДОЗАБОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ  
(С ПКЗ+80 ПО ПК30+90)

| №  | Наименование затрат   | Стоимость в текущих ценах |
|----|---|---------------------------|
|    |   | ( в тыс. сум)             |
| 1  | Основная заработная плата рабочих-строителей  | 0                         |
| 2  | Отчисление на страхование 12%   | 0                         |
| 3  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов  | 179299,424                |
| 4  | Строительные материалы  | 0                         |
|    | <b>Итого :</b>  | <b>179299,424</b>         |
| 5  | Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%  | 0                         |
| 6  | Транспортные расходы 5% от стоимости материалов   | 0                         |
| 7  | Заготовительно-складские расходы -2%  | 0                         |
|    | <b>Итого :</b>  | <b>179299,424</b>         |
| 8  | Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%  | 32273,896                 |
| 9  | Прочие затраты и расходы Заказчика -20%   | 0                         |
| 10 | Затраты на страхование строительства объектов -0,4%<br>( 80% от полной стоимости объекта) | 0                         |
|    | <b>Итого: ~</b>   | <b>211573,320</b>         |
| 11 | Коэффициент риска -5%   | 0                         |
| 12 | НДС - 15%   | 31735,998                 |
|    | <b>ВСЕГО:</b>   | <b>243309,318</b>         |

Расчет составила:



*[Signature]* Ахророва Г.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная ресурсная смета)на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА №1 ВОДОЗАБОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ  
(С ПКЗ+80 ПО ПК30+90)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ АРУ АБМК

Сметная стоимость

В базисных ценах  
179299,424 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость |                    |
|--|--|--|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
|  |  |  |                   |            | в текущем         |                    |
|  |  |  |                   |            | на ед.изм.        | общая              |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1</b> |  |  |                   |            |                   |                    |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>  |  |  |                   |            |                   |                    |
| 1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 752,158    | 0                 | 0                  |
| <b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>   |  |  | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>0</b>           |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |  |  |                   |            |                   |                    |
| 1  | 259                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96(130) кв г (л.с.) | МАШ.-Ч            | 752,158    | 238380,0          | 179299424,0        |
| <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>  |  |  | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>179299424,0</b> |
| <b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ</b>  |  |  | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>179299424,0</b> |
| <b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>  |  |  | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>179299424,0</b> |

СОСТАВИЛА:

АХРОВОА Г.

ПРОВЕРИЛ:

ТЕМИРОВ Р.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**  
(локальная ресурсная смета)

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА №1 ВОДОЗАБОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ**  
(С ПКЗ+80 ПО ПКЗ0+90)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный Акт АРУ АБМК

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество        |              |
|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  |  |                   | на. ед. измерения | по проектным |
| <b>1</b>                                       | <b>Е0101-031-2<br/>К=1,06</b>          | <b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МАРКИ Т-130 МОЩНОСТЬЮ 96 (130)кВт (л.с.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ НА 10М</b> | <b>1000МЗ</b>     | <b>19,1</b>       |              |
| 1.1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 11,0              | 222,706      |
| 1.2  | 259                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96(130) кВт т (л.с.)                            | МАШ.-Ч            | 11,0              | 222,706      |
| <b>2</b>                                       | <b>Е0101-031-10<br/>К=3</b>            | <b>ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ДОБАВЛЯТЬ, К НОРМЕ 01-01-031-2</b>   | <b>1000МЗ</b>     | <b>19,1</b>       |              |
| 2.1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 9,24              | 529,452      |
| 2.2  | 259                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96(130) кВт т (л.с.)                            | МАШ.-Ч            | 9,24              | 529,452      |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                   |              |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ :</b>                      |  |  |                   |                   |              |
| 1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            |                   | 158          |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ :</b>       |  |  |                   |                   |              |
| 2  | 259                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96(130) кВт т (л.с.)                            | МАШ.-Ч            |                   | 752,158      |

СОСТАВИЛА:

*Ахорова Г.*

АХОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛ:

*Темиров Р.*

ТЕМИРОВ Р.