



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.08.2022 г. № 9

между Prince city МСНП и Гулистанское Управление Гидроузлов и канала Дуэтлик на общую сумму 105864257,00

Глава _____ 124
Казначейский лицевой счёт _____ 100010860244017042990124001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	105 864 257,00			105 864 257,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	105 864 257,00			105 864 257,00

Всего 105864257,00 сум

Сто пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 31759277,10 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Валиханов Рустам Эргашевич

Ф И О

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Рахмонов Азизжон Боходирович

Ф И О

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Договор на оказание услуг (выполнение работы) № 9

г. Гулистан

«18» августа 2022г.

ООО «PRINCE CITY» именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора Кодиркулов М.Н. действующей на основании устава с одной стороны и Гулистанское управление гидроузлов и канала «Дустлик» именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице Валиханова Р.Э. действующего на основании положения с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется выполнить работы по **«Текущему ремонту шандора №3 (11) водовыпуска НДК».**

1.2. Общая сумма договора составляет **105 864 257 сум. (сто пять миллимонов восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь сум) с учетом НДС сум** (сумма прописью).

1.3. Срок начала оказания услуг и сдача услуг:

Начало услуг: « » 2022 года. Окончание услуг: « » 2022 года.

1.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет право досрочной сдачи работ.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПРИЁМ И СДАЧИ УСЛУГ

2.1. «Заказчик» обязуется произвести предоплату в размере 30 % в соответствии законодательством от общей суммы договора в течение 5-х банковских дней с момента регистрации настоящего договора в казначейских органах, остальные 85 % оплачивает в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ и счет фактуры (акта сверки и др.).

2.2. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к договору.

2.3. При завершении работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» акт выполненных работ.

2.4. «ЗАКАЗЧИК» обязуется в течении дневного срока со дня полученного акта и прилагаемых к нему документов, рассмотреть и направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт или мотивированный отказ о приёмке работ.

2.5. В случае отказа возникновения факта мотивированного отказа о приёмке работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления при этом, Сторонами производится полный взаиморасчет.

3.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «ЗАКАЗЧИКА» в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика, когда при исполнении работ выполняется грубое нарушение «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» норм и правил проведения работ, обнаружение скрываемых дефектов, ставивших под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта и рассчитываемую ее длительность.

3.4. В случае если после поступления предоплаты «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не начинает, выполнение работ течение 1 дней, «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика.

3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

3.6. Любая договоренность между заказчиком и исполнителем влекущая за собой изменение обстоятельств закрепленных данным договором, изменение объемов работ, цены договора, сроков исполнения работ и т.п., должна быть письменно оформлена в виде дополнительных соглашений к данному договору.

3.7. Стороны в законодательном порядке могут иметь иные права и другие обязанности, не предусмотренные в договоре.

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

- 4.1. Договор должен исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора и законодательства.
- 4.2. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в хозсуде РУз.

5. ФОРС- МАЖОР.

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение настоящего договора при наличии условий, предусмотренных постановлением Кабинета Министров № 63 от 15 февраля 2005 года «О введении в действие механизма подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор)».
- 5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

- 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до **"31" декабря 2022 г.**
- 6.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в течение (одного) месяца со дня подачи письменного заявления другой стороне о расторжении настоящего Договора при условии окончания всех взаиморасчетов.
- 6.3. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «**PRINCE CITY**»
(наименование исполнителя)

Адрес Г.Ширин Сырдарьинская обл.
ИНН 305 912 507
Расч./счет 2020 8000 1009 5268 9001
Наименование банка «Узсаноаткурилишбанк»
Бекабадский филиал
МФО 01100 ОКЭД _____

Руководитель Директор
(должность, Ф.И.О.)



М. Кодиркулов
Ф.И.О.

«ЗАКАЗЧИК»

ГУГ и КД

(наименование получателя бюджетных средств)
Адрес г.Гулистан ул.Ш.Рашидова 127
Тел.: 2252478 Факс: 2253392
ИНН заказчика 201775969
ОКОНХ заказчика 22100
Казначейский лицевой счет заказчика:
100010860244017042990124001
Наименование казначейского
подразделения Казначейство Министерства
финансов РУз
(Единый Казначейский счет):
23402000300100001010
Наименование банка МБ ХККМ Ташкент ш.ББ
МФО банка 00014
ИНН казначейского подразделения 201122919

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О.)



Р.Валиханов
Ф.И.О.

Markaziy Osiyo davlatlararo
Muvofiqlashtirish suv ho`jaligi
komissiyasi

«SIRDARYO» Havzasli Suv Ho`jaligi
Birlashmasi

GULISTON SUV INSHOOTLARI VA
«DO`STLIK» KANALI
BOSHQARMASI



Межгосударственная координационная
водохозяйственная комиссия
Центральной Азии

Бассейновое Водохозяйственное
Объединение «СЫРДАРЬЯ»

ГУЛИСТАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГИДРОУЗЛОВ И
КАНАЛА «ДУСТЛИК»

120100 Sirdaryo viloyati, Guliston shahri
Xondamir ko`chasi 127 uy
tel/faks: (67) 2252478, (67) 2253405
e-mail: GUG_KD@mail.ru

120100 Сырдарьинская область, город
Гулистан, ул. Хондамира дом 127
тел/факс: (67) 2252478, (67) 2253405
e-mail: GUG_KD@mail.ru

18 августа 2022 г. № 133/50

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

К договору № 9 от 18.08.2022г. заключаемому между Гулистанским управлением гидроузлов и канала «Дустлик», являющегося ЗАКАЗЧИКОМ и «ООО "PRINCE CITY" являющейся ИСПОЛНИТЕЛЬ , выдано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :


Я, юрист ГУГ и К «Дустлик», Абдурахманов Мухаммади, проведя правовую экспертизу данного проекта договора на основании Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», а также других законодательных актов, констатирую:

1. Отношения сторон по данному соглашению не противоречат требованиям Гражданского кодекса Республики Узбекистан и Закона «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», а также регулируются главой 37 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

2. Стоимость по договору № 9 от 18.08.2022г на выполнение работ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК" составляет – 105 864 257 сум. (Сто пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь сум) Условия сделки соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и статьей 666-685 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Юрист:

Абдурахманов М.



"PRINCE CITY" MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Сирдаре вилояти Ширин шаҳар Дехкон бозори худди, Халқалар Дустлиги кучаси

№ 1

"12" Август 2022 г..

ЛОТ № 22110012133750

Гарантийное письмо.

На выполнения "Текущего ремонта шандоры № 3 (11) водовыпуска НДС".

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили конкурсную документацию в целом и проанализировав все требования, предлагаем выполнить на **104 471 751** с учетом НДС (15%) Сто четыре миллиона четыреста семьдесят один тысяч семьсот пятьдесят один (узб. сум) в срок и качественно.

Мы согласны придерживаться положения настоящего предложения в течении 10 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема конкурсных предложений.

Директор



Кодиркулов М.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PRINCE CITY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PRINCE CITY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.12.2018

657647

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305912507

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Sirdaryo viloyati, Shirin shahri, X.DO'STLIGI KO'CHASI, DEHQON
BOZORI HUDUDI.**

Guvohnoma:

**Sirdaryo viloyati, Shirin shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	46	3 213 000	0.0	0.0	0.0	3 213 000	1 348.98	3 214 036.83	0.0	0.0	3 214 036.83
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	101	27 000	0.0	0.0	0.0	27 000	0.0	26 000	0.0	0.0	26 000
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	138	1 375 000	0.0	0.0	0.0	1 375 000	46 557.5	1 375 000	0.0	0.0	1 375 000
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.89	1 500	0.0	0.0	1 500
Сирдарё вилояти Ширин шаҳар	199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32 937.16	11 000	0.0	0.0	11 000
ЖАМИ		39 619 094.02	0.0	0.0	0.0	39 619 094.02	82 394.79	18 945 432.21	0.0	136.9	18 945 432.21



499550

14.08.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

Иш бажариш жадвали

Объект : Текущий ремонт затвора №3 (11) на НДК

Пудратчи ташкилот: ООО "PRINCE CITY "

Молиялаштириш шартлари	улчов дирлиги	сони	объект суммаси	2021 йил 3 чорак август	Жами суммаси
Текущий ремонт затвора №13 (11) на НДК	объект	1	92055876	92055876	92055876
НДС 15%			13808381	13808381	13808381
ЖАМИ НДС			105864257	105864257	105864257

Пудратчи



Буюртмачи



Молиялаштириш жадвали

Объект : «Текущий ремонт затвора №3(11) на НДК

Пудратчи ташкилот: ООО «PRINCE CITY»

Молиялаштириш шартлари	Жами	2022йил 3 чорак август	2022 йилда туланадиган маблаг
Аванс 30%	31759277	31759277	31759277
Жорий молиялаштириш	74104980	74104980	74104980
ЖАМИ	105864257	105864257	105864257

Пудратчи



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133750 на приобретение Гулистон сув иншоотлари ва Дўстлик канали бошқармасига қарашли Қуйи Далверзин каналининг №3 (13)-сонли шандорини жорий таъмирлаш ишлари учун

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 10:16

Конкурсная комиссия Дустлик канали ва Мирзачул сув боғламалари бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Председатель Комиссии	Председатель Комиссии
Секретарь комиссии	TURSUNOVA OLGA ALEKSEYEVNA	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	KIRGIZBAYEV ABDUXALIL ABDUSAMATOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	KIM NONNA VIKTOROVNA	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	AZIMOV ABDUKARIM ABDUMALIKOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	TILOVOLDIYEV DILMUROD SHAVKATOVICH	инженер	Дустлик канали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 133750.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Гулистон сув иншоотлари ва Дўстлик канали бошқармасига қарашли Қуйи Далверзин каналининг №3 (11)-сонли шандорини жорий таъмирлаш ишлари учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	105 864 257.00
Стартовая сумма	105 864 257.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк,солик маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк,солик маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	25	хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		
"MEGA CITRUS" MCHJ	25	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО PRINCE CITY	25	Устав	25	Экспертная		

Критерий №2 Малакали ходимлар ва ишчилар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ходимлар ва ишчилар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	25	хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		
"MEGA CITRUS" MCHJ	25	5	25	Экспертная		
ООО PRINCE CITY	25	Маълумотнома	25	Экспертная		

Критерий №3 Лицензия,гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия,гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	25	ХУЖЖАТЛАР МАВЖУД	20	Экспертная		
"MEGA CITRUS" MCHJ	25	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО PRINCE CITY	25	Заключения	20	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	25	хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		
"MEGA CITRUS" MCHJ	25	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО PRINCE	25	Хат	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CITY						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PRINCE CITY	105 864 257.00	105 864 257.00 UZS	105 864 257.00	00.00	105 864 257.00	15.08.2022 09:52:15	30.00
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	105 864 257.00	105 864 257.00 UZS	105 864 257.00	00.00	105 864 257.00	11.08.2022 15:09:33	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PRINCE CITY	66.5	30	96.5
"MEGA CITRUS" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	56	30	86

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133750 от 15.08.2022 года на приобретение Гулистон сув иншоотлари ва Дўстлик канали бошқармасига қарашли Қуйи Далверзин каналининг №3 (13)-сонли шандорини жорий таъмирлаш ишлари учун определила победителем:

ООО PRINCE CITY
305912507

и резервный исполнитель: STROY MELIO MONTAJ MЧЖ (302369353)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KIRGIZBAYEV ABDUXALIL ABDUSAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	KIM NONNA VIKTOROVNA	Согласен	
Член комиссии	AZIMOV ABDUKARIM ABDUMALIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILOVOLDIYEV DILMUROD SHAVKATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“УТВЕРЖДАЮ”

**Председатель конкурсной
комиссии: заместитель
начальника ГУГ и КД**



Журабаев А.Э.

« 18 » август 2022 г.

г. Гулистан

ПРОТОКОЛ № 133450/1

Заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса на проведение работ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК" согласно приложения к приказу Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан «Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур».

В соответствии с Приказом ГУГ и КД № 53-П от 15.06.2022 года «О формировании из числа сотрудников ГУГ и КД конкурсной комиссии по определению победителя конкурсов на государственную закупку товаров и услуг для ГУГ и КД на заседании конкурсной комиссии приняли участие следующие:

Председатель конкурсной комиссии:

Журабаев А.Э. - заместитель начальника ГУГ и КД.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Азимов А.А. - начальник ремонтно-строительного отдела;

Члены конкурсной комиссии:

Ким Н.В. - начальник планового отдела;

Тилаволдиев Д. - инженер ремонтно-строительного отдела ;

Киргизбаев А.А. - начальник механизированного участка

Повестка дня:

ГУГ и КД разместила на специальном информационном портале электронное объявление на проведение работ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК" лот № 13 37 50 от 15.08.2022 г. на сумму - 105 864 257 сум.

Протокол в этот день был оформлен и размещён государственным заказчиком для обсуждения на два рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

В течении двух рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора, между государственным заказчиком и участником, признанным закупочной комиссией победителем, заключается договор. Поступившие после истечения установленного для обсуждения срока возражения закупочной комиссией не рассматриваются.

Решение:

Комиссия поручает заказчику заключить договор с победителем конкурса ООО "PRINCE CITY" на проведение работ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК" на сумму - 105 864 257 сум (Сто пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) сум.

Члены конкурсной комиссии:

Журабаев А.Э.



Азимов А.А.



Ким Н.В.



Тилаволдиев Д.



Киргизбаев А.А.



Протокол составила: Секретарь Турсунова О.А.