

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.08.2022 г. № 53/2022

между "Mirzo G'olib Invest" MChJ и Жомбой туман ХТМБ марказ на общую сумму 119000000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 100022860182097092100075059

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	119 000 000,00			119 000 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	119 000 000,00			119 000 000,00

Всего 119000000,00 сум

Сто девятнадцать миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 35700000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.

(подпись)

Юсупова Зарифа Абдусаломовна

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Самаров Аслиддин Махамматович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

“Мирзо голиб инвест” МЧЖ кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи З.Алиев номидан, бир томондан Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи ХТБ мудири З.Юсупова номидан, иккинчи томондан мазкур шарномани куйидагилар хақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар кейинги ўринларда - “Ишлар” деб юритилади) ишларини бажариш, “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни қабул ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади:

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Жомбой ХТБга қарашли 53 мактаб биносини жорий таъмирлаш	121560014	119 000 000
	Жами (ККС сиз)		
	Жами (ККС билан)	121560014	119 000 000

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 119 000 000 сўмни ташкил этади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. “Бажарувчи”дан “Ишлар” “Буюртмачи”нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган “Ишлар”ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга булган “Ишлар” курсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган “Ишлар” курсатилган тақдирда уз танлашига қура;

- зарур сифатга эга булмаган “Ишлар” шунга ухшаш “Ишлар” билан алмаштирилишини;

- “Ишлар”нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тугриланишини харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртмаси бўйича кўрсатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. “Бажарувчи” куйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳақ тўлашни ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган “Ишларни” қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

2.4. “Бажарувчи” куйидагиларга мажбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 119 000 000 сўмни ташкил этади.

Бажариладиган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган “Ишлар” учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. “Буюртмачи” “Бажарувчи” ишни бошлаган кундан қонунчиликка мувофиқ шартнома умумий суммасидан 30% миқдорда тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ини бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

4.1.Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартномабажарилган деб ҳисобланади.

4.2.Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама шзгартиришга йшл қийилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3."Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4."Буюртмачи"муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5.Назарда тутилган ҳажмда ортикча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга қирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Ишлар» "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича қўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6.Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг маъсул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади.

Далолатномада бажарилган "Ишлар"ҳажми, уларнинг сифати қўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Ишлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатилган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8."Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини қўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V.ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1.Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми «Бажарувчи»томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишларнинг"сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.2.Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар"қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.3."Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4.Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар"бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5.Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов сумманинг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобракмидан пеня тўлайди бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти –ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)"буюртмачи" томонидан шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига(зарур тарзда бажарилмаслиги)олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади."Бажарувчи"нинг айби билан шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги)натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7.Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчиликлари нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8.Назорат органларнинг томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлари нархи юқоридеб топилган тақдирда ўртадаги фарқ "Ишлар" бажарувчи томонидан қопланади.

VI.НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1.Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда томонлар қоидага кўра мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини кўрадилар.

6.2.Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни хал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII.ШАРТНОМАНING АМАЛ ҚИЛИШИ.

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил "31" декабр гача амал қилади.

Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ КОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ.

8.1. Мазкур Шартномалар тарафлар томонидан имзоланиб Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлимида белгиланган тартибда руйхатдан ўтказилганидан сўнг конуний кучга киради.

8.2. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарани тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

IX. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Тарафлардан бири шартноманинг енгиб бўлмайдиган куч яъни фавқулодда муайян шароитида олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (табiiй офатлар, ноқулай об-хаво шароити, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, харбий низолари, ички тартиббузарликлар ва бошқа табiiй офатлар) форс-мажор туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

9.2. Мазкур шартнома бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаса томонлар Ўзбекистон Республикаси "Хужалик юригувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги Қонунлар талаблари бўйича жавобгар бўлади.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қушимчалар) руйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

11.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолатлайди.

11.2. Истеъмолич ишбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директорлари, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«БАЖАРУВЧИ»

«Мирзо голиб инвест» МЧЖ
(Иш (хизмат)лар бажарувчининг номи)
Манзил: Пайарик тумани
Тел./факс
Х/Р: 2020800000707300001

МФО: 00281

СТИР: 304522178



Рахбар

(имзо)

З.Алиев

«БУЮРТМАЧИ»

Жомбой туман Халқ таълими бўлими
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Жомбой туман, Ок арик кучаси №1-уй
Тел./факс +99866 475 24 40
ш/х*100022860182097092100075059

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 200736827
ОКОНХ: 97610

Ғазначилик бўлими номи: Жомбой тумани
Ғазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи МБ ХККМ Тошкент шаҳар Бош
бошқармаси МФО 00014, Ғазначилик
СТИРи: 201122919



М.О'

Z.Yusupova

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Жамбой ХТБ ва Мирзо Галиб инвест. Догорар № 53/2022

Доп работ 40 ден

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество			Всего
			на ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	5,6000	1276429	7148000	
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	5,6000	391964	2195000	
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРВЕН	100М2	5,6000	28750	161000	
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	1,3000	10150769	13196000	
5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ БЕЗ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	М3	3,5480	1719425	6100519	
6	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	М3	1,8000	4261556	7670800	
7	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	М3	3,1000	2483871	7700000	
8	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	М3	2,9400	2585034	7600000	
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ. С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ. ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,7845	3464336	20039450	
10	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,8350	3113772	2600000	
11	ЖЕЛОб УПРАВЛЕННЫЙ	М	83,5000	21437	1790000	
12	ВОРОНКА	ШТ	16,0000	28500	456000	
13	КОЛЕНО	ШТ	48,0000	13333	640000	
14	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДЮ. 140 ММ	100М ТРУБ	0,5400	16925926	9140000	
15	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	67,5000	12741	860000	
16	КОНЕК	М	50,2500	6269	315000	
	Итого				87611769	
	Затрат 18,11%				15886491	
	Итого без НДС				103478261	
	НДС				15521739	
	Всего с НДСом				119000000	

Жамбой ХТБ

Z. Yusupova

Мирзо Галиб инвест



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коммерческое предложение

Доп работ 40 ден

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество			Всего
			на ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	5,6000	1276429	7148000	
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ ВРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	5,6000	391964	2195000	
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ВРУСЬЕВ И ВРВЕН	100М2	5,6000	28750	161000	
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	1,3000	10150769	13196000	
5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ БЕЗ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	М3	3,5480	1719425	6100519	
6	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	М3	1,8000	4261556	7670800	
7	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	М3	3,1000	2483871	7700000	
8	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	М3	2,9400	2585034	7600000	
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,7845	3464336	20039450	
10	УСТРОЙСТВО ЖЕЛДОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,8350	3113772	2600000	
11	ЖЕЛОБ УПРАЩЕННЫЙ	М	83,5000	21437	1790000	
12	ВОРОНКА	ШТ	16,0000	28500	456000	
13	КОЛЕНА	ШТ	48,0000	13333	640000	
14	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДЮ: 140 ММ	100М ТРУБ	0,5400	16925926	9140000	
15	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	67,5000	12741	860000	
16	КОНЕК	М	50,2500	6269	315000	
	Итого				87611769	
	Затрат 18,11%				15886491	
	Итого без НДС				103478261	
	НДС				15521739	
	Всего с НДСом				119000000	

Директор



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси
Самарқанд вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Пайарик тумани Давлат солиқ инспекцияси
141324. Payariq tuman, Chelak shahri, Istiqlol ko'chasi. 78 uy. тел. 6721847

488311-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "**MIRZO G'OLIB INVEST**" МСНҲ Пайарик тумани давлат солиқ инспекциясида 304 522 178 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Пайарик туман ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **04.08.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ кўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



287468

04.08.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129758 на приобретение Жомбой ХТБга карашли 53 мактаб биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 08.08.2022 15:43

Конкурсная комиссия Жомбой туман халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Жомбой туман ХТБ мудир уринбосари в.в.б	Жомбой туман ХТБ
Секретарь комиссии	RAXMANKULOV MIRZAKARIM ABDUXAMIDOVICH	Мухандис	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Жомбой туман ХТБ бош хисобчи	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	NURULLAYEV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома буйича гурух рахбари	Жомбой Туман ХТБ
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Жомбой туман ХТБ бош иктисодчи	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома ва Давлат харидлари буйича мутахассис	Жомбой туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 129758.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Жомбой ХТБга карашли 53 мактаб биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	121 560 014.00
Стартовая сумма	121 560 014.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи ташкилотга карашли техника мавжудлиги ва куввати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех хужжатлари илова килиниши лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатига йукланди	20	Экспертная		
ООО DIYOR QO`RG`ONCHA QURILISH	20	20	15	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот ишчи ходимлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: мутахассислиги ва малумот тасдиқланган болиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатига йукланди	20	Экспертная		
ООО DIYOR QO`RG`ONCHA QURILISH	20	20	10	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Таклиф этилаётган ишни бажариш муддати ва таклиф этилаётган нарх тасдиқланган болиши шарт хар бир бажариладиган иш тури 2 кун давомида Жомбой ХТБ комиссия аъзолари томонидан урганиб чиқилади

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқланган болиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатига йукланди	18	Экспертная		
ООО DIYOR QO`RG`ONCHA QURILISH	20	20	5	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилотнинг Аудитор хулосаси мавжудлиги (2022 йил ташкил этилган ташкилотлар бундан мустасно)

Тип: Текстовое значение

Описание: Аудитор хулосаси илова қилиниши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатига йукланди	20	Экспертная		
ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	20	20	15	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	15	Экспертная		

Критерий №5 <https://mc.uz/qurilish-pudrat-tashkilotlari-elektron-reytingi> ташкилотнинг рейтинглари даражаси тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MIRZO G`OLIB INVEST	20	умумий малумотлар руйхатига йукланди	15	Экспертная		
ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	20	20	15	Экспертная		
USKUNA TA MIR SERVIS X K	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MIRZO G`OLIB INVEST	121 560 014.00	119 000 000.00 UZS	119 000 000.00	00.00	119 000 000.00	04.08.2022 23:52:14	19.33
ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	121 560 014.00	115 000 000.00 UZS	115 000 000.00	00.00	115 000 000.00	05.08.2022 07:18:07	20.00
USKUNA TA MIR SERVIS X K	121 560 014.00	120 000 000.00 UZS	120 000 000.00	00.00	120 000 000.00	05.08.2022 09:31:37	19.17

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MIRZO G`OLIB INVEST	74.4	19.33	93.73

ООО ДИЙОР ҚО`РГ`ОНЧА ҚУРИЛИШ	48	20	68
USKUNA TA MIR SERVIS X K	60	19.17	79.17

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129758 от 08.08.2022 года на приобретение Жомбой ХТБга карашли 53 мактаб биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

MIRZO G`OLIB INVEST
304522178

и резервный исполнитель: USKUNA TA MIR SERVIS X K (302326042)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURULLAYEV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Жомбой туман Халқ таълими бўлимига карашли таълим муассасалари учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озик-овкат, дори-дармон ва бошқа жихозларни харид қилиш ҳамда жорий (капитал) таъмирлаш ишлари бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йигилиши

БАЁНИ № 26

2022 йил « 11 » Август

Жомбой шахри

Раислик қилувчи: Комиссия раиси, ХТБ мудири уринбосари
Иштирок этдилар: Комиссия раиси уринбосари, Бош мухандис
Комиссия аъзолари (рўйхат бўйича)

С.Файзиев
М.Рахмонкулов
Ш.Нуруллаев
У.Джуманов
Х.Искандаров
А.Самаров

КУН ТАРТИБИ:

Жомбой туман Халқ таълим бўлимида № 22110012129758 лот Самарканд вилояти Жомбой ХТБга карашли 53 мактаб биносини жорий таъмирлаш бўйича утказилган танлов баёни натижалари тугрисида. Сузга чикканлар.

У.Джуманов, А.Самаров

Йигилишда кайд этилдики Узбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тугрисида»ги №684 сонли қонунига асосан <https://etender.uzex.uz/> сайтига 2022 йил 29- Июлда жойлаштирилган № 22110012129758 рақамли лот бўйича электрон танлов утказилди. Утказилган электрон танлов бўйича “MIRZO G'OLIB INVEST” МЧЖ голиб деб топилди.

Ушбу лот бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган пудратчи ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Жомбой туман Халқ таълими бўлимининг
Комиссия таркиби

№	Ф.И.Ш	Комиссия таркиби	Лавозими	Имзоси
1	Файзиев Сайфиддин	Комиссия Раиси	Мудир уринбосари	
2	Рахмонкулов Мирзакарим	Комиссия раиси уринбосари	Мухандис	
3	Нуруллаев Шавкат	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
4	Самаров Аслиддин	Комиссия аъзоси	Бош ҳисобчи	
5	Джуманов Умид	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
5	Искандаров Холмат	Комиссия аъзоси	Бош иктисодчи	

Изоҳ: Комиссия аъзоларининг лавозими узгарган тақдирда мазкур лавозимга янги тайинланган ходим комиссия таркибига қиради.

**Жомбой туман халқ таълими
YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

XULOSA

- I. Loyihaning turi.** Shartnoma.
- II. Loyihaning nomi.** Oldi-sotdi shartnomasi.

Jomboy tuman Xalq ta'lim bo'limi va "Mirzo golib invest" MChJ o'rtasida tuzilgan 119 000 000 so'mlik Jomboy tuman XTBga karashli 53-umumta'lim maktab binosini joriy tamirlash shartnomasi tuzish to'g'risida.
- III. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.**
SHartnoma loyihasi, Jomboy tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 15.08.2022 yilda qayta yuborilgan.
- IV. Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 386-moddasi, O'zbekiston Respublikasi 29.08.1998 yildagi 670-I-son "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi" qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risidagi" qonuni va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.**

**Jomboy tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i**



N.Atamuradov

МЧЖ “Меъморқурилишлойиха”

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Директор



Вахидов Р.Х.

ГИП

Усманаев Р.Б.

Г .САМАРКАНД-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.»

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв. 2022г. Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен - прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета подсчитана по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП



Усманаев Р.Б.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п.п	наименование затрат	всего
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	основная з/плата рабочих строителей	18 104 097
3	эксплуатация машин и механизмов	691 698
4	строительные материалы	70 700 742
5	итого прямых затрат	89 496 537
6	прочие затраты подрядчика-18,11%	16 207 823
7	итого	105 704 360
8	НДС-15%	15 855 654
9	всего по объекту	121 560 014

ГИП

Составил



Усманаев Р.Б.

Мирзаев А.И.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

N п.п.	шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	936,1565	19338,75	18 104 097
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			18 104 097
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,7438	950	14 957
2		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	4,928	0	0
3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,4465	127627	312 239
4		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,528	1207	4 258
5		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	4,7203	1087	5 131
6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,5101	54548	355 113
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			691 698
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЕ 0,4ММ	М2	636,295	53914	34 305 209
2		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,020227	3017179	61 028
3		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0588	14000000	823 200
4		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,003173	7500000	23 798
5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,058426	7500000	438 195
6		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	3731,0025	85	317 135
7		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	468,5445	150	70 282
8		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	92,552	210	19 436
9		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	27,7542	4500	124 894
10		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,184224	900000	165 802
11		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,024304	900000	21 874
12		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,192415	900000	173 174
13		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000162	9044000	1 465
14		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,021234	10434783	221 572
15		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,208	3834783	797 635
16		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	4,4862	3834783	17 203 603
17		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	1,079	3834783	4 137 731
18		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,5688	3834783	2 181 225
19		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0474	2217391	105 104
20		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0331	3300000	109 230
21		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	61,02	24000	1 464 480
22		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	22,96	260	5 970
23		ВОРОНКА	ШТ	16	18000	288 000
24		ЖЕЛОБ УПРАШЕННЫЙ	М	83,5	20000	1 670 000
25		КОНЕК	М	50,25	16000	804 000
26		СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	67,5	16000	1 080 000
27		КОЛЕНА	ШТ	48	15000	720 000
ИТОГО:						67 334 040
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						3 366 702
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			70 700 742
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			89 496 537

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(локальная ресурсная смета)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	5,6000	
2		РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	5,6000	
3		РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100M2	5,6000	
4		УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	1,3000	
5		УСТАНОВКА СТРОПИЛ БЕЗ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	M3	3,5480	
6		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	M3	1,8000	
7		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	M3	3,1000	
8		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	M3	2,9400	
9		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	5,7845	
10		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,8350	
11		ЖЕЛОБ УПРАШЕННЫЙ	M	83,5000	
12		ВОРОНКА	ШТ	16,0000	
13		КОЛЕНО	ШТ	48,0000	
14		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	100M ТРУБ	0,5400	
15		СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	M	67,5000	
16		КОНЕК	M	50,2500	



"ЎТВЕРЖДАЮ"
З. Юсупов

2022 Г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №53 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	5,6000	
2		РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	5,6000	
3		РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100M2	5,6000	
4		УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	1,3000	
5		УСТАНОВКА СТРОПИЛ БЕЗ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	M3	3,5480	
6		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	M3	1,8000	
7		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	M3	3,1000	
8		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	M3	2,9400	
9		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	5,7845	
10		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,8350	
11		ЖЕЛОБ УПРАЩЕННЫЙ	M	83,5000	
12		ВОРОНКА	ШТ	16,0000	
13		КОЛЕНА	ШТ	48,0000	
14		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100M ТРУБ	0,5400	
15		СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	M	67,5000	
16		КОНЕК	M	50,2500	

ПОДПИСИ:

Рахманкулов И. Раф.
 Нуруллаев Ш. Раф.
 З. Рахмонов И. Раф.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 20-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52114

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumani XTBga qarashli 53-umumta`lim maktabini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Jomboy tumani XTB.

Bosh loyihachi - "Me`morqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000710

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 48523

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jomboy tumani XTB tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha AS.

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada quyidagilar bajarilgan:

Maktab binosining tomini joriy ta'mirlash loyihasi.

Tom qismida eshitish oynalari o`rnatish

Drenaj quvurlari o`rnatish.

3.2. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning sharhlari va takliflari bo'yicha smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, Mach/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida 124441,325 ming so'm miqdorida ta'mirlash qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 2881,311 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertizaning sharhlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 121560,014 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 936,15 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni asosiy yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlash.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza sharhlariga muvofiq mijozga tuzilgan smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Jomboy tumani XTBga qarashli 53-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash.." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH

Vladikina Anna Vasilevna