

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 6

« 22 » август 2022 йил

Шахрисабз шахри

“BREND СТРОУ ТАМИРЛАШ ” МСНЈ (корхона, ташкилот, муассаса номи) кейинги ўринларда “ПУДРАТЧИ” деб юритилади, ўзининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи Х.Махмудов (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан Вилоят тери таносил касалликлари шифохонаси кейинги ўринларда “БУЮРТМАЧИ” деб юритилади, ўзининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи бош шифокор Д. Ғаниев (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани кўйидагилар хақида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

- 1.1 Ушбу шартнома бўйича (ПУДРАТЧИ) “БУЮРТМАЧИ” нинг буюртмасига ва тузилган лойиха смета хужжатларига асосан Вилоят тери таносил касалликлари шифохонаси ишларини бажариш, “БУЮРТМАЧИ” бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ҚУРИЛИШ НАРХЛАР

- 2.1 Буюртмачи томонидан тақдим қилинган хужжатларга асосан қурилиш ишларинингъни шартноманинг умумий нархи 495000000 (Тўрт юз тўқсон беш миллион) сўмни ташкил қалади.
- 2.2 Шартномада кўрсатилган таъмирлаш бахолари кўйидаги ҳолларда ўзгартирилиш мумкин.
- Буюртмачининг таклифи бўйича ишлар ҳажми ва таъмирлаш ишлари муддати ўзгартирилганда
 - Материллар ва жихозлар тури ўзгарганда.
 - Шартномани бажариш даврида таъмирлаш қонунчилигидаги баҳоси ўзгарганда.
 - Буюртмачи томонидан ёки қутилмаган вазиятлар билан боғлиқ ҳолларда таъмирлашдаги ишлар тухтатилганда.
- 2.3 Қурилиш ишларининг тугатилиши « 30 » ноябр 2022 йил

3. ҚУРИЛИШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1 Қурилиш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2 Шартномадаги 4.1 бандида кўрсатилган авансни “ПУДРАТЧИ” олгандан сўнг қурилиш ишларини бошлайди.
- 3.3 “БУЮРТМАЧИ” қурилиш ишларини бажариш даврида “ПУДРАТЧИ” га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.4 Қурилиш ишлари тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлгантомон бунинг оқибатида келиб чиқадиган хар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.5 Қурилиш ишлари тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг капитал қурилиш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ КИТОБЛАР

- 4.1 Ушбу шарноманинг умумий нархи 495000000 сўмни ташкил қилади. “БУЮРТМАЧИ” қурилиш ишларини бошлаш учун “ПУДРАТЧИ” га шартнома нархининг 30% яъни 148500000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди. Қолган 70% якуний тўловни “БУЮРТМАЧИ”

ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи хужжат Ф-3, ф-5 далолатнома тақдим қилингандан сўнг амалга оширилади.

4.2 “БУЮРТМАЧИ” тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.3 “ПУДРАТЧИ” ташкилот номидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун “БУЮРТМАЧИ” томонидан тўловлар амалга оширилади.

5. ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1 “Пудратчи” қурилиш ишларини юқорида келишилган муддатда тугатиб бинони фойдаланишга топшириш.

5.2 Махсус қурилиш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3 Хар ойнинг 30 санасида жорий ойда бажарилган қурилиш ишлари тўғрисидаги тегишли хужжатларни “БУЮРТМАЧИ” га тақдим қилиши шарт.

5.4 “ПУДРАТЧИ” шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида Ф-3, Ф-5 далолатномани тузади.

6. БОШ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1 Шартномада кўрсатилган 4.1 ва 4.2 бандлари бузилса “БУЮРТМАЧИ” хар-бир кечиктирилган кун учун шартноманинг тўланмаган нархини 50% миқдориди “ПУДРАТЧИ” га жарима тўланади.

6.2 “БУЮРТМАЧИ” қурилиш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3 “БУЮРТМАЧИ” тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ норма 2-3 далолатномани “ПУДРАТЧИ” билан биргаликда тузади.

7. КАФОЛАТЛАР

7.1 Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишин;

Лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалар ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

Ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартарафт қилишни;

Обетдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

7.2 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартарафт этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартарафт этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “ПУДРАТЧИ” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартарафт этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартарафт этиш муддатлари “ПУДРАТЧИ” ва “БУЮРТМАЧИ” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “БУЮРТМАЧИ” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартарафт этмаса, у ҳолда “БУЮРТМАЧИ” мазкур шартноманинг 4.1 бандида назарда тутилган кафолат суммасини “ПУДРАТЧИ” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

7.3 “БУЮРТМАЧИ” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда уларни текшириб чиқиш “ДАВАРХИТЕКТКУРИЛИШ назорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича

хўжалик судига мурожаат қилинишини истисно этмайди. Жорий таъмирлаш ишлари қабул қилиб олиш далолатномани имзоланган кундан бошлаб 3 ой этиб белгиланади.

8. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ

- 8.1 Тарафлар шартномада курсатилган мажбурият ва шартларни бажармаган тақдирларида Ўз.Р фуқаролик кодекиси ва «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонуни ҳамда бошқа қонун ҳужжатлари асосида жавобгар бўладилар.
- 8.2 Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан Хўжалик судларида ҳал этилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

Ушбу шартнома ҳар иккала томондан имзоланган кундан бошлаб қонуний юридик кучга эга шартнома амал қилиш муддати "31" декабр " 2022 йил

10. ФОРС-МАЖОР

Айтиб бўлмайдиган, яъни фавқулотда ва муайян шароитларда олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (Зилзила, сув тошқини ва бошқа табиий офатлар форс-мажор) туфайли тарафларда бир шартномани бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди

11. БОШҚА ХОЛАТЛАР

Томонларнинг шартнома мажбуриятлари юзасидан ўзаро ҳамкорлик фелиб турадилар

12. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

“ПУДРАТЧИ”

“БУЮРТМАЧИ”

“BREND STROY TAMIRLASH”
MCHJ

Вилоят тери -таносил касалликлари
шифохонаси.

Манзили: Қарши ш. А. Навоий 13 уй
Боғланиш телефони: (99898) 520-01-03
Х/Р: 20208000805419563001
Банк: "Азиялянс банк" АТ Қашқадарё
МФО: 01099
ИНН: 308726291

Манзили; Шаҳрисабз шаҳри Фузулий кучаси 23 уй.
Боғланиш телефони 998 (75) 522-00-39
Ш/ ҳисоб рақами 100021860102457073201054001
СТИР 200673463 ОКОНХ 91513
Ўз. Рес. Молия вазирлиги Газначилиги
Х /р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
Банк: Тошкент ш Марказий банк бош бошқармаси
ХККМ

Раҳбар



Х. Махмудов.

Бош шифокор;



Д.А.Ғаниев.

М.Ў.

М.Ў.

Юрист:



Н. Турбоқов ЮК 003625


Юрист хулосаси

“Буюртмачи” Қашқадарё вилоят тери-таносил касалликлари шифохонаси Низом асосида фаолият кўрсатаётган Ғаниев Дилшод билан “Пудратчи” Низом асосида фаолият кўрсатаётган “BREND СТРОУ ТАМИРЛАШ” МЧЖ номидан Х.Махмудов ўртасида тузилаётган шартнома лойиҳаси юзасидан Қашқадарё вилоят тери-таносил касалликлари шифохонаси ЮК003625 рақам билан рўйхатдан ўтган ҳуқуқшунос лавозимида ишлаб келаётган Курбонов Нурбек Файзуллаевичнинг

ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, “BREND СТРОУ ТАМИРЛАШ” МЧЖ ҳақиқатдан ҳам 27.07.2021 йил 1019109 рақам билан давлат рўйхатидан ўтганлигини ва Х.Махмудов шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ҳамда “Пудратчи”нинг банк реквизитлари тўғри бўлиб, тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан ишларни бажариш қобилиятига эга эканлигини ва шарнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу боис, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Қашқадарё вилоят тери-таносил
касалликлари шифохонаси ҳуқуқшуноси  Н.Курбонов



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Шахрисабз шаҳар
Вилоят тери-таносил касалликлари
Шифохонаси бош шифокори
_____ **Д.Ғаниев**



22/08/2022

№ 25

Вилоят тери-таносил касалликлари шифохонаси болалар ва диспансер булими биносини жорий таъмирлаш ишларини танлов асосида шартнома тузиб бажаришни ташкил қилиш комиссиясининг

МУХОКАМА БАЁНИ







Шифохона болалар ва диспансер булими биносини жорий таъмирлаш ишлари учун 2022 йил 10 август куни ЛОТ 22110012135272 рақамли эълон жойлаштирилди. 17.08.2022 йилда эълон яқунланди.

Комиссия эълонда қатнашган вакилларнинг таклифларини қриб чиқиб 2 кун давомида эътирозлар келиб тушмаганлигини ҳисобга олиб “Бренд Строй таъмирлаш” МЧЖ билан шартнома шартларини тулиқ бажаргани ҳамда хизматларининг сифатлилигини, шикоятлар йўқлигини ҳисобга олган ҳолда август-сентябр ойларида ушбу фирма билан шартнома тузишни бир овоздан маъқуллади.

ТАНЛОВ КОМИССИЯСИ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. “Бренд Строй таъмирлаш” МЧЖ билан 2022 йил 22 августда шартнома тузилсин.
2. “Бренд Строй таъмирлаш” МЧЖ си томонидан таклиф этилган хизматларга шартнома тузиб олиб келишин хўжалик мудирини
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош ҳисобчи Ж.Эргашевга юклатилсин.

Комиссия раиси:
Комиссия аъзолари:

	А. Шарипов
	А.Кулдошев
	Ё.Боқиев
	О.Норкулов
	Я.Турсунов
	Д.Зокирова