

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№54

«24» 08 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Janub Surxon Unversal” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари К.Тураев Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Узунсой» МФЙ 69-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Узунсой» МФЙ 69-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	дона	1	10 200 000	10 200 000
	<b>Жами</b>			<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>

#### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ККС сиз 10 200 000 (ун миллион икки юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % микдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқчилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

### «Иш бажарувчи»

«Janub Surxon Universal» МЧЖ

Манзил: Термиз шаҳар Буруний кучаси 15А уй

Тел: +998 94 263 00 64

Х/Р: 20208000905090502001.

ИНН: 306501226

МФО: 00401

АТ Алокабанк Сурхондарё вилояти



\_\_\_\_\_ К.Тўраев

### «Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521075064

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ

х/р: 23402000300100001010



\_\_\_\_\_ А.Арамов

(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлашдим:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ йил



\_\_\_\_\_ / А.Музафаров

" " 2022 йилдаги

№54- сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№54- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: « Janub Surxon Universal » МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш ва хужжатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг хисоби, млн.сум	Умумий нарх мин.сумм.
1	2	3	4	5
	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлок» МФЙ 65-мактаб филиали (40 уринли укув блок курулиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш. Курулишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 1 030 309 296 ККС сиз 1 244 098 475 млн сум	Уз.РКВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг аниқлаш тартиби тугрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 1 030 309 296 /300 000=3 434 364	1 030 309 296 x2,9%=29 878 969 584	5 700 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			1 500 000
	Тапасъёмка ишлари учун			1 000 000
	АТТ(ЗВОС)			1 000 000
	Геология ишлари учун			1 000 000
	жами			10 200 000

ККС сиз билан 10 200 000 (ун миллион икки юз минг ) сумни ташкил этилади.

« Janub Surxon Universal » МЧЖ  
директори:

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги:



К.Тураев

М.Менглиев

## ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

## №54 - сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: « Janub Surxon Unversal » МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш(хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	микдори	Нархи
	ЛХС ва муаллифлик назорати	хизмат	1	5 700 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	1 500 000
	Тапасъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
	АТТ(ЗВОС)	хизмат	1	1 000 000
	Геология ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
	жами			10 200 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган  
ККС сиз билан 10 200 000 (ун миллион икки юз минг) сумни ташкил этилади.

« Janub Surxon Unversal » МЧЖ  
директори:

К.Тураев

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги:

М.Менглиев

**БАЁННОМАСИ**

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Узунсой» МФЙ 69-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан **Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булим бошлиги **М.Менглиев "Бажарувчи" томондан "Janub Surxon Unversal" МЧЖ раҳбари К.Тураев томонлар уртасида** лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш нархини 10 200 000 (ун миллион икки юз минг ) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома "Иш бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

**ТАКВИМИЙ РЕЖА**

№ Т.р.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти.	Ишнинг ҳисоб нархи, сум.
1	2	3	4
	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Узунсой» МФЙ 69-мактаб филиали (40 уринли укув блок қурулиши) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	20 кун	10 200 000
	Жами:		10 200 000

**Эслатма: Шартноманинг имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.**

Буюртмачи ташкилот номидан  
ЛКИББ: М.Менглиев

Иш бажарувчи ташкилотнинг  
Раҳбари: К.Тураев



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134185 на приобретение Шеробод тумани "Узунсой" МФЙдаги 69-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 18:38

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134185.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Шеробод тумани "Узунсой" МФЙдаги 69-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 000 000.00
Стартовая сумма	12 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ИПАК YO'LI - UNIVERSAL MCHJ	20	12000000	15	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10200000	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ИПАК YO'LI - UNIVERSAL MCHJ	20	12000000	8	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10200000	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ИПАК YO'LI - UNIVERSAL MCHJ	20	12000000	20	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10200000	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ИПАК YO'LI - UNIVERSAL MCHJ	20	12000000	8	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	10200000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	12 000 000.00	10 200 000.00 UZS	10 200 000.00	00.00	10 200 000.00	16.08.2022 10:07:12	20.00
ИПАК YO'LI - UNIVERSAL MCHJ	12 000 000.00	12 000 000.00 UZS	12 000 000.00	00.00	12 000 000.00	15.08.2022 19:30:20	17.00

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	75	20	95
ИПАК YO'LI - UNIVERSAL MCHJ	51	17	68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134185 от 17.08.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Узунсой" МФЙдаги 69-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB SURXON UNIVERSAL  
306501226

и резервный исполнитель: ИПАК YO'LI - UNIVERSAL MCHJ (305776684)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси  
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134185**

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва  
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш  
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома  
муносабатлари бўлими бошлиғи


**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :**

Шеробод тумани "Узунсой" МФЙдаги 69-мактаб филиали (40 уринли укув  
блоки қурилиши) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов  
ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи  
хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида,  
Шеробод тумани "Узунсой" МФЙдаги 69-мактаб филиали (40 уринли укув  
блоки қурилиши) ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун  
ЛОТ 22110012134185 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 16.08.2022 йил  
тугади ва 17.08.2022 йил "Жануб Сурхон Универсал" МЧЖ 10 200 000 сум билан  
ғолиб бўлган электрон протокол шакланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу  
протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб  
тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР  
ҚИЛАДИ:**

1. Шеробод тумани "Узунсой" МФЙдаги 69-мактаб филиали (40 уринли укув  
блоки қурилиши) ЛКИ учун "Жануб Сурхон Универсал" МЧЖ лойиҳалаш  
ташкilotи билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи  
хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



№	Т/р	Объектлар номи ва мазмуни	Қуриш боёлиги ва федераллаштирилган иш	Лойиҳа қилиниши	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи ҳисоблаш қиймати (ёши) қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи ҳисоблаш қиймати (ёши) қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг молялаштириши қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар лойиҳаси					2022 йилда федераллаштирилган тошпиралдан		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг молялаштириши қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг молялаштириши қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	Экспертиза ҳуқуқини рақам ва саноқ	Тасвир (таъриҳ)лар патентига бўйича баёлиги рақам ва саноқ	2022 йилда федераллаштирилган тошпиралдан	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг молялаштириши қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг молялаштириши қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	Экспертиза ҳуқуқини рақам ва саноқ	Тасвир (таъриҳ)лар патентига бўйича баёлиги рақам ва саноқ			
								Жамий капитал қўйилмавлар	Қуриш - монтаж ишлари	Жаҳз	Жаҳз	Жаҳз	Жаҳз	Жаҳз										Жаҳз	Жаҳз	Жаҳз
1		Объектлар номи ва мазмуни	Қуриш боёлиги ва федераллаштирилган иш	Лойиҳа қилиниши	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи ҳисоблаш қиймати (ёши) қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи ҳисоблаш қиймати (ёши) қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг молялаштириши қолдиқ бўғричаги боёлиги харажатлари	2022 й	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8		Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 апрелдаги № 54 сон раёсат мажлиси баёни асосида қарилган объектлар	Жарқўрғон тумани "Қораёғоқ" МФЙ "Янги Ўзбекистон" маснаи учун мактаб биноси қуриш	2022 й	330	330	330	2022 й	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
9		Саросен тумани "Лурдиқор" МФЙ "Янги Ўзбекистон" маснаи учун мактаб биноси қуриш	2022 й	330	330	330	2022 й	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
58		Жамий реконструкция	Ўрни	Ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	Ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	Ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	Ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	Ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	Ўрни	8 618	105 038,343
1		Бандихон тумани "Бандихон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (420 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781
2		Дено тумани "Ўрғакшилоқ" МФЙ даги 3-сонли мактабни (300 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499
3		Дено тумани "Қалта Қарши" МФЙ даги 64-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	151,061	96,972	96,972	2022 й	240	151,061	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	240	151,061	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972
4		Жарқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 60-сонли мактабни (140 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902
5		Мураббот тумани "Чегарачи" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини (80 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	80	1 156,835	1 142,294	1 142,294	2022 й	80	1 156,835	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294	80	1 156,835	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 142,294
6		Олтинсой тумани "Богош" МФЙ даги 46-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 721,483	2 691,349	2 691,349	2022 й	240	2 721,483	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349	240	2 721,483	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 691,349
7		Саросен тумани "Чилдиқор" МФЙ даги 26-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	112,343	76,209	76,209	2022 й	240	112,343	76,209	76,209	76,209	76,209	76,209	76,209	76,209	76,209	76,209	240	112,343	76,209	76,209	76,209	76,209	76,209
8		Саросен тумани "Шабнам" МФЙ даги 66-сонли мактабни (180 ўринли янги бино қуриши ва 200 ўринли мавжуд бинони муаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қўлини	Объектнинг ҳудудий қиймати (аэропорт, жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг (боша) жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг (боша) жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар аломати					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	Экспертга сурувчи рақами ва саноат	Теллер (ташқир)лар Индикаторга бўйича билишма рақами ва саноат	"Қурилиш лўғди" ташкилот номи	
								Жамъ қилинган қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикко	Бурғуларчи бошқа харажатлари		Муддат/ қўйим	Ласий фонди суръми					01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари
											Жамъ қилинган қўйимлар	Жамъ қилинган қўйимлар							
1	Сариёсе тумани "Ёқтин боғ" МФЙ даги 18-сонли мактабни (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 227,742	6 137,038	6 137,038	174,746	570	570	570	570	570	298,115	№29031 22.12.2023 й. №14/02-06/1-388 26.01.2023 №33345 05.03.2023 й.	LOT 22411006007604 7601 сот били 30.03.2023 й.	"MUROD KAPOLAT XK" МФЖ			
9	Узун тумани "Наврўз" МФЙ даги 2-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720	6 230,253	6 110,455	6 110,455	209,319	720	5 815,398	5 606,079	59,011	295,057	№30705 18.01.2023 й. №14/02-06/1-445 01.02.2023 №33361 05.03.2023 й. №34355 24.03.2023 й.	LOT 22411006008635 8635 сот били 26.04.2023 й.	"SAYFIDDIN SUJ MCHP"				
10	Узун тумани "Окостона" МФЙ даги 52-сонли мактабни (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	65,859	180	1 982,987	1 917,127	20,180	2 116,778	№28996 22.12.2023 й. №14/02-06/1-306 21.01.2023 й.	LOT 22411006007611 7611 сот били 30.03.2023 й.	"OOO INTEGRAL" МФЖ				
11	Қумқўрғон тумани "Жолди" МФЙ даги 19-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	540	5 605,798	5 545,627	5 545,627	168,150	540	5 276,753	5 108,603	53,775	5 605,798	№30876 21.01.2023 й. №14/02-06/1-412 27.01.2023 й. №34352 24.03.2023 й.	LOT 22411006008636 8636 сот били 26.04.2023 й.	"BOYSUN IDEAL QURULISH XK"				
12	Узун тумани "Тоқчи" МФЙ даги 39-сонли мактабни (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 791,589	1 791,589	1 791,589	66,877	160	1 705,353	1 638,476	13,000	1 791,589	№32231 16.02.2023 й. №14/02-06/1-1030 23.02.2023 №33357 05.03.2023 й.	LOT 22411006007607 7607 сот били 30.03.2023 й.	"ЧИ КАПОЛАТ ТАМИР ҚУРИЛИШ" МФЖ				
13	Шўрчи тумани "Янги" МФЙ даги 18-сонли мактабни (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	5 993,893	5 954,801	5 954,801	163,912	630	5 665,256	5 501,344	34,000	5 993,893	№29715 28.12.2023 й. №14/02-06/1-352 24.01.2023 №33395 04.03.2023 й.	LOT 22411006007581 7581 сот били 30.03.2023 й.	"OOO BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERKVIS" МФЖ				
14	Вазирлар Мақкази 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли раёсат буйишиг 8-иловадига асосан енгиртилган объектлар.																		
15	Балдиқон тумани "Лимонзор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 046,387	1 046,387	1 046,387	37,334	60	995,934	958,600	10,091	1 046,387	№38703 27.04.2023 й.	LOT 22411006009722 9722 сот били 18.05.2023 й.	"TUURON ZAMIN" МФЖ				
16	Бойсун тумани "Шифобулоқ" МФЙ Гуруҳхожи кешлоғидagi 20-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 027,110	1 027,110	1 027,110	38,563	40	977,883	939,120	9,885	1 027,110	№38280 24.04.2022 й.	LOT 22411006009581 9581 сот били 14.05.2023 й.	"KOCHKAK CHINORI" XK				
17	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланд кешлоғидagi 21-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 003,044	1 003,044	1 003,044	38,248	40	954,804	916,556	9,648	1 003,044	№38846 27.04.2023 й.	LOT 22411006009725 9725 сот били 18.05.2023 й.	"SHAMS-NUR-INVEST" XK				
18	Денов тумани "Қатта қарши" МФЙ Тўғбой кешлоғидagi 1-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 385,737	1 385,737	1 385,737	53,512	96	1 319,126	1 265,613	13,322	1 385,737	№39430 30.04.2023 й.	LOT 22411006010170 10170 сот били 20.05.2023 й.	"OOO" BOYSUN SABRINA FAYZ"				
19	Денов тумани "Фаргона" МФЙ "Оловулди" маҳаллидаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	53,151	96	1 292,801	1 239,651	13,049	1 358,046	№37089 20.04.2022 й.	LOT 22411006009473 9473 сот били 13.05.2023 й.	"TALLOSHQON-INVEST" МФЖ				



№	Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш босқичи ва бойдонлиги	Лойiha қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йил учун капитал қўйилганлик							2022 йилда федералнинг топширилган		01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳуқуқсиз равишда солиш	Топлар (ташвиҳ)лар тақдирини бўлиши (баъзан раёони ва елиши)	Қурилиш лойиhas тили
									Жамий қўйилганлик	Қурилиш - монтаж ишлари	Жамий қўйилганлик	Жамий қўйилганлик	Жамий қўйилганлик	Жамий қўйилганлик	Жамий қўйилганлик	Жамий қўйилганлик	Жамий қўйилганлик					
1		Олтинсой тумани "Тўрқоқ" маҳалласи Дундаги қишлоқдаги 9-сонли мактабнинг филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	1 066,791	43,142	11,229	60	1 166,079	56,147	1 010,23 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38930 27.04.2022й.	LOT:22411006009618 9618 сот бел 19.05.2022й.	""NUMUNION TRADE""MCHU"		
32		Олтинсой тумани "Ялтирак" маҳалласидаги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 065,535 37,584	1 065,535 37,584	1 065,535 37,584	1 014,137	976,553	37,584	10,280	60	1 065,535	51,398	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38474 26.04.2022й.	LOT:22411006009621 9621 сот бел 17.05.2022й.	""OTABEK-S""XK"		
33		Олтинсой тумани "Миршодан" маҳалласидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 453,919 54,403	1 453,919 54,403	1 453,919 54,403	1 383,944	1 329,540	54,403	13,995	96	1 453,919	69,976	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38390 25.04.2022й.	LOT:22411006009617 9617 сот бел 17.05.2022й.	""OTABEK-S""XK"		
34		Олтинсой тумани "Обод турмуш" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 349,904 53,044	1 349,904 53,044	1 349,904 53,044	1 285,061	1 232,016	53,044	12,969	96	1 349,904	64,843	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38415 25.04.2022й.	LOT:22411006009618 9618 сот бел 17.05.2022й.	""OTABEK-S""XK"		
35		Олтинсой тумани "Оназор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 291,460 52,281	1 291,460 52,281	1 291,460 52,281	1 229,501	1 177,220	52,281	12,392	96	1 291,460	61,959	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38446 25.04.2022й.	LOT:22411006009619 9619 сот бел 17.05.2022й.	""KAFRUN-TRANS""XK"		
36		Олтинсой тумани "Хўжайоқ" маҳалласидаги 41-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 308,949 52,509	1 308,949 52,509	1 308,949 52,509	1 246,127	1 193,618	52,509	12,564	96	1 308,949	62,822	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38779 27.04.2022й.	LOT:22411006009727 9727 сот бел 18.05.2022й.	""OTABEK-S""XK"		
37		Олтинсой тумани "Қурама-1" маҳалласидаги 47-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 258,945 51,856	1 258,945 51,856	1 258,945 51,856	1 198,591	1 146,735	51,856	12,071	96	1 258,945	60,354	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38255 23.04.2022	LOT:22411006009511 9511 сот бел 13.05.2022й.	""ДЕНОВ-АНГА-ТАРАҚҚИЙЕТ ИТҚХК""		
38		Олтинсой тумани "Хўжайоқ" маҳалласидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 007,207 38,747	1 007,207 38,747	1 007,207 38,747	958,784	920,037	38,747	9,685	40	1 007,207	48,423	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№39410 29.04.2022й.	LOT:224110060010169 10169 сот бел 20.05.2022й.	""ЮЧИНИ КТХК""		
39		Олтинсой тумани "Хўжайоқ" маҳалласидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 010,334 38,787	1 010,334 38,787	1 010,334 38,787	961,757	922,969	38,787	9,715	40	1 010,334	48,577	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№39127 28.04.2022й.	LOT:22411006009675 9675 сот бел 20.05.2022й.	""NUMUNION TRADE""MCHU"		
40		Саркосиё тумани "Турмушобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140	1 598,792 70,861	1 598,792 70,861	1 598,792 70,861	1 522,595	1 451,535	70,861	15,279	140	1 598,792	76,397	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38105 22.04.2022 №14101-061-2993 28.04.2022й.	LOT:22411006009471 9471 сот бел 20.05.2022й.	""САРКОСИЁ КАПИТАЛ ИНВЕСТ""		
41		Саркосиё тумани "Аювдор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 316,388 52,606	1 316,388 52,606	1 316,388 52,606	1 253,199	1 200,593	52,606	12,638	96	1 316,388	65,189	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38060 22.04.2022	LOT:22411006009488 9488 сот бел 13.05.2022й.	""KOMPLEX INVEST""MCHU"		
42		Торғона тумани "Мустиқлик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	264	2 398,800 118,092	2 398,800 118,092	2 398,800 118,092	2 284,765	2 166,672	118,092	22,807	264	2 398,800	114,035	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№37696 20.04.2022 №14101-061-2887 26.04.2022й.	LOT:22411006009715 9715 сот бел 18.05.2022й.	""KAFRUN-TRANS""XK"		
43		Узун тумани "Узунқош" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	1 062,092	1 012,112	49,980	10,654	96	1 115,361	53,269	01.01.22 й. Ҳудуд объектнинг (ёйни) ҳисобланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	19	18	№38447 26.04.2022й.	LOT:22411006009713 9713 сот бел 18.05.2022й.	""TUON ZAMIN""MCHU"		



№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha кўлини	Объектнинг умумий қиймати (мулкнинг асосий) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Инвентаризация Усули объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан рақам ва сана	Телерайбундан (ташқирдан) тақдимоти билан рақам ва сана	Қурилиш пилонининг номи
									Жами	Жами	Жами	Жами	Муддат/ кўлини	Асосий фонд қиймати				
1		Қўмуқрон тумани "Мехробот" МФЙ даги 25-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 107,136	1 061,764	45,372	80	1 163,018	80	55,882	107,2241.00600920 9620 сол били 17.05.2023й.	19	20	"SALAR JALIL" XK
58		Қўмуқрон тумани "Каттақўл" МФЙ даги 35-сонли мақтаб -филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	992,995	955,701	37,294	60	1 043,295	60	50,300	107,2241.006009775 9775 сол били 19.05.2023й.			"SALAR JALIL" XK
		95 % гаца еттишмайдиган маблағ																
		Қидирик тумани 9-сонли АФЧИМИНИ реконструкция қилиш (120 ўринли ошхона, 150 ўринли ётоқхона қуриш)	2021 й	270	6635,214 213,575	6421,639 0,000	4612,719 0,000	4 168,377	4 168,377		270	6 635,214	270	321,082	924-2021/871 29.09.2021й. 14.01-06/1-9338 11.11.2021-924-2021/871-1 25.11.2021й.			"BARPO QURILISH SERVICES" XK
		Шерабод тумани 9-сонли мақтабни реконструкция қилиш (140 ўрин қўшимча бино қуриш)	2021 й	140	1708,340 57,994	1654,430 4,084	1654,430 4,084	50,822	50,822		140	1 708,340	140	82,517	24524 17.11.2021й. 14.04-6-1/10538 30.11.2021й.			"ИП ШЕРОБОД BUXORO YO'LLARI"
		Мўраббот тумани 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш (760 ўрин қўшимча бино ва 460 ўрин мавжуд бинони мукамал таъмирлаш)	2021 й	1 220	8831,598 345,186	6226,269 3,899	4923,336 3,899	2 418,277	2 418,277		1 220	8 831,598	1 220	424,321	953-2021/665 30.09.2021 й.			"Grant Termiz Ta'mir" MChJ
		95 % гаца крентор қарздорлик																
		Қизилқум (Билдахон) туманидаги 330 ўқучи ўринли ихтисослаштирилган 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш	2020	330	4259,696 189,000		199,126	82,001	82,001						395-2020/485 15.09.2020			"Чинор" КТХФ
		Денов тумани 84-мақтаб (540-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 360-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	900	4889,461 291,118		351,237	121,320	121,320					229,917	1666 02.02.2021 14.04-6-1/1105 17.02.2021			"AKBAR ANVAR KELAJAK" MЧК
		Мўраббот тумани 55-мақтаб (100-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 176-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	276	1992,536 106,570		135,327	41,029	41,029					94,298	2302 11.02.2021 14.04-6-1/1378 23.02.2021			"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Учин туманидаги 45-мақтаб (360-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 210-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	570	2618,123 193,749		189,437	68,218	68,218					121,219	2995 22.02.2021 14.04-6-1/1635 03.03.2021			"САНОАТТЕХНОТАЖ" ИЧФ
		Мўраббот тумани 23-мақтаб (150-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 120-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	270	1935,647 94,536		158,614	66,558	66,558					92,056	1927 04.02.2021 14.04-6-1/1256 22.02.2021			"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Ангор тумани 14-мақтаб (480-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 180-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	660	4531,222 235,458		283,268	68,480	68,480					214,788	2477 15.02.2021 14.04-6-1/1634 03.03.2021			"FAYZI MEXRINISO QURILISH" XK
		Денов туманидаги 20 мақтаб (330 ўринли қўшимча бино қуриш ва 320 ўринли мавжуд биноларни мукамал таъмирлаш)	2021 й	650	5040,606 285,318		392,311	154,547	154,547					237,764	508-2021/560 12.06.2021 14.01-06/14605 28.07.2021			"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУКОБИЛ МАШИНА ТРАКТОР ПАКЕТИ КОРХОНАСИ"

№	Тур	Куршил: бошланги ва фаёдалигини тошириши Вилт	Лойиҳа ҳушети	Объектнинг умумий қиймати (спиртоволноволла жумладан, бурғурчани бошқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати, қиймати, бурғурчани бошқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига Улуғчи объектнинг қиймати, бурғурчани бошқа харожаатлари *	2022 йил учун қилган қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга тоширилгани		01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Улуғчи объектнинг қиймати, бурғурчани бошқа харожаатлари	01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Улуғчи объектнинг қиймати, бурғурчани бошқа харожаатлари	Экспертлик ҳушети рақами ва солиғи рақами	18	19	Қурилиш номи ва таъини
							Жамол қилган қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаҳоз	Бурғурчани бошқа харожаатлари	Муҳалат/ Қурилиш	Лойиҳа/ Қурилиш	17						
1	Оптиксий туманидаги 45 мақтаб (300 урнидан қуришга бино қуриш	2021 й	330	3667,929 207,619	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498	219,491	46,475	46,475	117,125	117,125	1774	12 433,913	173,016	654-2021/561 1403-06/1-669 30.07.2021	18	19	"FARRUX ERKIN O'GLI" ХК	
3	5 % кредитор қарздорлик	Ўрни	1 774	12 433,913 478,623	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498		117,125	117,125	117,125	117,125	1 774	12 433,913	597,764				"Чинор" ҚТХФ	
1	Бойден тумани "Хўжайбултон" МФЙ даги 36-сонли мактабни (624 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 555,538 172,826	4 502,603 119,891	4 502,603 119,891	4 502,603	4 163,576	4 163,576	4 283,467	4 283,467	624	4 555,538	219,136	№2934/25.12.2021 й. №1401-06/1-411 27.01.2022 й. №33346 05.03.2022 й.			"МУҚТАДИР-ИХТИСОС- ТАЪБИР"МЎЖ	
1	Қумқўрғон тумани "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625 172,225	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 457,690	4 121,480	4 121,480	4 240,770	4 240,770	624	4 510,625	216,920	№2939/24.12.2021 й. №1401-06/1-411 24.01.2022 й. №33353 05.03.2022 й.			"ООО ДИНОРА"МЎЖ	
3	Қизилқум тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750 133,371	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 326,495	3 072,470	3 072,470	3 164,786	3 164,786	526	3 367,750	161,709	№2724/18.12.2021 й. №1401-06/1-411 06.01.2022 й.			"ООО ЗАРАВУТ СОУ ҚУРЛИШИ"МЎЖ	
	Тасвирланмаган лимит									1 315,977									
	Ўзбекистон Республикаси Вазиirlар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мақтабда қурилиш ишларининг 95 % гача бўлган юзюм учун									6 986,624									
	Кредитор қарздорлигини қоплаш учун									1 531,300									
	Қалтис йил лойиҳа-қилтуру ишлари учун									1 531,300									

Илоҳ: \* Вазиirlар маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 июлдаги 94-сонли бёнининг 1 иловасига асосан объект қувиатлари 24 ўридан 40 ўрига алмаштирилган.

3

"КИРИТИЛДИ"



Ўзбекистон Республикаси  
Мoliya вазирлиги  
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни  
камақуриш вазирлиги  
" " " 2022 й.

25.07.22