

Жорий таъмирлашга оид ШАРТНОМА № 60

Самарқанд шаҳри

«23» август 2022 йил

"ТЕМУРМАЛИК СТРОЙ" МЧЖ кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи директори Зокиров Ф.Э. номидан, бир томондан ва Самарқанд давлат чет тиллар институти кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Устави асосида иш юритувчи ректори И.М.Тухтасинов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" "Буюртмачи"га «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ САМГИИЯ В ПАЯРЫКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ» (кейинги ўринларда - "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошлағич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ САМГИИЯ В ПАЯРЫКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ»	377446353	373671889
	Жами (ҚҚС билан)		373671889

1.2. Шартноманинг умумий суммаси 373671889 (Уч юз етмиш уч миллион олти юз етмиш бир минг саккиз юз саксон тўққиз) сўмни ташкил қилади (ҚҚС билан)

1.3. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: "23" август 2022й. Тугаши: "20" сентябр 2022й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. "Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан, шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи" дан "Ишлар" "Буюртмачи" нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;

- "Ишлар"нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар "Ишлар"ни бажариш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни ___ кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 373671889 (Уч юз етмиш уч миллион олти юз етмиш бир минг саккиз юз саксон тўққиз) сўмни ташкил этади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. "Буюртмачи" мазкур шартномани Самарқанд вилояти бўйича Ғазначилик бошқармасида рўйхатга олинган кундан бошлаб __10__ банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ шартнома умумий суммасидан 30% миқдорида (шартнома суммасининг 30% миқдорида) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортиментини, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан мазкур шартнома бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан шартнома бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан шартноманинг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар махсулотлар нархи юкори деб топилган тақдирда уртадаги фарк «Ишлар» бажарувчи томонидан копланеди.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиккан тақдирда, томонлар, коидага кўра, мустикал равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита иқтисодий судга муурожаат килишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «23» август 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексига ҳамда амалдаги конун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган холда муудатидан илгари бекор килиши муумкин.

8.2 Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сунг конуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши муумкин.

9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил килинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади.

9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

"TEMURMALIK STROY" МЧЖ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Самарқанд кўчаси, 82 уй

Тел./факс 97 288-07-07


х/в 20208000800265849001

Банк номи АТБ «Микрокредитбанк»

Пастдарғом филиали

МФО 01047; ИНН 302728910

ОКОНК 61110



Директор

Зокиров Ф.Э.
(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.Ў.

«Буюртмачи»

Самарқанд давлат чет тиллар институти

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Самарқанд шаҳри Бўстонсарой

кўчаси 93 уй

Тел./факс 66 238-29-37, 238-29-50

ш/х* 400910860184017094100079006

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 202001213

ОКЭД 85420

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

Ягона ғазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи Марказий банк ХККМ Тошкент

шаҳар бош Бошқармаси

МФО 00014

ғазначилик бошқармаси СТИРи 201122919

Ректор

Тухтасинов И.М.
(Ф.И.Ш)



(имзо)

М.Ў.

Ҳукукшунос

Лицензия (диплом) № берилган санаси:

«__» ____ 20__ й

Ҳукукшунос

Лицензия (диплом) № берилган санаси:

«__» ____ 20__ й

2022 йил 23 августдаги 60-сонли шартномага илова

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ САМГИИЯ В ПЯЯРЫККОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТОПЛЕНИЕ						
№ п.п.	Коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5		
1	E1801-002-06	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ	КОТЕЛ	2,0000	1 051 132	2 102 265
2	СЦЕНА	НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ EVRONOT 50КВТ	КОМПЛ	2,0000	7 500 000	15 000 000
3	СЦЕНА	ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д-133Х4ММ Д-0,5М	ШТ	2,0000	70 573	141 146
4	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОВОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,0000	333 770	667 539
5	СЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 3-Х СКОРОСТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ- 6М3/ЧАС, НАПОРОМ 1,8 БАР, С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ NMAX-0,79КВТ (1Х220Х204 V)	ШТ	2,0000	1 701 700	3 403 400
6	E1804-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.05 М3	БАК	1,0000	668 980	668 980
7	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ТЕПЛОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ДУ-15ММ	ШТ	56,0000	52 127	2 919 112
8	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ТЕПЛОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ДУ-20ММ	ШТ	26,0000	87 969	2 287 194
9	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ТЕПЛОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ДУ-25ММ	ШТ	2,0000	111 098	222 196
10	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ТЕПЛОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ДУ-50ММ	ШТ	2,0000	218 287	436 574
11	СЦЕНА	КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ МАЕВСКОГО ДУ-15ММ	ШТ	56,0000	25 622	1 434 832
12	E1605-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000	103 188	412 753
13	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДУ-50ММ	ШТ	4,0000	205 296	821 184
14	СЦЕНА	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ "У-ОБРАЗНЫЙ" ДЛЯ ВОДЫ ДУ-50ММ	ШТ	4,0000	70 000	280 000
15	СЦЕНА	УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДУ-15ММ	ШТ	28,0000	16 300	456 400
16	СЦЕНА	УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДУ-15ММ	ШТ	28,0000	16 300	456 400
17	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,8208	2 183 004	1 791 810
18	СЦЕНА	РАДИАТОРЫ СЕКЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ "АЛЮКАМ" Н=500ММ	КВТ	82,0800	500 000	41 040 000
19	E1604-005-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,6300	3 669 593	2 311 843
20	E1604-005-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,6000	2 929 018	1 757 411
21	E1604-005-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	1,1000	2 512 607	2 763 868
22	E1607-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	2,3300	97 526	227 235
23	СЦЕНА	ХРОМИРОВАННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОНЦЕВИК ДУ-15ММ	ШТ	28,0000	49 000	1 372 000
24	СЦЕНА	КОНЦОВКА ДЛЯ М/ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Д-16Х2	ШТ	28,0000	463	12 964
25	СЦЕНА	АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДН-20Х3,4ММ	ШТ	28,0000	6 500	182 000
26	СЦЕНА	АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДН-32Х3,4ММ	ШТ	8,0000	15 000	120 000
27	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20Х25Х25ММ	ШТ	12,0000	1 300	15 600
28	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-32Х20Х32ММ	ШТ	8,0000	1 500	12 000
29	СЦЕНА	ОТВОД 90ГРАД Д-25Х4,2ММ	ШТ	8,0000	950	7 600
30	СЦЕНА	ОТВОД 90ГРАД Д-32Х5,4ММ	ШТ	12,0000	1 350	16 200
31	СЦЕНА	МУФТА Д-20Х3,4ММ	ШТ	16,0000	622	9 952
32	СЦЕНА	МУФТА Д-25Х4,2ММ	ШТ	15,0000	950	14 250
33	СЦЕНА	МУФТА Д-32Х5,4ММ	ШТ	12,0000	1 350	16 200
34	СЦЕНА	МОСТ Д-20Х3,4ММ	ШТ	12,0000	2 000	24 000
36	СЦЕНА	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДН-50ММ	ШТ	20,0000	1 200	24 000
37	СЦЕНА	ГИЛЬЗА ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ L-380ММ ДН-50ММ	ШТ	12,0000	19 459	233 508
38	СЦЕНА	ГИЛЬЗА ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ L-120ММ ДН-50ММ	ШТ	10,0000	6 145	61 450
УЧЕБНЫЙ КОРПУС						
1	E53-002-06 ДОП. 5	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10М3	1,6800	4 264 566	7 164 472
2	E4603-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	7,5600	234 278	1 771 144
3	E4604-012-01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,4500	3 460 616	1 557 277
4	E1001-037-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,4500	103 120 164	46 404 074
5	E0802-002-05	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,4200	8 253 864	3 466 623
6	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,3440	2 286 296	3 072 782
7	E57-002-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИ Й	0,4000	6 577 263	2 630 905
8	E1101-031-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	0,4000	20 844 749	8 337 900
9	E57-002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОШАТЫХ	100М2	3,6600	703 637	2 575 310
10	E1101-015-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	3,6600	2 546 428	9 319 927
11	E1101-015-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	3,3600	3 079 728	10 347 885

14	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	3,3600		
15	E1101-021-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100M2	3,3600	1 650 364	5 545 224
16	E1101-034-08 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	3,3600	15 520 325	52 148 292
17	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2,8000	8 537 687	28 686 630
18	E1504-025-01 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100M2	1,5800	629 253	1 761 910
19	E62-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ; БОЛЕЕ 35 %	100M2	11,1600	1 668 815	2 636 728
20	E62-017-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ; БОЛЕЕ 35 %	100M2	6,5900	1 193 871	13 323 602
21	E67-004-03	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,6400	1 277 203	8 416 767
22	Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,8000	116 002	74 242
23	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100M	2,5000	4 950 228	3 960 182
24	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ-П 2Х4,00К-1	М	250,0000	1 027 166	2 567 915
25	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2000	3 239	809 750
26	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	20,0000	627 333	125 467
27	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2500	17 000	340 000
28	СЦЕНА	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	25,0000	756 115	189 029
29	E1507-018-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ	100 M2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТО М ПРОЕМОВ)	0,1300	17 000	425 000
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					75 562 701	9 823 151
1	E1602-005-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100M	0,4000	6 315 066	2 526 026
2	СЦЕНА	БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА УФ-10-04БМ	ШТ	1,0000	9 700 000	9 700 000
3	СЦЕНА	ШИТ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КАСКАД	ШТ	1,0000	1 500 000	1 500 000
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						324 932 078
НДС - 15%						48 739 812
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС						373 671 889

"TEMURMALIK STROY" MJK

директор

Зокитрон Ф.Э.



САМДЧТИ

Ректор

Тухташинов Н.М.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TEMURMALIK STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(shaxsning tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TEMURMALIK STROY" MChJ

(shaxsning qayalgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.10.2013

888

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

302728910

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302728910

Tashkiliy-huquqiy shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylasgan joyi

Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani, Juma Samarqand ko'chasi, 82 uy,

Guvohnoma

Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan berilgan

(ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)







“А С Д И Қ Л А Й М А Н”
Самарқанд давлат чет тиллари
институти ректори
И.М. Тухтасинов
2022 йил 23 август

Институт учун хом ашё, материаллар, буюловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озик-овқат, дори-дармон ва бошқа жихозларни харид килиш ҳамда хизматлар кўрсатиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши

Б А Ё Н И

2022 йил «23» август

Самарқанд шаҳри

Раислик қилувчи
Комиссия раиси
ўринбосарлари
Иштирок этдилар

Кузиев З.Б.

Ғайбуллаев О.М.
Абдирахимов Н.О
Саломов И.Т.
Ялгашов Б.Т.
Қораев А.Ф.
Исроилов С.А.

К У Н Т А Р Т И Б И :

Самарқанд вилояти Пайариқ тумани Тохиршайх маҳалласида жойлашаган Самарқанд давлат чет тиллар институтига қарашли ўқув бинони жорий таъмирлаш учун 2022 йил 11 августда etender.uzex.uz сайтининг электрон савда парталига жойлаштирилган № 22110012136148 эълон бўйича ООО TEMURMALIK STROY ва OLIMJON SIROJIDDIN SANJARBEK Х лар таклифларни жойлаштирган.

Комиссия томонидан электрон тартибда имзоланган баённомага асосан ООО TEMURMALIK STROY голиб деб топилди.

Баённома натижалари бўйича комиссияга 2 кун мобойнида қатнашувчилар ва бошқа кузатувчилар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганини маълум қиламиз. Шу муносабат билан танловда голиб топилган ООО TEMURMALIK STROY корхонаси билан шартнома имзолашга ҳеч қандай эътирозлар йўқ.

Кузиев З.Б.

Ғайбуллаев О.М.

Абдирахимов Н.О

Саломов И.Т

Ялгашов Б.Т.

Қораев А.Ф

Исроилов С.А.