

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият тижорий таклифини ўзбек тилида тақдим этиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган ҳисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари ( факслари ), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт орқали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров



" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика бошқармаси  
бошлигининг ўринбосари

*[Signature]*  
С.Шахходжаев  
25 " 07 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

" 25 " 07 2022 йил

Андижон тумани

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиги А.Каримов Энергетика бўлими бошлиги А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиги И.Уринов ва Андижон тумани насос станциялари гуруҳи бошлиги О.Солибоевлар куйдаги

**Объект номи:** Андижон туманидаги "Янги - Хакикат-1к" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 355 М4 русумли 315 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб носоз холга келган 315 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир метёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуксонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Андижон тумани "Янги - Хакикат-1к" насос станциясининг АИР 355 М4 У2 русумли қуввати 315 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг подшипник уринлари емирилиши окибатида роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигател статор железаларини тиклаб обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак.	Куввати 315 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг подшипник уринлари емирилиши окибатида роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигател статор железаларини тиклаб обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	7,2
		Эмал провод	кг.	186
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник 322	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворитель (литр)	дона	10
Краска эмаль	кг.	2,7		

- 1 *[Signature]* А.Каримов
- 2 *[Signature]* А.Позилов
- 3 *[Signature]* И.Ўринов
- 4 *[Signature]* О.Солибоев
- 5 *[Signature]* Қ.Рузиев



" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи  
Ўринбосари



С.Шахходжаев  
" 25 " 07 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

" 28 " 07 2022 йил






Андижон тумани

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Андижон тумани Боғишамол насос станциялари гуруҳи бошлиғи М.Азимовлар қуйидаги

**Объект номи:** Андижон туманидаги "Боғишамол" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 355 S4 Y2 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор килинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Андижон тумани "Боғишамол" насос станциясининг АИР 355 S4 Y2 русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	Куввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	6
		Эмал провод	кг.	160
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конеч вывод	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник 322	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворитель (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

- 1  А.Каримов
- 2  А.Позилов
- 3  И.Муйдинов
- 4  М.Азимов
- 5  Қ.Рузиев