

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135607 на приобретение 3-Янгиобод насос станциясидаги ЦНСГ 850/240 русумидаги насос агрегатини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.08.2022

Время рассмотрения 19.08.2022 14:57

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.08.2022 года № лота 135607.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	3-Янгиобод насос станциясидаги ЦНСГ 850/240 русумидаги насос агрегатини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	73 234 109.00
Стартовая сумма	73 234 109.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХК "NASOSSERVIS"	25	25	19	Экспертная		
ООО ВЕТ	25	65800000	13	Экспертная		

Критерий №2 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХК "NASOSSERVIS"	25	25	21	Экспертная		
ООО ВЕТ	25	20	17	Экспертная		

Критерий №3 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХК "NASOSSERVIS"	25	25	25	Экспертная		
ООО ВЕТ	25	20	16	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХК "NASOSSERVIS"	25	25	17	Экспертная		
ООО ВЕТ	25	18	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ХК "NASOSSERVIS"	73 234 109.00	62 147 725.00 UZS	62 147 725.00	00.00	62 147 725.00	16.08.2022 11:17:56	15.00
ООО ВЕТ	73 234 109.00	65 800 000.00 UZS	65 800 000.00	00.00	65 800 000.00	16.08.2022 13:21:22	14.17

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ХК "NASOSSERVIS"	69.7	15	84.7
ООО ВЕТ	52.7	14.17	66.87

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135607 от 19.08.2022 года на приобретение 3-Янгиобод насос станциясидаги ЦНСГ 850/240 русумидаги насос агрегатини жорий таъмирлаш определила победителем:

ХК "NASOSSERVIS"
202621146

и резервный исполнитель: ООО ВЕТ (201223791)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Jizzax bosh nasos
stansiyasi boshqarmasi
boshlig'i



A.Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni **"3-Yangiobod nasos stansiyasidagi SNSG 850/240 rusumidagi nasos agregatini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

BAYONI №26

24-avgust 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

- | | |
|--------------|--|
| 1. O.Albekov | -tanlov komissiyasi raisi,
boshliqning birinchi o'rinbosari |
| 2. J.Imamov | -a'zo, bosh hisobchi |
| 3. F.O'ralov | -a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i |
| 4. B.Norboev | -a'zo, energetika bo'limi boshlig'i |
| 5. K.Kulatov | -a'zo, NSYKvaGI foydalanish sektori boshlig'i |
| 6. D.O'rolav | -kotib |

Tanlovda qatnashganlar:

1. XK "NASOSSERVIS"
2. "BET" MCHJ

KUN TARTIBI:

1. **"3-Yangiobod nasos stansiyasidagi SNSG 850/240 rusumidagi nasos agregatini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 11-avgustdan 2022 yil 18-avgustgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan.
Lot raqami № 22110012135607
2. Tanlovni tashkil qilish.
3. **"3-Yangiobod nasos stansiyasidagi SNSG 850/240 rusumidagi nasos agregatini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 19-avgust kuni pudrat tashkilotlari XK "NASOSSERVIS" va "BET" MCHJ ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda **"3-Yangiobod nasos stansiyasidagi SNSG 850/240 rusumidagi nasos agregatini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra XK "NASOSSERVIS" tanlov g'olibi bo'ldi.

**Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnomaga o'tkazuvchi
komissiya qaror qiladi:**


1. **"3-Yangiobod nasos stansiyasidagi SNSG 850/240 rusumidagi nasos agregatini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish "NASOSSERVIS" XK ga topsirilsin.

2. **"3-Yangiobod nasos stansiyasidagi SNSG 850/240 rusumidagi nasos agregatini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish umumiy bahosi **62 147 725** so'm deb belgilansin.

3. **"3-Yangiobod nasos stansiyasidagi SNSG 850/240 rusumidagi nasos agregatini joriy ta'mirlash"** ob'ekti ishlarini bajarish muddati **30** kun deb belgilansin.

4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi XK "NASOSSERVIS" bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.

So'rovnomaga komissiyasi raisi:



O. Albekov

A'zolari:



J. Imamov

F. O'ralov

B. Norboev

K. Kulatov

D. O'ralov

Kotib:

09-сонли пудрат шартномаси

« 24 » августа 2022 йил.

ЖБНС бошкармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Бюджет асосида фаолият юритувчи раҳбари А.Кулатов ва **ХК “NASOSSERVIS”** (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Бурмеха В.В. мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 135607

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

3-Янгиобод насос станциясидаги ЦНСТ 850/240 русумидаги насос агрегатини жорий таъмирлаш.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил « 26 » августгакадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий кийматининг 30 %и миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС сиз **62 147 725 (Олтмиш икки миллион бир юз қирк етти минг етти юз йигирма беш) сўмни** ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдидан ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра ва енгиб бўлмас қуч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган қучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва қелишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар қелишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадilar.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар қиритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай қиритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий қучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини суеткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхала тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»
ХК «NASOSSERVIS»

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: г. Ташкент Бектемирский р-н
Ул. Х. Бойқаро, 13
Тел./факс +99871-295-51-10

«Буюртмачи»

ЖБНС бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: _____
Тел./факс: 0-372-512-14-04

Шахсий ҳисоб рақами (Бюджет)*
100010860082207042402170003
ИНН (СТИР): 302580489
ОКОНХ (ХХТУТ): 22100

Р/с 20208000903909017001
в АКБ М. Улугбек "Ипак Йули"
МФО 00421 ИНН 202621146
ОКЭД 33120

Ҳазначилик бўлинимасининг номи
Шароф Рашидов тумани бўйича Ҳазначилик
бўлинимаси
ЯҲХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)
МФО: 00 014
Ҳазначилик бўлинимасининг
СТИРи: 201 122 919

Раҳбар: **Бурмеха В.В.**
(лавозим) (Ф.И.Ш)

Буюртмачи
Раҳбари: **Қўлатов А.**
(лавозим) (Ф.И.Ш)



Изоҳ:

* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.


Юрист ҳулосаси: Ушбу шартнома "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида" ги қонунга мос равишда тузилган

Ҳуқуқшунос:

(имзо)

(Ф.И.Ш)

Гувоҳнома : № _____



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Reestr № 000244-02

№ 000244

2014 yil "22" dekabr

Mazkur guvohnoma

"NASOSSERVIS"

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Xususiy tirma / Xususiy korxonasi

THSH (O11Φ)

1010

Firma

MSHT (ΦC)

114

Mulkonak shakli:

Xususiy

MHBT (COATC)

1726264

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

X.BAYQARO 13

KTUT (OKHO)

17057352

Yuridik shaxs kodi:

XXTUT (OKOHX)

14912

Asosiy faoliyat turi:

Sanoatning boshqa uskuna va priborlarini ta'mirlash

STIR (H111)

202621145

Ushbu to'lovning identifikatsiya raqami:

Qo'shimcha ma'lumotlar: Avval Adliya Vazirligining 14.07.1998 yildagi 1144-sonli reestr raqami ro'yxatga olingan "NASOSSERVIS" YOAJ ning xuquqiy vorisi hisoblanadi

Vakolatli organ boshlig'i

J.M. Latipov



**ЯНГИБОД ТУМАНИДАГИ Э-ЯНГИ БОБОД НАСОС СТАВЦИЯСИДАГИ ЦНСТ 850/240 РУСУМИДАГИ
НАСОС АГРЕГАТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШИ УЧУН
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

№/№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		Цена	Сумма
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗБОРКА НАСОСНОГО АГРЕГАТА							
1	ТНВ РЕМ НАСОСО	СНЯТИЕ С НАСОСО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, РАТЬЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ ОХЛАЖДЕНИЯ	НАСОС	3			
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6	18	17 492	314 864
2	ТНВ РЕМ НАСОСО	ОТКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ ПРИВОДА	ШТ	3			
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	6	17 492	104 955
3	ТНВ РЕМ НАСОСО	РАЗЪЕДИНЕНИЕ МУФТЫ ПРИВОДА	ШТ	5			
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	15	17 492	262 387
4	ТНВ РЕМ НАСОСО	РАЗБОРКА ПОДШИПНИКА	ШТ	3			
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9	27	17 492	472 297
5	ТНВ РЕМ НАСОСО	ОТКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ КРЫШКИ И СНЯТИЕ ЦЫГМ	ШТ	3			
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15	57	17 492	997 071
6	ТНВ РЕМ НАСОСО	СНЯТИЕ ПОДПЯТНИКА	ШТ	3			
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4	12	17 492	209 910
7	ТНВ РЕМ НАСОСО	РАЗБОРКА САЛЬНИКА СО СТОРОНЫ МУФТЫ И ПОЛЕВОЙ СТОРОНЫ	ШТ	6			
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	30	17 492	524 774
8	ТНВ РЕМ НАСОСО	ОТКРОПЛЕНИЕ КРОМОВИТЯНА КОРПУСА ПОДШИПНИКА СО СТОРОНЫ МУФТЫ И ПОЛЕВОЙ СТОРОНЫ	ШТ	6			
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	42	17 492	734 684
9	ТНВ РЕМ НАСОСО	ОТКРОПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ КРЫШКИ НАСОСА С ПАТРУБКОВ	ШТ	3			
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15	45	17 492	787 161
10	ТНВ РЕМ НАСОСО	СПРЕССОВКА ПОЛУМУФТЫ С ВАЛА НАСОСО	ШТ	3			
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	15	17 492	262 387
11	ТНВ РЕМ НАСОСО	РАЗБОРКА РОТОРА ЗАЩИТНЫЕ ВТУЛКИ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ	ШТ	3			
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48	144	17 492	2 518 916
РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА							
12	ТНВ РЕМ НАСОСО	ОЧИСТКА ПРОМЫВКА И СУШКА ДЕТАЛЕЙ НАСОСА	НАСОС	3			
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,8	101,4	17 492	1 773 736
13	ТНВ РЕМ НАСОСО	СОСТАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ	ШТ	3			
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,4	31,2	17 492	545 765
14	ТНВ РЕМ НАСОСО	ОЧИСТКА ШЕЙКИ ВАЛА, ШПОНОЧНЫХ КАНАВ НА ВАЛУ РАБОЧИХ КОЛЕСАХ И МУФТЕ ПРИВОДА	ШТ	3			
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	96	17 492	1 679 277
15	ТНВ РЕМ НАСОСО	ПОДГОНКА НОВОЙ ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ ПО ВАЛУ	ШТ	3			
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,6	28,8	17 492	503 783
16	ТНВ РЕМ НАСОСО	РАЗМЕТКА СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В НАПРАВЛЯЮЩЕМ АППАРАТЕ ИЛИ КОРПУСЕ НАСОСА РЕЗКА РЕЗЬБЫ И ПОСТАВКА СТОБОРА	ШТ	3			
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,6	28,8	17 492	503 783
17	ТНВ РЕМ НАСОСО	СБОРКА РОТОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ	ШТ	3			
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,8	101,4	17 492	1 773 736
СБОРКА НАСОСНОГО АГРЕГАТА							
18	ТНВ РЕМ НАСОСО	УСТАНОВКА ВАЛА В КОРПУС ПРЕССОВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВТУЛКИ, УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА РАЗГРУЗОЧНОГО ДИСКА НАВЕРТКА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ	ШТ	3			
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48	144	17 492	2 518 916
19	ТНВ РЕМ НАСОСО	УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ НАСОСА С ПРИЕМНЫМ ПАТРУБКОВ	ШТ	3			
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24	72	17 492	1 259 458
20	ТНВ РЕМ НАСОСО	УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ НАСОСА С НАПОРНЫМ ПАТРУБКОВ	ШТ	3			
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24	72	17 492	1 259 458
21	ТНВ РЕМ НАСОСО	УСТАНОВКА ПОДПЯТНИКА В НАПОРНУЮ КРЫШКУ	ШТ	3			
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6	18	17 492	314 864
22	ТНВ РЕМ НАСОСО	ВСТАВКА ПЯТЫ РЕГУЛИРОВКА ОСЕВОГО ЗАЗОРА УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ЦЫГМ	ШТ	3			
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18	54	17 492	944 593
23	ТНВ РЕМ НАСОСО	УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ НАСОСА С ПРИЕМНЫМ ПАТРУБКОВ	ШТ	3			
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24	72	17 492	1 259 458

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИН	КОЛ-ВО		Цена	Сумма
				НА ЕДИНЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
24	ТНВ REM НАСОСО	СБОРКА РЕГУЛИРОВКА САЛЬНИКА УСТАНОВКА КОЛЬЦА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ САЛЬНИКОВОЙ НАБИВКИ НАЖИМНОЙ ВТУЛКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРЫШКОЙ САЛЬНИКА СО СТОРОНЫ МУФТЫ И ПОЛЕВОЙ СТОРОНЫ	ШТ	6			
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	48	17 492	839 639
25	ТНВ REM НАСОСО	УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА ПОДШИПНИКА СО СТОРОНЫ МУФТЫ И ПОЛЕВОЙ СТОРОНЫ	ШТ	6			
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10	60	17 492	1 049 548
26	ТНВ REM НАСОСО	СБОРКА ПОДШИПНИКА СО СТОРОНЫ МУФТЫ ПРИВОДА И ПОЛЕВОЙ СТОРОНЫ	ШТ	6			
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10	60	17 492	1 049 548
27	ТНВ REM НАСОСО	НАПРЕССОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУМУФТЫ НА ВАЛ	ШТ	3			
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6	18	17 492	314 864
28	ТНВ REM НАСОСО	СОЕДИНЕНИЕ МУФТЫ ПРИВОДА	ШТ	3			
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10	30	17 492	524 774
29	ТНВ REM НАСОСО	УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ ПРИВОДА	ШТ	3			
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3	9	17 492	157 432
30	ТНВ REM НАСОСО	УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК ОХЛАЖДЕНИЯ	ШТ	3			
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11	33	17 492	577 252
31	ТНВ REM НАСОСО	ОПРОВОБАННИЕ НАСОСА И ПОСЛЕ ОБКАТКИ СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	ШТ	3			
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	24	17 492	419 819
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДЕМОСТИ							
32	ЦЕНА1	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 1-Й СТУПЕНИ	ШТ	3		2 840 000	8 520 000
33	ЦЕНА2	ПОДШИПНИК Ж3524	ШТ	6		850 000	5 100 000
34	ЦЕНА3	УБОР ДЛЯ ПЯТЫ	ШТ	3		307 800	923 400
35	ЦЕНА4	ЧУТОННЫЕ ЗАГАТОВКИ ГИЛЬЗА КОРПУС ПОДШИПНИК	КТ	88		8 500	748 000
36	ЦЕНА5	МАНЖЕТ 130X160	ШТ	3		30 000	90 000
37	ЦЕНА6	ЖГУУ РЕЗИНОВЫЙ	М	12		30 000	360 000
38	ЦЕНА7	ТРУБА Ф26	КТ	6,5		9 700	63 050
39	ЦЕНА8	КРУГЛ Ф16, Ф150, Ф190, ИЗ МАРКИ СТАЛИ СТ-30	КТ	180		9 700	1 746 000
40	ЦЕНА9	ЛИСТ Т=7-20ММ ИЗ МАРКИ СТАЛИ СТ-30	КТ	59,8		17 000	1 016 600
41	ЦЕНА10	СЕРВИСНЫЙ ПОДШИПНИК	ШТ	1		4 248 173	4 248 173
43	С111-9348	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦЕНКАВАННАЯ СВ-08Г2С ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КТ	22		9 500	209 000
44	С111-1298	ФОЛЬГА ПАТУННАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ	Т	0,0008		87 300 000	69 840
45	С111-862	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж	Т	0,062		19 000 000	38 000
46	С111-838	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0012		9 080 000	10 896
47	С1541-12	НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ	Т	0,0045		16 000 000	72 000
48	С140-90537	ПРОКЛАДКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОИ-5	Т	0,0009		18 000 000	16 200
49	С139-42	ВОЛГЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ МЕТИЗЫ	Т	0,0017		19 500 000	33 150
50	С1650-9029	ФЛЕУС АН-47	Т	0,053		15 000 000	429 000
51	С111-9004	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	КТ	0,5		38 546	19 273
52	С111-226	ГРУНТОВКА В-МЛ-0160СЕРАЛ	Т	0,003		9 378 157	28 134
53	С111-219	ГРУНТОВКА ФЛ-ОУК КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0012		9 478 157	11 374
54	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ УОНИ	Т	0,038		13 200 000	501 600
55	С111-9851	КРАСКА МАСЛЯНАЯ	Т	0,004		30 600 000	122 400
56	С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	12		15 750	189 000
57	С111-111	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ВЛАГОПРОЧНАЯ	1000М2	0,01		15 000 000	150 000
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ-ЧАС				36 459 110
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				31 715 990
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1 238 785
		ИТОГО	СУМ				52 409 955
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 18,53%	СУМ				9 737 770
		ВСЕГО	СУМ				62 147 725

Насоссервис хусусий корхона рахбари:



Бурмехи В.В