



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.08.2022 г. № 8

между . ООО «SAPSAN AVTO TRANS и Тахиатош тумани Мактабгача таълим булими (МБ) на общую сумму
368 800 000

Глава _____ 251
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860352287091100251017

(в сумах)

Наименование месяцев 2021 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	368 800 000,00			368 800 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	368 800 000,00			368 800 000,00

Всего 368 800 000,00сум

Триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 110 640 000,00 сум или 30% *** от общей суммы договора подлежат предоплате в август мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Басымбетова Гулбахар Жумабаевна

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Сарсенбаева Айнура Даулбаевна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №8

Тахиаташ район

от «22» августа 2022-года

Тахиаташ МТБ в лице директора Г.Басымбетова действующего на основании положения, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «SAPSAN AVTO TRANS» в лице директора М.Мамбетшерипов действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту: Текущий ремонт здания детского сада №2 в Тахиаташском районе

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектной-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 368 800 000 (Триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) сум в том числе 15% НДС составляет 48 104 347,83 (Сорок восемь миллионов сто четыре тысячи триста сорок семь) сумм 83 тийин в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора вступает силу начало «23» август 2022-год окончание «31» декабрь 2022-года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика:

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны заявляют, что:

- Стороны, их аффилированные (взаимосвязанные) лица и работники, в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не будут совершать действий/бездействий, влекущих нарушение требований действующих законодательных документов Республики Узбекистан в сфере борьбы с коррупцией и/или имеющих коррупционный характер, включая (но не ограничиваясь) дачу или обещание взятки, подкуп, вымогательство, прямое или косвенное согласие на получение взятки.

- Стороны, их аффилированные (взаимосвязанные) лица и работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий/бездействий в пользу стимулирующей его Стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом вторую Сторону, а в случае наличия неопровержимых доказательств факта нарушения норм законодательства

Республики Узбекистан в сфере борьбы с коррупцией – также уполномоченные органы в порядке, установленном действующим законодательством.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать работу документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до "31" декабря 2022-год.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ООО «САПСАН АВТО ТРАНС»

г.Нукус, ул. Сууенли 5/5 №1

Телефон: +99891 385-17-70

р/с 2020 8000 4002 6686 2001

Банк: О АКБ Капитал банк Нукус филиал

МФО: 01038

ИНН: 302757582

ОКЭД: 49320

Руководитель:  М.Мамбетшерипов



Заказчик

Тахиаташский районный отдел
дошкольного образования

Адрес: Тахиаташ ул. Мустакиллик №34

Тел/Факс: 572-34-60

ИНН: 207266552

л/с: 100022860352287091100251017

Отделение Казначейства по Тахиаташ

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Банк: РҚД 1 л. Нейтр банк г.Ташкент

Руководитель:  Т.Басымбетова



YURIDIKALÍQ ÁHMİYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardín túri: “Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması”

2. Joybardín atı:

Taqiyatas rayonlıq Mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi menen **OOO «SAPSAN AVTO TRANS»** ortasında tańlap alıw nátiyjesine muwapıq Taqiyatas rayonu MSHBBne qarashlı 2-sanlı Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminde ońlaw jumısların alıp barıw ushın **368 800 000 (úsh júz alpıs segiz million segiz júz mın)** swm muǵdarında xızmetler kórsetiw boyınsha haqı esesine xızmet kórsetiw shártnamasın dúziw haqqında.

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Taqiyatas rayonlıq Mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Taqiyatas rayonu yuridikalıq xızmet kórsetiw oraynan huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 23-avgust kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası “Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I-sanlı Nızamınıń 12-statyası, Ózbekistan Respublikasınıń 03.01.2017-jılǵı “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında”ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı hámde Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364,703,704,705-statyalarına tiykarlanıp islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

Oray bas yuriskonsulti



R.Kurbanov

2022-jıl 24-avgust

Тахияташ району Мектепке шекемги билимлендириу болиминде “Товар-материаллык запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша танлау комиссиясы”ның ен жақсы усынысларды танлап алыу бойынша откерилген
2-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “23” август.

Тахияташ району

<u>Катнасушылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лауазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	Г.Басымбетова	Баслык, комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	Б.Абдиев	Экономист
	П.Сабилов	Эксплуатация болим баслығы
	А.Джусганов	Имаратлар техник инфраструктурасын кадагалау инженерени
	Н.Ержанов	Бас есапшы орынбасары
<u>Комиссия хаткери</u>	Н.Ерназарова	Алды сатды шартнамалар бойынша мутахасис

КҮН ТӨРТИБИ:

Тахияташ району Мектепке шекемги билимлендириу болими Таңлап алыу комиссиясы баслығы Г.Басымбетова мәжлисте таңлау комиссиясының ағзасынан 6 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыулар хақындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына муапык ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хақында арнаулы информацийон порталында (<https://etender.uzex.uz/>) дағза таңлау катнасушыларының кабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйырtpашы тәрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган 2022 жыл 18-август күни 22110012136084 -санлы лот бойынша 2022-жыл 18-август күни 136084 -санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хақында”ғы Нызамы талапларына хэмде жокары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Тахияташ району Мектепке шекемги билимлендириу болими имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асыруу откерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ен жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыу женимпазы деп табылган " SAPSAN AVTO TRANS " ЖШЖ 368 800 000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тарткан жағдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги катнасушы (резерв) етип, " QUANIHS-STORY-NUKUS " ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муапык таңлау катнасушыларының усынысларын көрип шығуу хэм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын кабыл етилсин.

4. Мекеменин Алды сатды шартнамалар бойынша мутахасиси - Н. Ержановка таңлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хэмде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс күни ишинде арнаулы информацийон порталына (<http://Etender.uzex.uz>) жайластыруу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери Н.Ерназарова, усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

<u>Катнасушылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лауазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	Г.Басымбетова	Баслык, комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	Б.Абдиев	Экономист
	П.Сабилов	Эксплуатация болим баслығы
	В.Пирмамбетова	Диспечер
	Н.Ержанов	Бас есапшы орынбасары
<u>Комиссия хаткери</u>	Н.Ерназарова	Алды сатды шартнамалар бойынша мутахасис

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136084 на приобретение Текущий ремонт ДОУ №2 на территории ССГ "НУРЛЫ КЕЛЕШЕК" в Тахиаташском районе

Способ проведения электронный

Дата 18.08.2022

Время рассмотрения 18.08.2022 17:02

Конкурсная комиссия Тахиатош тумани Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BASIMBETOVA GULBANAR JUMABAYEVNA	Начальник	Тахиатош тумани мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	ERNAZAROVA NADIRA SULTANBAYEVNA	Специалист по государственным закупкам	Тахиатош тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	SABIROV POLAT ABDULLAYEVICH	начальник эксплуатаций	Тахиатош тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	DJUZHANOV ALIBEK ANAPIYAEVICH	инженер Экплуатаий	Тахиатош тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	ABDIEV BAXTIYAR KALITBAEVICH	экономист	Тахиатош тумани мактабгача таълими булими
Член комиссии	YERJANOV NARBAY SARSENBAEVICH	Бухгалтер	Тахиаташ тумани мактабгача талими булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.08.2022 года № лота 136084.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90,00 / Весовой коэф. ценовой части: 10,00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт ДОУ №2 на территории ССГ "НУРЛЫ КЕЛЕШЕК" в Тахиаташском районе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	369 493 610.00
Стартовая сумма	369 493 610.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг иш тажрийбаси хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг иш тажрийбаси хакида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО QUANISH-STROY-NUKUS	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг ички ходимлари тугисида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг ички ходимлари тугисида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО QUANISH-STROY-NUKUS	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг айланма маблаглари хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг айланма маблаглари хакида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО QUANISH-STROY-NUKUS	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг объектни куздан кечирганлиги тургисида малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг объектни куздан кечирганлиги тургисида малумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО QUANISH-STROY-NUKUS	20	маглыуматлар бириктирилген	10	Экспертная		

Критерий №5 Корхонанинг техник базаси хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг техник базаси хакида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	15	Экспертная		
ООО QUANISH-STROY-NUKUS	20	магълуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	369 493 610.00	368 800 000.00 UZS	368 800 000.00	00.00	368 800 000.00	18.08.2022 12:40:00	10.00
ООО QUANISH-STROY-NUKUS	369 493 610.00	369 000 000.00 UZS	369 000 000.00	00.00	369 000 000.00	18.08.2022 15:42:46	09.99

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ	76.5	10	86.5
ООО QUANISH-STROY-NUKUS	63	9.99	72.99

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136084 от 18.08.2022 года на приобретение Текущий ремонт ДОУ №2 на территории ССГ "НУРЛЫ КЕЛЕШЕК" в Тахиаташском районе определила победителем:

SAPSAN AVTO TRANS МЧЖ
302757582

и резервный исполнитель: ООО QUANISH-STROY-NUKUS (306281525)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BASIMBETOVA GULBAHAR JUMABAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	SABIROV POLAT ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUZHGANOV ALIBEK ANAPIYAEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIEV BAXTIYAR KALIBAEVICH	Согласен	

Член комиссии	YERJANOV NARBAY SARSENBAYEVICH	Согласен	
---------------	--------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП