



ТАСДИКЛАЙМАН

“UzEraeCable” МЧЖ КК

Бош директори

Ш.Х.Умаров

23.08.2022

Навоий вилояти Кармана тумани “UzEraeCable” МЧЖ КК биносида мотор симларини  
ишлаб чиқариш буйича цехнинг монтаж таъмирлаш

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

| №  | Асосий                                   | Иштирокчилар учун маълумотлар   |
|----|--|---|
| 1  | Объект номи                              | “UzEraeCable” МЧЖ КК қарашли мотор симларини ишлаб чиқариш цехи   |
| 2  | Буюртмачи                                | “UzEraeCable” МЧЖ КК  |
| 3  | Буюртмачи учун асос                      | мотор симларини ишлаб чиқариш цехи монтаж ишларини бажариш  |
| 4  | Объектнинг жойлашган ўрни                | Навоий вилояти Кармана тумани СЭЗ С-3   |
| 5  | Қатнашувчилар учун талаблар              | Лойиха смета ҳужжатларида курсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш. Ўз вақтида топшириш.  |
| 6  | Тижорий таклифларни тақдим этиш шартлари | Ташкилот низоми ва руйхатдан утказилганлиги тугрисидаги гувоҳнома солиқдан ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йуклиги тугрисида қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги тугрисида, ташкилот балансида мавжуд машина ва механизмлари тугрисида, инженер ва техник ходимлар тугрисида, иштирокчилар охириги 3 йил мобайнида бажарилган ишларини тақдим этишлари шарт. Иштирокчиларнинг ҳисоб рақамида таклиф этилган қийматнинг 20 % мавжуд бўлиши ҳамда банкнинг қафолат хати бўлиши шарт. |
| 7  | Бажарилган ишлар ҳисоб китоби            | Бажарилган ишлар далолатномасига мос ҳолда туланади   |
| 8  | Иш тури                                  | Лойиха смета ҳужжатларида курсатилган ишларни бажариш   |
| 9  | Ишни бажариш муддати                     | Шартнома имзоланим олдиндан 30% тулов утказилгандан сунг 45 кун муддат ичида бажариш  |
| 10 | Техника хавфсизлиги буйича талаблар      | Ишни бажариш жараёнида хавфсизлик техника қоидаларига тулик риоя этиш шарт  |
| 11 | Молиялаштириш манъбаи                    | Бюджет булмаган   |
| 12 | Бажариладиган ишлар қиймати              | 100.000.000(Юз миллион)   |