



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 25.08.2022 г. №21

между TIMUR-MEGA-STROY X/K и Гулистанское Управление Гидроузлов и канала Дусллик на общую сумму 78802550,00

Глава \_\_\_\_\_ 124  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100010860244017042990124001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	78 802 550,00			78 802 550,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>78 802 550,00</b>			<b>78 802 550,00</b>

Всего 78802550.00 сум

Семьдесят восемь миллионов восемьсот две тысячи пятьсот  
пятьдесят сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 23640765 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода.

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



\_\_\_\_\_ Валиханов Рустам Эргашевич  
(подпись) Ф И О

Главный специалист

\_\_\_\_\_ Рахмонов Азизжон Боходирович  
(подпись) Ф И О

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Договор на оказание услуг (выполнение работы) № 21

г.Гулистан

«25» 08 2022г.

ХК «TIMUR-MEGA-STROY» именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора Каюмова А. действующего на основании устава с одной стороны и Гулистанское управление гидроузлов и канала «Дустлик» именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице Валиханова Р.Э. действующего на основании положения с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется выполнить работы на «Текущий ремонт затвора № 13 на старом головном сооружении канала «Дустлик»

1.2. Общая сумма договора составляет 78 802 550 с учетом НДС ( семьдесят восемь миллионов восемьсот две тысячи пятьсот пятьдесят ) сум

1.3. Срок начала оказания услуг и сдача услуг:

Начало услуг: «    » 2022 года. Окончание услуг: «    » 2022 года.

1.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет право досрочной сдачи работ.

### 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПРИЁМ И СДАЧИ УСЛУГ

2.1. «Заказчик» обязуется произвести предоплату в размере 30 % в соответствии законодательством от общей суммы договора в течение 5-х банковских дней с момента регистрации настоящего договора в казначейских органах, остальные 70 % оплачивает в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ и счет фактуры (акта сверки и др.).

2.2. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к договору.

2.3. При завершении работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» акт выполненных работ.

2.4. «ЗАКАЗЧИК» обязуется в течение дневного срока со дня полученного акта и прилагаемых к нему документов, рассмотреть и направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт или мотивированный отказ о приемке работ.

2.5. В случае отказа возникновения факта мотивированного отказа о приемке работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

### 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления при этом, Сторонами производится полный взаиморасчет.

3.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «ЗАКАЗЧИКА» в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика, когда при исполнении работ выполняется грубое нарушение «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» норм и правил проведения работ, обнаружение скрываемых дефектов, ставивших под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта и рассчитываемую ее длительность.

3.4. В случае если после поступления предоплаты «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не начинает, выполнение работ течение 1 дней, «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика.

3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.







Markaziy Osiyo davlatlararo  
Muvofiqlashtirish suv ho`jaligi  
komissiyasi

«SIRDARYO» Havzasi Suv Ho`jaligi  
Birlashmasi

GULISTON SUV INSHOOTLARI VA  
«DO`STLIK» KANALI  
BOSHQARMASI



Межгосударственная координационная  
водохозяйственная комиссия  
Центральной Азии

Бассейновое Водохозяйственное  
Объединение «СЫРДАРЬЯ»

ГУЛИСТАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГИДРОУЗЛОВ И  
КАНАЛА «ДУСТЛИК»

120100 Sirdaryo viloyati, Guliston shahri  
Xondamir ko`chasi 127 uy  
tel/faks: (67) 2252478, (67) 2253405  
e-mail: GUG\_KD@mail.ru

120100 Сырдарьинская область, город  
Гулистан, ул. Хондамира дом 127  
тел/факс: (67) 2252478, (67) 2253405  
e-mail: GUG\_KD@mail.ru

25 08 2022 г. № 134654

### ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

К договору № 21 от 25.08.2022г. заключаемому между Гулистанским управлением гидроузлов и канала «Дустлик», являющегося Заказчиком и ЧП "ТЕМУР - МЕГА - СТРОЙ" являющийся Подрядчиком выдано следующее


#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Я, юрист ГУГ и К «Дустлик», Абдурахманов Мухаммади, проведя правовую экспертизу данного проекта договора на основании Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», а также других законодательных актов, констатирую:

1. Отношения сторон по данному соглашению не противоречат требованиям Гражданского кодекса Республики Узбекистан и Закона «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», а также регулируются главой 37 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

2. Стоимость по договору № 21 от 25.08.2022г. на выполнение работ по объекту "Текущий ремонт затвора № 13 на Старом Головном сооружении канала "Дустлик" составляет – 78 802 550 сум. (Семьдесят восемьсот миллионов восемьсот две тысячи пятьсот пятьдесят сум). Условия сделки соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и статьей 666-685 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Юрист:



Абдурахманов М.

1007915



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TIMUR-MEGA-STROY" Xususiy korxon

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan noidagi to'liq nomi)

"TIMUR-MEGA-STROY" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.06.2018

613837

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305586350

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Xususiy korxon

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DO'STLIK QO'RG'ONI, SOLIYEV KO'CHASI 63-UY.

Guvohnoma

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137654 на приобретение Дўстлик канали эски бош иншоотининг №13-сонли сув тўсиш дарвозасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 15:43

Конкурсная комиссия Дустлик канали ва Мирзачул сув боғламалари бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Председатель Комиссии	Председатель Комиссии
<b>Секретарь комиссии</b>	TURSUNOVA OLGA ALEKSEYEVNA	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
<b>Член комиссии</b>	KIM NONNA VIKTOROVNA	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	KIRGIZBAYEV ABDUXALIL ABDUSAMATOVICH	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	AZIMOV ABDUKARIM ABDUMALIKOVICH	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	TILOVOLDIYEV DILMUROD SHAVKATOVICH	инженер	Дустлик канали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 137654.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Дўстлик канали эски бош иншоотининг №13-сонли сув тўсиш дарвозасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	79 042 550.00
Стартовая сумма	79 042 550.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Timur-Mega-Stroy" ХК	25	25	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOCHINLAR MCHJ	25	5	20	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	25	74635918	20	Экспертная		
SIRDARYO SAYXUN QIRGOGI MCHJ	25	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 Малакали ходимлар ва ишчилар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ходимлар ва ишчилар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Timur-Mega-Stroy" XK	25	25	25	Экспертная		
LOCHINLAR MCHJ	25	5	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	25	74635918	20	Экспертная		
SIRDARYO SAYXUN QIRGOGI MCHJ	25	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Лицензия,гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия,гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Timur-Mega-Stroy" XK	25	25	15	Экспертная		
LOCHINLAR MCHJ	25	5	20	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	25	74635918	20	Экспертная		
SIRDARYO SAYXUN QIRGOGI MCHJ	25	15	24	Экспертная		

Критерий №4 Банк,солик маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк,солик маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Timur-Mega-Stroy" XK	25	25	25	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOCHINLAR MCHJ	25	5	20	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	25	74635918	20	Экспертная		
SIRDARYO SAYXUN QIRGOGI MCHJ	25	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Timur-Mega-Stroy" ХК	79 042 550.00	78 802 550.00 UZS	78 802 550.00	00.00	78 802 550.00	18.08.2022 18:41:37	28.41
ООО Fortuna Plus Umid	79 042 550.00	74 635 918.00 UZS	74 635 918.00	00.00	74 635 918.00	21.08.2022 17:39:07	30.00
LOCHINLAR MCHJ	79 042 550.00	79 042 350.00 UZS	79 042 350.00	00.00	79 042 350.00	18.08.2022 19:00:36	28.33

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Timur-Mega-Stroy" ХК	59.5	28.41	87.91
ООО Fortuna Plus Umid	56	30	86
SIRDARYO SAYXUN QIRGOGI MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
LOCHINLAR MCHJ	52.5	28.33	80.83

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137654 от 22.08.2022 года на приобретение Дўстлик канали эски бош иншоотининг №13-сонли сув тўсиш дарвозасини жорий таъмирлаш определила победителем:

"Timur-Mega-Stroy" ХК  
305586350

и резервный исполнитель: ООО Fortuna Plus Umid (300992128)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KIM NONNA VIKTOROVNA	Согласен	
Член комиссии	KIRGIZBAYEV ABDUXALIL ABDUSAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIMOV ABDUKARIM ABDUMALIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILOVOLDIYEV DILMUROD SHAVKATOVICH	Согласен	





В течении двух рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора, между государственным заказчиком и участником, признанным закупочной комиссией победителем, заключается договор. Поступившие после истечения установленного для обсуждения срока возражения закупочной комиссией не рассматриваются.

Решение:


Комиссия поручает заказчику заключить договор с победителем конкурса ХК "TIMUR-MEGA-STROY" на проведение работ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАТВОРА №13 НА СТАРОМ ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ КАНАЛА "ДУСЛИК" на сумму - 78 802 550 сум (Семьдесят восемь миллионов восемьсот две тысячи пятьсот пятьдесят ) сум.

Члены конкурсной комиссии:

Журабаев А.Э.



Азимов А.А.



Ким Н.В.



Тилаволдиев Д.



Киргизбаев А.А.



Протокол составила: Секретарь Турсунова О.А.



## Молиялаштириш жадвали

Объект : «Текущий ремонт ремонт затвора №13 на старом головном сооружении к-ла Дустлик»


Пудратчи ташкилот: ХК «TIMUR-MEGA-STROY»

Молиялаштириш шартлари	Жами	2022йил 3 чорак август	2022 йилда туланадиган маблаг
Аванс 30%	23 640 765	23 640 765	23 640 765
Жорий молиялаштириш	55 161 785	55 161 785	55 161 785
<b>ЖАМИ</b>	<b>78 802 550</b>	<b>78 802 550</b>	<b>78 802 550</b>

Пудратчи



Буюртмачи



## Иш бажариш жадвали

Объект : «Текущий ремонт затвора №13 на старом головном сооружении к-ла Дустлик»

Пудратчи ташкилот: ХК «TIMUR-MEGA-STROY»

Молиялаштириш шартлари	улчов дирлиги	сони	объект суммаси	2022 йил 3 чорак август	Жами суммаси
«Текущий ремонт затвора № 13 на старом головном сооружении к-ла “Дустлик”	шт	1	68 523 956	68 523 956	68 523 956
НДС 15%			10 278 594	10 278 594	10 278 594
<b>ЖАМИ НДС</b>			<b>78 802 550</b>	<b>78 802 550</b>	<b>78 802 550</b>

Пудратчи



Буюртмачи

