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IV.                I. ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИ УЧУН ҚЎЛЛАНМА
1-БОБ. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 
1.1.  Лойиҳанинг тўлиқ номи: АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офисининг биносини лойиҳа смета ҳужжатлари асосида жорий таъмирлаш ва кўшимча ишлари бўйича қурилиш кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш. 

1.2. Танлаш ўтказиш учун асос: банк Бошқарувининг 2021 йил 29 декабрдаги                  34-сонли Қарори.
1.3. Танлашнинг чегара нархи: 186 345 309 сўм.
1.4. Буюртмачи: АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси. Манзили: 220800, Хоразм вилояти, Хонқа тумани, Сарапаён қишлоғи, Истиқлол махалласи, Фаравонлик кўчаси, 417уй, тел.: (78) 770-43-82, (78) 770-43-82.
1.5. Танлаш комиссиясининг ишчи органи: АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси. Боғланиш учун шахс: Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий назорат бўлими бош бухгалтер Б.Б.Юлдашев, тел.: +99897 790-70-90, info.xonka@qqb.uz
1.6. Танлаш ўтказиш шакли: Очиқ электрон шаклда.
1.7. Электрон танлашни ўтказаётган операторнинг номи ва унинг веб-сайтига хавола: ЎзРТХБ, www.etender.uzex.uz.
1.8.  Қурилишни амалга ошириш учун режалаштирилган муддат – 30 календар куни ичида. 
1.9. Молиялаштириш манбаи – Буюртмачининг ўз маблағлари.
1.10. Танлашда ушбу хужжатда белгиланган шартларни бажарган ва танлаш асосида сотиб олинган хизматларнинг тегишли хажмларини тақдим этиш бўйича тажрибага эга бўлган корхона ва ташкилотлари, шу жумладан кичик бизнес субъектлари (кейинги ўринларда иштирокчи) иштирок этишлари мумкин.
2-БОБ. ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИГА БЎЛГАН МАЛАКАВИЙ ТАЛАБЛАР 
2.11.Танлаш иштирокчиларига қуйидаги талаблар қўйилади:
а) Буюртмачи билан илгари тузилган шартномалар бўйича қабул қилинган мажбуриятларни талаб даражасида бажариш (Буюртмачи билан иш тажрибаси бўлган ҳолда);

б) Танлаш иштирокчиси қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатида бўлмаслиги;

в) Танлаш иштирокчиси Буюртмачи билан суд жараёнида бўлмаслиги;

г) Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд бўлмаслиги;

д) иштирокчиларнинг таъсисчилари бир хил юридик ёки жисмоний шахслар бўлмаслиги ёки бошқа хар қандай аффиланганлик ҳолатлари бўлмаслиги; 

е) ушбу хужжатнинг 1-иловасида келтирилган қолган барча талаб ва мезонларга мувофиқ бўлиш.

2.12.Танлашда иштирок этиш учун иштирокчи:

а) махсус ахборот порталида жойлаштирилган харид хужжатининг электрон шаклини юклаб олади ва ўрганиб чиқади;


б) мазкур харид хужжати талаблари асосида ўз таклифини тақдим этади;


в) etender.uzex.uz платформасига эълонда белгиланган 3 % (фоиз) миқдорда закалат кўринишида ўз таклифи таъминотининг кафолатини тақдим этади. Ушбу закалат суммаси мазкур платформа шартларига мувофиқ иштирокчига қайтариб берилади. 
          2.13.Танлашда иштирок этиш учун иштирокчи танлаш таклифи билан биргаликда ушбу харид хужжатининг 1-иловасида келтирилган хужжатларини электрон шаклда тақдим этади.

2.14.Танлашда ушбу бобда кўзда тутилган талабларга жавоб бермайдиган ташкилот ва фирмалар танлашда иштирок этишларига йўл қўйилмайди.

         2.15.Мазкур бобда кўрсатилган хужжатлар тақдим этилиши ва қўйилган талабларга мос келиши шарт. Танлаш иштирокчиси кўрсатилган хужжатларни тақдим қилмаган ва қўйилган талабларга мос келмаган тақдирда, танлаш комиссияси уни танлашда иштирок этишдан четлаштириш хуқуқига эга.


2.16.Танлаш иштирокчиси Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ танлаш доирасида берилган маълумотларнинг тўғрилиги учун жавобгардир.
3. танлАШ таклифларини расмийлаштириш, Қабул Қилиш, баҲолаш тартиби ва кЎриб чиҚиш муддатлари 

3.1 Тижорат таклифларни қабул қилиш муддати ва вақти Ўзбекистон товар ҳом-ашё биржасининг etender.uzex.uz сайтида эълон чиққан кундан бошлаб 5 иш куни ичида.

3.2 Агар танлашда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш муддати тугаган пайтда фақат битта таклиф тақдим этилган ёки бирорта ҳам таклиф тақдим этилмаган бўлса, танлаш ўтказилмаган деб ҳисобланади. 
3.3 Танлаш таклифларини кўриб чиқиш муддати таклифларни қабул қилиш муддати тугаган санадан 10 кун.

3.4 Танлаш таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси танлаш иштирокчиларини тушунтиришлар бериш, қўшимча маълумот ва тасдиқномалар сўраб олишга ҳақлидир.

3.5 Танлаш малака талаблари таклифлари 1-иловага мувофиқ баҳоланади. Танлаш ҳужжатларига мувофиқ тижорат таклифи тақдим этган, энг паст нарҳ таклиф қилган иштирокчи etender.uzex.uz платформасида автоматик равишда танлаш ғолиби деб топилади.

3.6 Арифметик ёки бошқа хатолар мавжуд бўлганда, танлаш комиссияси бу хақида танлаш иштирокчисига хабар бериб, танлаш таклифини рад этишга ёки танлаш таклифини кейинги кўриб чиқиш шартларини белгилашга хақлидир. 

3.7 Харид комиссияси ва буюртмачи танлаш иштирокчиларининг танлашда қатнашиш билан боғлиқ харажатлари учун моддий жавобгар эмаслар. 

3.8 Танлаш ғолиби харид комиссияси баёни тасдиқлангандан сўнг 2 иш кунига мажбурий муҳокамада бўлади. Ушбу икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган бўлса, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади. 

3.9  Харид комиссияси ғолиб бўлган таклиф акцептига қадар танлаш иштирокчиларини хабардор қилган ҳолда исталган вақтда танлашни бекор қилиш ҳуқуқига эга.
1-илова
Баҳолаш мезонлари
	№
	Мезонлар
	Баҳолаш
	Баҳолаш
	Изоҳ

	1
	Корхонанинг Давлат рўйҳатидан ўтганлиги ёки СТИР тўғрисидаги маълумотнома. Якка тартибдаги тадбиркорлар шунингдек паспорт /ID картани ҳам тақдим этади (pdf файлда бириктирилади).


	0 дан – 5 гача
	Ха / Йўқ
	Агар Йўқ бўлса, бу банд 0 балл билан баҳоланади. Бошка барча шартларни бажарган тақдирда хам 0 балл қўйилиб, иштирокчи танлашдан четлаштирилади.

	2
	Корхонанинг Устави, таъсисчилари, ҚҚС гувохномаси тақдим этиши керак (pdf файлда бириктирилади).
	0 дан – 5 гача
	Ха(мавжуд) / Йўқ(мавжуд эмас)
	Агар Йўқ бўлса, бу банд 0 балл билан баҳоланади. Бошка барча шартларни бажарган тақдирда хам 0 балл қўйилиб, иштирокчи танлашдан четлаштирилади.

	3
	Сўнгги ҳисобот йили учун бухгалтерия ҳисоботи ёки аудиторлик хулосаси ва молиявий натижалари тўғрисида ҳисоботни тақдим этиши керак. (pdf файлда бириктирилади).
	0 дан – 5 гача
	Ха(мавжуд) / Йўқ(мавжуд эмас)
	Агар Йўқ бўлса, ушбу банд 0 балл билан баҳоланади.

	4
	Иштирокчиларнинг таъсисчилари бир хил юридик ёки жисмоний шахслар бўлмаслиги ёки бошқа хар қандай аффиланганлик ҳолатлари бўлмаслиги хакида маълумотнома. (Иштирокчиларнинг  аффиланганлик ҳолатлари Буюртмачи томонидан ҳам мустақил текширилади). (pdf файлда бириктирилади.)
	0 дан - 5 гача
	Ха (бундай ҳолат йўқ)/ Йўқ (бундай ҳолат мавжуд)
	Агар Йўқ бўлса, ёки аффиланганлик ҳолати аниқланса бу банд 0 балл билан баҳоланади. Бошка барча шартларни бажарган тақдирда хам 0 балл қўйилиб, иштирокчи танлашдан четлаштирилади.

	5
	Соликлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган карздорликнинг мавжуд бўлмаслиги керак. Маълумотнома танлаш эълон килингандан кейин QR коди билан олинган бўлиши мақсадга мувофиқ.  (pdf файлда бириктирилади).
	0 дан - 5 гача
	Ха / Йўқ
	Агар иштирокчи маълумотномани тақдим этмаса 0 балл, Давлат Солиқ идораларидан имзо ва мухр оркали тақдим қилса 3 балл, QR-код орқали тақдим этса 5 балл билан баҳоланади.

	6
	Хизмат килувчи банк томонидан тасдикланган картотека-2 дан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва муддати ўтган кредит қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотнома танлаш эълон килингандан кейин олинган бўлиши шарт.  (pdf файлда бириктирилади).
	0 дан - 5 гача
	Ха / Йўқ
	Агар Йўқ бўлса, 0 балл билан баҳоланади.

	7
	Танлаш иштирокчиси қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатида бўлмаслиги, Буюртмачи билан суд жараёнида бўлмаслиги ҳамда илгари тузилган шартномалар бўйича қабул қилинган мажбуриятларни нотўғри бажариш ҳолатлари йўқлиги тўғрисида маълумотнома тақдим этиши керак. (pdf файлда бириктирилади).
	0 дан - 5 гача
	Ха / Йўқ
	Агар Йўқ бўлса, 0 балл билан баҳоланади.

	8
	Иштирокчининг сўнги 3 йилда ушбу лойиҳа миқдоридан кам бўлмаган, камида 2 та давлат улуши мавжуд бўлган ташкилотлар ёки банкларда қурилиш ишларини бажариши бўйича иш тажрибаси. Бунда тавсифномалар ёки бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатномалар ва ҳисоб-фактуралар ёки топшириш-қабул қилиш далолатномалари нусҳалари такдим этилади. (pdf файлда бириктирилади)
	0дан - 15 гача
	Ха(мавжуд) / Йўқ(мавжуд эмас)
	Агар Йўқ бўлса ёки 2 тадан кам бўлса 0 балл билан баҳоланади.

	9
	Пудрат ташкилотининг қурилишдаги доимий ходимлари сони 15 тадан кам бўлмаслиги, рахбарнинг курилиш сохасида камида 10 йил иш стажига эгалиги бўлиши мақсадга мувофиқ. Шунингдек ташкилотда муҳандис, электрик, сантехник, ходимлар бўлиши керак, бунда ходимлар руйхати my.mehnat.uz сайтидан олинган бўлиши керак.  (pdf файлда бириктирилади)
	0дан - 15 гача
	Ха / Йўқ
	Доимий ходимлар сони:

- 10 тагача бўлса 0 балл;

- 10 тадан 25 тагача бўлса 3 балл;

- 25 тадан кўп бўлса 5 балл.

Қурилиш ташкилоти раҳбари қурилишдаги иш стажи:                   -1 йилгача бўлса 0 балл;                    -1 йилдан 5 йилгача бўлса 3 балл; -5 йилдан юқори бўлса 5 балл.

Қурилиш ташкилотида  муҳандис, электрик, сантехник ходимлари мавжудлиги: мавжуд бўлмаса 0 балл, -мавжуд бўлса 5 балл билан баҳоланади.

	10
	Танлаш иштирокчиси техник шартларга қатъий риоя килган холда қурилиш ишларини амалга ошириши тўғрисида розилиги. Рози/Норози электрон шаклда тўлдирилади.
	0 дан - 5 гача
	Рози/ Норози    (электрон шаклда тўлдирилади)
	Агар Норози бўлса, бу банд 0 балл билан баҳоланади. Бошка барча шартларни бажарган тақдирда хам 0 балл қўйилиб, иштирокчи танлашдан четлаштирилади.

	11
	Танлаш иштирокчиси Танлаш хужжатининг IV-бўлими “ШАРТНОМА ЛОЙИҲАСИ” да келтирилган шартнома шакли ва матнида шартнома имзолаш тўғрисидаги розилиги. Рози/Норози электрон шаклда тўлдирилади.
	0 дан - 5 гача
	Рози/ Норози    (электрон шаклда тўлдирилади)
	Агар Норози бўлса, бу банд 0 балл билан баҳоланади. Бошка барча шартларни бажарган тақдирда хам 0 балл қўйилиб, иштирокчи танлашдан четлаштирилади.

	12
	22.04.2021 йилдаги ЎРҚ-684-сон 13-моддага асосан танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича розилиги. Рози/Норози электрон шаклда тўлдирилади.
	0 дан - 5 гача
	Рози/ Норози    (электрон шаклда тўлдирилади)
	Агар Норози бўлса, бу банд 0 балл билан баҳоланади. Бошка барча шартларни бажарган тақдирда хам 0 балл қўйилиб, иштирокчи танлашдан четлаштирилади.

	13
	Қурилиш пудрат ташкилотининг давлат қурилиш рейтингидаги рейтинги камида DDD бўлиши мақсадга мувофиқ. Рейтинг тўғрисидаги маълумот reyting.mc.uz cайтидан олиниши керак. Буюртмачи томондан рейтинг маълумотлари мустақил равишда текширилади. (pdf файлда бириктирилади)
	0дан - 15 гача
	Ха(мавжуд) / Йўқ(мавжуд эмас)
	Агар DDD рейтингдан паст булса 0 балл, DDD рейтинг бўлса 10 балл, DDD рейтингдан юқори бўлса 15 балл билан баҳоланади.

	14
	Иштирокчининг қурилиш ишларини бажариши учун ўз балансида ёки ижара шартномаси асосида машина механизмлари ва бошқа асбоб-ускуналари мавжудлиги тўғрисида маълумотнома тақдим этиши керак.  (pdf файлда бириктирилади)
	0 дан - 5 гача
	Ха(мавжуд) / Йўқ(мавжуд эмас)
	Агар Йўқ бўлса, ушбу банд 0 балл билан баҳоланади.


II. ТЕХНИК ҚИСМИ
Хоразм вилояти Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Истиқлол махалласи Фаравонлик кўчаси № 417- уйда жойлашган АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлар офиси биносини жорий таъмирлаш ва кўшимча ишлари бўйича  

техник топшириқ
	№
	Асосий маълумотлар ва талаблар номи
	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни

	1
	Буюртмачи 
	АТБ “Қишлоқ курилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси 

	2
	Қурилиш учун асос
	АТБ “Қишлоқ курилиш банк ”нинг 2021 йил 29 декабрдаги №34 сонли қарори 

	3
	Қурилиш тури 
	Жорий таъмирлашга кушимча ишлар

	4
	Молиялаштириш манбаи 
	АТБ “Қишлоқ курилиш банк” Хонқа банк хизматлари офисининг ўз маблағлари ҳисобидан 

	5
	Буюртмачи реквизитлари
	Ўзбекистон Республикаси Хоразм вилояти, Хонқа тумани, Сарапаён қишлоғи, Истиқлол махалласи, Фаравонлик кўчаси, 417-уй.

АТБ “Қишлоқ курилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси Тел:(78)770-43-82; (78)770-43-83

	6
	Қурилиш ишларига талаблар
	Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаси асосида банк Бошқаруви қарорида рухсат берилган қийматдан кўп бўлмаган миқдорда амалга оширилиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги амалда бўлган норма, меъёр ва қоидаларга мувофиқ бажарилсин. 

	7 
	Қурилиш ишларини амалга ошириш муддати
	Дастлабки тўлов ўтказилган кундан бошлаб 30 календар куни ичида

	8
	Курилиш ишлари амалга ошириш бўйича талаблар
	Ушбу эълонга илова қилинган лойиха-сметада хужжатлари хамда экспертиза хулосасига қатъий риоя қилган холда қурилиш ишларини амалга ошириш талаб этилади.


III. НАРХ ҚИСМИ
1. Танлашнинг чегара нархи: 186 345 309 (Бир юз саксон олти миллион уч юз кирк беш минг уч юз туккиз) сўм.

2. Молиялаштириш манбаи – Буюртмачининг ўз маблағлари.


3. Тўлов шарти: шартнома шартларига асосан.

4. Тўлов валютаси – миллий валюта сўмда.
5. Хизмат кўрсатиш шартлари техник қисм ва шартнома лойиҳасида кўрсатилган. 


6. Хизмат кўрсатиш муддати – 30 календарь куни. 


7. Танлаш таклифининг амал қилиш муддати – 60 кун.

ШАРТНОМА ЛОЙИҲАСИ

2022 йил  «___» __________                                                                      Хонқа тумани
Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “АТБ Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси номидан ишончнома асосида иш кўрувчи А.Р.Адамбаев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган _________________________ номидан Устав асосида иш кўрувчи директор _______________иккинчи томондан, мазкур пудрат шартномасини, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ, АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси биносини жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ишларни бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи ўз навбатида Пудратчига ишларни бажариши учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

1.2. Тарафлар танлаш комиссияси __________________________-сонли баённомасига асосида мазкур қурилиш шартномасини туздилар. 

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати, нархларда ҚҚС билан жами _________________ сўмни ташкил этади.

· Шартнома имзоланган санадан бошлаб 5 банк иш кунида 30 фоиз бўнак маблағни пудрат ташкилотига ўтказиб беради.

· Қолган 65 фоиз миқдоридаги маблағ қурилиш ишларини бажарилган ишларига мутаносиб равишда (АКТ выполнения)га, тегишли ҳужжатлар тақдим этилиб қабул қилинган кундан бошлаб 10 банк иш кунида ўтказиб берилади.

· 5 фоиз миқдоридаги маблағ қурилиш ишлари якунланиб, қабул қилиш топшириш далолатномаси тузилган кундан бошлаб 1 йилдан сўнг, далолатномага асосан ўтказиб берилади. 

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома шартлари бажарилиши бўйича Пудратчининг мажбуриятлари:

· шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 (беш) кунлик муддат ичида қурилишни ташкиллаштириш ва ишчи тармоқ жадвалини ишлаб чиқиш ва буюртмачи билан келишиш;

· барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

· қурилиш майдонига зарур бўлган мувофиқлик сертификатларига эга қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, жихозлар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмларни етказиш, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

· Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қурилиш нормалари ва қоидаларига риоя қилган ҳолда, бажариладиган ишларни лойиҳа ҳужжатлари, дастлабки ҳисоб-китоб, шартномавий қиймати асосида олиб бориш;

· лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёр бўлмаган ҳолда (лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни қурилиш-монтаж ишлари билан бир вақтда олиб боришга рухсат берилган ёки белгиланган муддатда келишилган/тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини олинмаган ҳолда) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қурилиш нормалари ва стандартларини қўллаган ҳолда ишларни олиб бориш (лойиҳачи ва буюртмачи билан келишган ҳолда);  

· лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилган, объектга зарур бўлган (фойдаланувчи ташкилот билан келишилган ҳолда) технологик жихозлар ва мебель инвентарларни етказиб бериш учун ёрдамчи пудратчи ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) Пудратчи  мустақил равишда ўрнатилган тартибда танлаш ва объектни тўлиқ жихозлаш;

· Барча солиқлар, Субпудратчилар, ишчи ходимлар, ёлланма ишчилар, жихозлар ва мебель инвентарларни етказиб берувчи ёрдамчи пудратчилар ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) олдидаги ҳосил бўладиган қарздорликларни ўз вақтида тўлаш ҳамда ўртада келиб чиқадиган низорларни ўзаро хал этиш;

· лойиҳа-смета ҳужжатларига қатъий амал қилиш, лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилмаган қўшимча ишлар ва ўзгартиришларни ўз бошимчалик билан бажармаслик, уларни албатта лойиҳачи ва буюртмачи билан келишиш;

· Буюртмчидан объектни қабул қилиб олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида объектнинг ташқи томони ҳамма тарафидан қурилиш ишларини кузатиш имконини берадиган даражада кузатув видокамераларини ўрнатиш ва Буюртмачига интернет тармоғи орқали кузатиш имкониятини яратиш;

· қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик бино-иншоотлар қуриш;

· қурилиш майдонида техника хавфсизлиги бўйича зарур тадбирларни ўтказишни таъминлаш ва ишчи ходимлар ёки ёлланган ходимлар, шу жумладан субпудрат ташкилотлари томонидан техника хавфсизлиги таъминланмаган ҳолда жавобгарликни ўз зиммасига олиш, қурилиш даврида атроф-муҳитни, яшил майдонни сақлаш ва ёритиш тизимини ўрнатиш;

· 3 (уч) кундан кам бўлмаган муддатда топширишга тайёр конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёрлигини ҳамда кейинчалик мазкур ишларни, тасдиқловчи далолатномалар асосида топширилиши бўйича Буюртмачига хабар бериш; 

· ишлар бошланган даврдан бошлаб ва тугагунига қадар белгиланган шаклда ишлар бажариш журналини олиб бориш, унда қурилиш ишлари ҳам пудратчининг ўзи, ҳам жалб қилинган субпудратчилар томонидан қайд этилади ва ишлар тугаганидан сўнг ваколатли шахс томонидан ишлар бажариш журналини тасдиқланиб,  Буюртмачига тақдим қилинади;

· бажарилган ишларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси имзоланган кундан бошлаб, 7 (етти) кун ичида қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш  машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш ва объектни тозалаш;

· қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

· қурилиш майдонини хавфсизлигини таъминлаш;

· Буюртмачининг биринчи талабига асосан буюртмачидан олинган маблағларни мақсадли сарфланиши бўйича молиявий ҳисоботни (тасдиқловчи ҳужжатлар билан) тақдим қилиш; 

· ушбу шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш.
3.2. Пудратчи Буюртмачи олдида объектда бажарилган ишларни тўлиқ ўз кучи ва/ёки субпудратчи томонидан ўрнатилган тартибда амалга оширилганлигига ва объект бўйича Давлат қабул комиссисиясига (ШНК 3.01.04-04) тақдим қилиш учун тайёргарлигини кўрсатувчи Ишчи қабул комиссияси далолатномаси билан 5.2.-бандда кўрсатилган муддатларда топширишга мулкий жавобгар ҳиобланади. 

3.3. Пудратчи ушбу шартнома бўйича объектни фойдаланишга топширилгунига қадар эгалик ҳуқуқини сақлаб қолади. Буюртмачига топшрилгунга қадар пудратчи объектни тасодифий йўқ қилиш ва бузиш хавфини ўз зиммасига олади.

3.4. Қурилиш учун ажратилган маблағларни белгиланган мақсадларда ишлатиш.

3.5. Қурилиш майдонини тозалаш ва тегишлича санитария ҳолатини таъминлаш.


3.6. Пудратчи жалб қилинган ишчилар олдида амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва меҳнат ва иш ҳақи масалалари бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажариш, қурилиши майдонида ишлаш ва дам олиш учун нормал шароитлар яратиш ва иш ҳақи учун ўз вақтида ҳақ тўлашни таъминлаш учун жавобгар.


3.7. Пудратчи объектда ишларни бажариш учун жалб қилинган ишчиларнинг хавфсизлик, меҳнатни муҳофаза қилиш, ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш бўйича жавобгардир ва ходимлар томонидан технологик ва ишлаб чиқариш интизомининг бузилишини олдини олиш учун тегишли чораларни кўради ва қонун олдида ўрнатилган тартибда жавоб беради; 

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома шартлари бажарилиши бўйича буюртмачининг мажбуриятлари:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунга қадар бўлган даврга Пудратчига тақдим қилиш;

· ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

· пудратчининг барча мурожаатларини ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

· Давлат экспертизасидан ўтган лойиҳа-смета ҳужжатларини Пудратчига тақдим қилиш; 
· ушбу шартноманинг 6-бўлимига мувофиқ, объект бўйича пудратчига Молия органлари томонидан маблағлар ажратилгандан сўнг ва  Буюртмачининг объект учун очилган махсус ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушган даврдан бошлаб молиялаштиришни амалга ошириш;
· объектда бажариладиган ишлар устидан техник назорат олиб бориш;
·  ўрнатилган тартибда Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

· мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш;

4.2. Буюртмачи:

- молиялаштирилган маблағларни мақсадли сарфланиши бўйича Пудратчидан молиявий ҳисобот талаб қилиш;

- Қурилиш учун ажратилган маблағлар Пудратчи томонидан белгиланган мақсадларга сарфланмаганлиги аниқланганда маблағларни ундириш юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига мурожаат қилишга;

- Пудратчи томонидан ижро ҳужжатлари тақдим қилинмаганда ёки лозим даражада тақдим қилинмаганда бажарилган ишларни қабул қилишни рад қилиш;

- объектда қурилиш-монтаж ишларининг исталган босқичида назорат ўлчовини ўтказиш;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари бузилган ҳолда Пудратчини хат билан огохлантириб, шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини ўрнатилган тартибда Пудратчи томонидан қўйилган камчиликларни бартараф этмагунига қадар тўхтатиш;

- амалдаги қонун ҳужжатларига асосан бошқа ҳуқуқларга эга.

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ ВА ШАРТНОМАНИ АМАЛ 

ҚИЛИШ МУДДАТИ

5.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва тарафлар ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар амал қилади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар Пудратчи томонидан иш жадвалига мувофиқ қуйидаги муддатларда амалга оширилади:

Ишнинг бошланиши – ______________й.;

Ишни якунлаш – ______________й..

5.3. Пудратчи шартномани имзолаган кундан бошлаб ишни бошлашга ва ишни муддатидан олдин бажаришга хақлидир.

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг  30 фоизи миқдоридаги маблағни 5 (беш) банк иш кунидан кечиктирмаган холда аванс маблағини ўтказади.

Тарафлар томонидан белгиланган тартибда расмийлаштирилган объектда бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги ҳисоб-фактуралар жорий молиялаштириш учун асос ҳисобланади.

6.3. Объектда бажарилган ишлар қийматининг 5 (беш) фоизини тўлаш, ушбу шартномада назарда тутилган кафолат муддати тугаганидан кейин (фойдаланувчи ташкилотдан камчиликлар мавжуд эмаслиги тўғрисида далолатнома ва бошқа тегишли ҳужжатлар буюртмачига тақдим этилгандан сўнг) ҳамда буюртмачининг объект бўйича шахсий ҳисоб рақамига маблағлар келиб тушгандан сўнг, амалга оширилади. 

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.2. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

7.3. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.4. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

7.5. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади. Бунда қурилиш даврида электр, сув, газ ва бошқа коммунал хизматлардан вақтинча фойдаланганлик учун сарфланган харажатларни Пудратчи ўз маблағларидан қоплайди.

7.6. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари билан тасдиқланади.

7.8. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.9. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Сифатсиз бажарилган ишлар ва уларни тузатиш Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида икки томонлама далолатнома асосида бажарилади. 
 
7.10. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча йўл чизмасини (полосасини), шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни тозалаб ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш чиқиндисини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

7.11. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарларини (журнал) юритади.

Пудратчи дафтарларда (журнал) Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

           7.12. Пудратчиларнинг солиқлар, субпудратчилар, ишчи ходимлар, ёлланма ишчилар, жихозлар ва мебель, инвентарларни етказиб берувчи ёрдамчи пудратчилар ҳамда етказиб берувчиларни (ишлаб чиқарувчи корхоналар) олдидаги ҳосил бўладиган қарздорликларни ўз вақтида тўланмаганлиги ҳамда улар ўртасида келиб чиқадиган низорларни хал этиш масалалари Буюртмачи мажбуриятига кирмайди;

7.13. Пудратчи шартномада белгиланган муддатларда объектни фойдаланишга топширилгандан сўнг, 1 ойдан кечиктирмаган ҳолда якуний ҳисоб-фактурасини расмийлаштиришга мажбур. Акс ҳолда Буюртмачи объектни якуний қиймати этиб, объектни фойдаланишга топширилган вақтдаги қийматини қўйишга хақли.

VIII. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

8.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар атрофи ўралган (тўсилган) қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди. Қурилиш даврида объектга видеокамера мосламаларини ўрнатади.

8.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда ўзайтирилади.

9.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини мухокама қиладилар.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга хақлидир.

X. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

10.1. Қурилиши тугулланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тарафлар бажаргандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг амалдаги қоидаларига (ШНК 3.01.04-04) биноан амалга оширилади.

10.2. Объектни қабул қилиш Буюртмачи уни фойдаланишга топширишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчидан ёзма хабарнома олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида амалга оширилади.

10.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига ушбу шартноманинг 4.1.- бандига биноан Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда 2 (икки) нусхада ижро хужжатларини топширади. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

10.4. Қабул қилинган кундан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XI. КАФОЛАТЛАР

11.1. Пудратчи қуйидагиларга кафолат беради:

- барча ишларни тўлиқ хажмда ва ушбу шартнома шартларида белгиланган муддатларда ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ бажаришга; 

- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ, барча ишларни бажариш сифатига;

- қурилишда ишлатиладиган қурилиш материаллари, ускуналар ва бутловчи қисмлар, конструкция ва тизимлар сифати, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигига;

- ишларни қабул қилиш пайтида ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишга;

- объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналар, ишлаш қоидаларига мувофиқ ишлашига.

11.2. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллар ва ишларнинг кафолат муддати, томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. 

11.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига мос равишда узайтирилади. 

11.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади. 

11.5. Нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш Пудратчи томонидан ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Агар Пудратчи шикоят далолатномасида кўрсатилган муддатда бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва камчиликларни, шу жумладан ускуналарнинг мумкин бўлган нуқсонларини бартараф этмаса, Буюртмачи ушбу шартноманинг 6.3-бандида назарда тутилган кафолат миқдорини Пудратчидан ушлаб қолишга ҳақлидир. 

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ
12.1. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга ошган ҳолда, Пудратчи томонидан қурилиш ишларини бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари, қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифатини пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ, бошқа асосларда.

12.2. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир:

- Буюртмачи томонидан ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ, бошқа асосларда.

12.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холатлар бундан мустасно.

12.7. Пудратчи томонидан шартнома мажбуриятлари бажарилмаган тақдирда, Буюртмачи агар Пудратчини ишдан четлаштириш ва тендер комиссиясининг қарорини бекор қилиш тўғрисида тендер комиссиясининг баённомаси мавжуд бўлса, шартномани бир томонлама бекор қилишга ҳақлидир.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

13.1. Тарафлардан бири шартномада мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

    
- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликни ўз зиммасига олади.

13.2. Буюртмачи томонидан ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун мулкий жавобгарликни ўз зиммасига олади, шу жумладан:

13.2.1. Буюртмачи бажарилган иш учун тўловларни кечиктиргани учун Пудратчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов миқдорининг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда.

13.2.2. Белгиланган тартибда қабул қилинган, бажарилган иш учун тўлашдан асоссиз равишда тўлиқ ёки қисман рад этган тақдирда. Буюртмачи Пудратчига у рад этган ёки ундан қочган сумманинг 5 фоиз миқдорида жарима тўлайди.


13.2.3. Шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда рад этган тақдирда, Буюртмачи Пудратчига “Қурилиш соҳасида Тошкент шаҳар ҳудудий назорат инспекцияси”нинг ижобий хулосаси бўлган тақдирда, у рад этган ёки тасдиқламаган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

13.3. Пудратчининг ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Пудратчи  мулкий жавобгарликни ўз зиммасига олади, шу жумладан:

13.3.1. объектни ушбу шартноманинг 5.2-банди кўрсатилган муддатда фойдаланишга топшириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

Агар Пудратчи ушбу объект бўйича ишларни ўз вақтида якунлаган бўлса, лекин ушбу шартноманинг 3.2-бандига асосан шартнома шартларини бажармаган бўлса, у ҳолда Пудратчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 баробари миқдорида жарима тўлайди, бунда жариманинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

13.3.2. Агар бажарилган ишлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, лойиҳа ҳужжутларига, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, қонун ҳужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган ишлар учун жарима пудратчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига ишларнинг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

13.3.3. Ишни бажаришда ва объектни қабул қилишда Пудратчи томонидан йўл қўйилган  ва Буюртмачи томонидан аниқланган камчиликларни бартараф этишнинг кечикиши учун шикоят далолатномасида белгиланган муддатларда Пудратчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 баравари миқдорида жарима тўлайди, лекин нотўғри бажарилган ишларнинг шартнома қийматининг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда.

13.3.4. Агар пудратчи шикоят далолатномасида белгиланган муддатларда камчиликларни бартараф этмаган бўлса, Буюртмачи ушбу шартноманинг 13.3.2. ва 13.3.3.-бандларига мувофиқ жаримага тортиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган ҳолда, ўзи ёки бошқа Пудратчи томонидан дастлабки камчиликларни бартараф этиш ҳуқуқига эга.

13.3.5. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлиги учун ушбу моддада назарда тутилган  санкциялардан ташқари, шартномани бузган томон бошқа томонга у қилган ҳаражатлар, мол мулкнинг йўқолиши ёки зарарланиши, шу жумладан йўқолган фойдалар, жарималар ва жарималар билан қопланмаган зарарни қоплайди.

13.3.6. Кечиктирилганлиги ёки бошқа нотўғри бажарилганлиги учун жарималар ва пеняларни тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди. 

XIV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади. 

15.2. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

 15.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади. 

15.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдачи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

15.3. Мазкур шартнома бўйича барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва тарафлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.  

15.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни, тарафлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

15.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга хақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

15.6. Ушбу шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолларда, амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

15.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга 2 асл нусхада имзоланган.

15.8. Пудрат шартномасига илова қилинаётган ҳужжатлар рўйхати:

Ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари. 

XVI. ТАРАФЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ: 

	Буюртмачи

АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” 
Хонқа банк хизматлари офиси
ИНН: 206916313

Х/Р: 16103000300000562001

МФО: 01037

Манзил: Хонка тумани Сарапаён кишлоги Истиклол махалласи Фаравонлик кучаси № 417-уй

Телефон: 78) 770-43-83  78)770-43-82

Бошқарувчи:   ___________  А.Р.Адамбаев
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