

PUDRAT-ShARTNOMASI № 07/MY

112-7-105-OB/2022-son

“24” avgust 2022 yil

Urgut tumani

Urgut tuman «Obodonlashtirish boshqarmasi» (keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi bir tarafdin boshlig‘i X.Yarbabaev va “MUSAFFO INTER INJINERING” MChJ (keyingi urinlarda «Pudratchi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi raxbari A.Xamidov ikkinchi tarafdin mazkur shartnomani quyidagilar xaqida tuzdilar:

1.Shartnoma predmeti:

1.1. «Pudratchi» o‘z tomonidan ish xizmatlarni Urgut tumani **Urgut tumani Andak maxallasi Uvaysiy ko‘chasi 1,756 km ichki yo‘lini ta‘mirlash**, mazkur shartnomada shartlashilgan muddati «Buyurtmachi»ning egaligiga berish, «Buyurtmachi» esa bu ish xizmatlarni qabul qilish, ish xizmatlarni va tulov (avans) xujjatlarni tug‘ri va haqqoniy rasmiylashtirish va o‘z vaqtida pudratchiga to‘lov berish uchun topshirish.

1.2. Ish xizmatlarning nomi, mikdori, sifati va narxi, mazkur shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan jadvalga muvofiq aniqlanadi.

№	Ish xizmatlarning nomi	O‘lchov birligi	Miqdori	Summasi (so‘m)
1	Urgut tumani Andak maxallasi Uvaysiy ko‘chasi 1,756 km ichki yo‘lini ta‘mirlash	Komp	1	849 422 565
	Jami		1	849 422 565

JAMI: 849 422 565 (Sakkiz yuz qirq to‘qqiz million to‘rt yuz yigirma ikki ming besh yuz oltmish besh) so‘m.

2. Shartnoma shartlari:

2.1. «Pudratchi» faqatgina «Buyurtmachi» bilan shartnoma tuzgandan keyin yetkazib ish bajarishini amalga oshiradi.

2.2. Ish xizmatlarga egalik huquqi «Buyurtmachi»ga ish, xizmatlarning bajargandan keyin o‘tadi.

3.Taraflarning huquq va majburiyatlari.

3.1. «Pudratchi» ish, xizmatlarni tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yil 22 avgustdagi pudratchi tashkilotlarni tanlab olish xaqidagi onlayn komissiyasi xulosasiga asosan belgilangan muddatlarda o‘z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan ta‘minlanishi, bajarilishi yuzasidan javob berish.

3.2 «Buyurtmachi» ish xizmatlarni qabul qilish olingan ish, xizmatlarni va tulov (avans) xujjatlarni to‘g‘ri va haqqoniy rasmiylashtirish va o‘z vaqtida tulab berish uchun topshirish.

3.3. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

-qurilish qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

-ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda;

-ob‘ektning qurilishi bir yildan ortiq vaqtga o‘zgartirilganda.

3.4. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

3.5. Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda, sanab o‘tilgan o‘zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi shartnomaga qo‘shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

4.Narx va hisoblashishlar tartibi:

4.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha soliqlar, yig‘imlar va ajratmalarni o‘z ichiga olgan holda: **849 422 565 (Sakkiz yuz qirq to‘qqiz million to‘rt yuz yigirma ikki ming besh yuz oltmish besh) so‘m** ni tashkil etadi.

4.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

4.3. Narxning xar kandy o'zgarishiga fakatgina taraflarning roziligi bo'yicha yul ko'yiladi.

4.4. 4,1-bandda ko'rsatilgan shartnomaning umumiy summasi o'z ichiga QQS va bajarilgan ishni xarajatlarini o'z ichiga oladi.

4.5. «Buyurtmachi» bajarilgan ish uchun umumiy summaning 30% oldindan yoki bajarilgan ishning tugatgan paytidan boshlab 30 kun ichida «Pudratchi»ning hisob raqamiga pul mablaglarini «Buyurtmachi»ning xarajatlari smetasida kursatilgan limit doirasida tulovni amalga oshiradi.

5. Bajarilgan ish sifati.

5.1. «Pudratchi», «Buyurtmachi»ga bajarilgan ishning sifati va davlat standarti talablariga muvofiq kelishiga kafolat beradi.

6. Bajarilgan ishni topshirish-qabul qilish .

6.1. Ishlarni bajarish muddati joriy yilning 2022 yil 24 avgustdan 2022 yil 30 noyabrga kadar belgilanadi.

6.2. Bajarilgan ishni qabul qilishda «Buyurtmachi» uning sifati bo'yicha Davlat standartlariga va loyixa smeta xujjatlarida ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos kelishini tekshiradi.

6.3. Bajarilgan ishni topshirish-qabul qilish tugallanishi bilan «Buyurtmachi» bajarilgan ishni kabul ilish dalolatnomasini tuzadi. «Buyurtmachi» tomonidan dalolatnomaning imzolanishi tekshirish to'lik xajmda o'tkazilganligi anglatadi.

7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. «Pudratchi» bajarilgan ishni loyixa-smeta xujjatlari va Davlat standartlariga mos sifatlil bajarilishiga.

7.2. «Buyurtmachi»bajarilgan ish xakini pul utkazish yuli bilan amalga oshiradi.

7.3. Boshka vazifalarda taraflar javobgarliklari amaldagi qonunchilikka muvofik belgilanadi.

7.4. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kachiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

7.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi «Davarxitektqurilishnazorat» inspeksiyasining xulosasi asosida obyektни qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

7.6. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

7.7. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

8. Kelishmovchiliklarni ko'rib chiqish tartibi.

8.1. Mazkur shartnoma bilan bog'lik hamda va u tufayli yuzaga keladigan barcha kelishmovchiliklar huquqni targibot kiluvchi organlar tomonidan kurib chiqiladi.

9. Shartnomaning amal qilish muddati:

9.1. Mazkur shartnoma **2022 yil 24 avgustdan 2022 yil 31 dekabrgacha** amalda buladi.

9.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bulib hisoblanadi, tomonlarga bir nusxadan beriladi.

9.3. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin:

- tomonlar kelishuviga muvofiq;

- O'z.n R.si qonunchilik xujjatlari nazarda tutilgan xollarda;

- Fors-Major xolatlarida.

10. Shartnomaning qonuniy kuchga kirishi:

10.1 Shartnoma qonunchilikda belgilangan tartibda Urgut tuman g'aznachilik bo'linmasida ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022-yil 31-dekabrga qadar amal qiladi.

11. Boshqa shartlar:

11.1. Mazkur shartnoma kiritiladigan barcha o'zgarishlar va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va taraflar tomonidan imzolanishi kerak.

11.2. Mazkur shartnomaning bekor qilinishiga, to'xtalishiga asos amaldagi qonunchilikka muvofiq belgilanadi.

11.3. Mazkur shartnomaning xar bir tarafga bitta nusxadan jami ikki nusxada tuziladi.

Taraflar manzili va bank rekvizitlari:

“Bajaruvchi”

“MUSAFFO INTER INJINERING”

MChJ

Manzili: Urgut tumani Qoratepa maxallasi
mingbuloq qishlog'i

Tel:

H/r: 20208000305158368001

Bank: ATB Qishloq Qurilish bank

MFO 01037

INN 306 996 821

OKED

“Buyurtmachi”

Urgut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Urgut Kamardon MFY Ogoxiy ko'chasi 36 uy

ShXV: 100022860182367045203110001

INN: 200784641

OKONX: 90211

Moliya Vazirligi Yagona G'azna hisob varag'i

H.r 23402000300100001010

INN 201122919

Markaziy bank Toshkent shahar xkkm

MFO: 00014



Raxbar:

A.Xamidov



Raxbar:

X.Yarbabaev



**URGUT TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI**

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ QF47085863

- 1. Loyihaning turi:** Shartnoma
- 2. Loyihaning nomi:** Pudrat shartnomasi
- 3. Loyihaning mazmuni:**

Urgut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va «MUSAFFO INTER INJINERING» MChJ o'rtasida **849 422 565,00 (Sakkiz yuz qirq to'qqiz million to'rt yuz yigirma ikki ming besh yuz oltmish besh)_so'mlik** Urgut tumani Andak maxallasi Uvaysiy ko'chasi 1,756 km ichki yo'lini ta'mirlash bo'yicha pudrat shartnoma loyihasi ishlab chiqilgan.

4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Urgut tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 22-avgust kuni QF47085863-son hujjat raqami bilan dasturga kiritilgan.

XULOSA:

Loyiha O'zbekiston Respublikasi **Fuqarolik kodeksi**, O'zbekiston Respublikasining **“Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”** 1998-yil-29 avgustdagi 670-I-son qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”** 2018-yil 27-sentyabrdagi PQ-3953-son qarori hamda amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i



M. Jumanov

2022-yil 23-avgust

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134672 на приобретение Автомобил йулларини таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 09:19

Конкурсная комиссия Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YARBABAYEV XASAN XOTAMBOYEVICH	Бошлик	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	NAMOZOV UMIDJON KAMOLOVICH	Кадрлар булими бошлиги	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ESHIMOV ASQAR MAXMUDOVICH	Бшлим бошлиги	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	EGAMOV JAMOL AXMATOVICH	Бош Хисобчи	Ургут туман Ободонлаштириш
Член комиссии	MAMATQULOV ABDURASHID DJAVLIYEVICH	Техник назоратчи	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	BOTIROV IBROXIM BAXRONOVICH	Бош мухандис	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 134672.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 160

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ургут тумани Андак махалласи ички автомобил йулларини жорий тъмирлаш 1,756 км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	862 357 935.00
Стартовая сумма	862 357 935.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 молиявий холати тугрисида маълумот ва хисобот нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Баланс ва молийвий натижалар такдим килиниши керак. Тасдиқланган холда

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KAR DAV STROY S	25	25	25	Экспертная		
Ургут ТЙФУК	25	762 755 397	25	Экспертная		
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат	25	Экспертная		

Критерий №2 Охирги уч йил давомида бажарга ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Йул курилиш соҳасида охирги уч йил давомида йули курилиш таъмирлашга оид маълумотлар тақдим қилиниши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KAR DAV STROY S	25	25	17	Экспертная		
Ургут ТЙФУК	25	762 755 397	17	Экспертная		
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат	24	Экспертная		

Критерий №3 Давлат руйхатидан утганлиги ҳамда структураси булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида тегишли Гувоҳонама нусхаси ҳамда Ташкилотнинг структураси тугрисида маълумот тақдим этилиши керак. Раҳбарнинг паспорт копияси билан биргалиқда

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KAR DAV STROY S	25	25	23	Экспертная		
Ургут ТЙФУК	25	762 755 397	25	Экспертная		
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат	25	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбури туловлардан қарздорлиги мавжуд бўлмаслиги керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Худудий ДСИлардан тасдиқланган шаклдаги солиштирма долалатнома нусхаси тақдим қилиниши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KAR DAV STROY S	25	25	24	Экспертная		
Ургут ТЙФУК	25	762 755 397	25	Экспертная		
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат	25	Экспертная		

Критерий №5 Махсус техникалар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Йул курилишга оид махсус техникалар мавжуд булиши керак Расмлари хамда балансдаги айланмасида кучирмаси билан

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KAR DAV STROY S	25	25	25	Экспертная		
Ургут ТЙФУК	25	762 755 397	22	Экспертная		
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат	20	Экспертная		

Критерий №6 Хисоб ракамида маблаг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг камида 30 фоизи микдорида хисоб ракамда маблаг булиши керак. Банк маълумотномаси тақдим килинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KAR DAV STROY S	25	25	25	Экспертная		
Ургут ТЙФУК	25	762 755 397	25	Экспертная		
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат	25	Экспертная		

Критерий №7 Мутахассис ходимлар тугрисида маълумот булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: йул курилишига оид камида иккита мутахасси ходимлар булиши керак. Ходимлар тугрисидага маълумотнома тасдиқланган холда бериледи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП KAR DAV STROY S	25	25	23	Экспертная		
Ургут ТЙФУК	25	762 755 397	25	Экспертная		
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Ургут ТЙФУК	862 357 935.00	762 755 397.00 UZS	762 755 397.00	00.00	762 755 397.00	18.08.2022 15:29:38	05.00

MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	862 357 935.00	849 422 565.00 UZS	849 422 565.00	00.00	849 422 565.00	18.08.2022 15:41:52	04.49
ЧП KAR DAV STROY S	862 357 935.00	819 240 038.00 UZS	819 240 038.00	00.00	819 240 038.00	18.08.2022 15:01:04	04.66

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Ургут ТЙФУК	89.0283	5	94.0283
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	91.74245	4.49	96.23245
ЧП KAR DAV STROY S	87.94245	4.66	92.60245

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134672 от 22.08.2022 года на приобретение Автомобил йулларини таъмирлаш определила победителем:

MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ
306996821

и резервный исполнитель: Ургут ТЙФУК (200784547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YARBABAYEV XASAN XOTAMBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHIMOV ASQAR MAXMUDOVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMOV JAMOL AXMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATQULOV ABDURASHID DJAVLIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOTIROV IBROXIM BAXRONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП