

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
Г. ТАШКЕНТ  
ООО "ARX STROY TAMIR" ◀

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бузбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2  
Лицензия на проектно-сметные работы  
№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)



расчет в сумме \_\_\_\_\_ сум в текущих ценах

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ПО ОБЪЕКТУ :

БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОБОД МФЙ

ОТКОРРЕКТИРОВАННО СОГЛАСНО ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендуемая стоимость	<u>353 814,644</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	<u>132,97</u>	ч/час

ДИРЕКТОР  
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.

г.Ташкент  
2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :  
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОБОД МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)**

**по объекту : БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	242 508,704
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	3 943,879
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	12 089,357
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	49 122,969
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	<b>Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>307 664,908</b>
10	НДС 15%	46 149,736
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>353 814,644</b>
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика</b>	<b>353 814,644</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных запросов

**ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_   
наименование организации  
подпись М.П.

\_\_\_\_\_   
Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ООО "ARX STROY TAMIR"**

\_\_\_\_\_   
наименование организации  
М.П. подпись

**САГАТЕЛЯН Н.**  
\_\_\_\_\_   
Ф.И.О. руководителя



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

### БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

#### РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОБОД МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{пп} + C_{пз} + C_{р}) \times K_p$$

где:  $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;

$C_p$  - прочие затраты производственного характера;

$C_{пп}$  - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_r$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где: Траб - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:  $Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

#### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$$

где:  $C_{м1}$ ,  $C_{м2}$ ,  $C_{м3}$ ,  $C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектростроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05, в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%

Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом № 352/11-05,

в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

#### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектростроя РУЗ от 31 января 2011 г. № 352/11-05

#### 5 Прочие затраты Подрядчика

Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика, включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4.01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих ценах", выписки из стат. бюллетеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр + Сп) \times 19,00\%$$

#### 6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах", приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. № 261 прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

#### 7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК 4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 г. № 352/11-05 Государственного Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектростроем РУЗ, на базе программного комплекса «TNQurilish» ( авторское свидетельство компании «TransNET» № DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущих ценах определена в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим положением по применению норм на монтаж оборудования.

Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектростроя РУЗ, опроса текущих цен, согласованных с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята – сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-4-1

НА РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОБОД МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВСЕЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
<b>РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	132,97325	29 659,19	3 943 879
	<b>ИТОГО</b>				<b>3 943 879</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	7,648025	188 030,00	1 438 058
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,0877	163 562,00	832 154
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ-Ч	0,15744	117 000,00	18 420
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	4,36345	87 209,00	380 532
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,29465	178,00	230
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,2414	67 890,00	491 619
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	10,77789	96 857,00	1 043 914
8	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	7,648025	130 376,00	997 119
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	14,7686	149 222,00	2 203 800
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	6,56915	174 920,00	1 149 076
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	7,43225	192 610,00	1 431 526
12	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ-ЧАС	4,36345	481 937,00	2 102 908
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>12 089 357</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	СМЕСЬ ГАЛЕЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	59,994	79 812,00	4 788 241
2	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	3,45	68 175,00	235 204
3	БИТУМ	Т	0,058499	5 580 000,00	325 254
4	БИТУМ ВЯЗКИЙ	Т	0,49536	5 560 000,00	2 754 202
5	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,152	8 400,00	9 677
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>8 112 578</b>
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		243 377
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>8 355 955</b>
<b>ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	289,66595	482 000,00	133 825 669
2	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ГОСТ 9128-84	Т	221,76875	415 000,00	92 034 031
3	ВОДА	МЗ	4,3155	0,00	0
4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ, ММ: 5(3)-10	МЗ	5,1072	68 174,00	348 178
5	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	МЗ	16,5	68 175,00	1 124 888
6	ВОДА	МЗ	21,135	0,00	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>227 332 766</b>
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		6 819 983
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>234 152 749</b>
	<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>242 508 704</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>258 541 939</b>
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			49 122 969
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>307 664 908</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>307 664 908</b>
	НДС 15%	СУМ			46 149 736
	<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>353 814 644</b>

СОСТАВИЛ \_\_\_\_\_

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-4-1  
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОБОД МФЙ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-13-2-1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ОСНОВАНИЙ И РАЗРАВНИВАНИЕ ДОРОГ	1000M2	2,3975	
1.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	1,82	4,36345
1.2	003485	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ/ЧАС	1,82	4,36345
2	E27-3-1-1	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,3	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,6	16,68
2.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	1,11
2.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,17	2,151
2.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	20,5	6,15
2.5	023074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	11,5	3,45
2.6	023075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	М3	55	16,5
2.7	023469	ВОДА	М3	25	7,5
3	E27-3-1-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПГС С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,909	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	28,0881
3.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	3,3633
3.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	5,0904
3.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	3,71781
3.5	012299	СМЕСЬ ГАЛЕЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	59,994
3.6	023469	ВОДА	М3	15	13,635
4	E27-6-22-7	ОДИНОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕБНЯ	1000M2	0,384	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,8	5,6832
4.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,6	0,6144
4.3	000109	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ-Ч	0,41	0,15744
4.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	2,37	0,91008
4.5	023069	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ, ММ: 5(3)-10	М3	13,3	5,1072
4.6	030136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	Т	1,29	0,49536
4.7	031928	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3	1,152
5	E27-13-10-2 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	2,3975	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	39,870425
5.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,39	3,332525
5.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,5754
5.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,39	3,332525
5.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	7,3843
5.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	3,284575
5.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	3,716125
5.8	006131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ГОСТ 9128-84	Т	92,5	221,76875
5.9	009219	ВОДА	М3	0,9	2,15775
5.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,025893
6	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	2,3975	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	39,870425
6.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	3,4524

6.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,5754
6.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	3,4524
6.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	7,3843
6.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	3,284575
6.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	3,716125
6.8	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	231,5985
6.9	009219	ВОДА	МЗ	0,9	2,15775
6.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,025893
7	<b>Е27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА</b>	<b>1000М2</b>	<b>2,3975</b>	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	2,7811
7.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,36	0,8631
7.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,14385
7.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,8631
7.5	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	58,06745
7.6	030135	БИТУМ	Т	0,0028	0,006713
<b>ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>ЧЕЛ-Ч</b>	<b>132,97325</b>	



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-15  
Ариза рақами: 19757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TAMIR" mas'uliyati  
sherkatidan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

### Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TAMIR" mas'uliyati sherkatidan jamiyati ga ob'ektlarning turkumablik toifalari klassifikatori buyicha II toifadagi ob'ektlar uchun quyidagi:  
Tulki kompleksda loyihalash buyicha faoliyat turarlari. A turuxi - Uy-joy-hujalik qurilishi uchun ob'ektlar va komplekslar loyiha-smeta hujjatlarini yaratish, shu jumladan ularning muhandislik tarmoqlari va tizimlarini loyihalashtirish. Arxitektura idgorliklarini ta'mirlash uchun hujjatlar. faoliyat tur(-lar)i bilan shugullanishga litsenziya beriladi.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURG'ON YO'LI KO'SHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСҚАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Маълум хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тўлиқ ҳужжат ҳисоб қилинган. Давлат органлари Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг тўлиқ маълумотларини аниқлаш ва тасдиқлаш мумкин. Электрон хужжатнинг мусасида қўрсатишган маълумотлар турли туридаги текшириш учун my.gov.uz веб-сайтига ўлинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини кiritишг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дикқат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органлари Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг мусаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.



5126

000116



### СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ARX STROY TAMIR"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ARX STROY TAMIR"

(Сокращенное наименование юридического лица)

12.12.2006

За регистрационным номером: 00159309

(число, месяц (прелюбие), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 300077687

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Do'gmon yo'li ko'shasi, 2-uy.

Свидетельство выдано: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)





УТВЕРЖДАЮ

Директор

"14" июнь 2022 г.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА**  
**РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОБОД МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ**  
**ОБОДОНЛАШТИРИШ**

1	Наименование объекта	РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОБОД МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Зароботная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 1 квартал 2022 г. порегиону Ташкентской область (29659,19 сум с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 1 квартал 2022 г
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 1-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31 .01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по регионку Ташкентской область в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR"

Представитель Заказчика:





УТВЕРЖДАЮ

*Общественный инспектор*  
*И. И. Фролов*  
"14" июля 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ГУЛОВОД МФЙ БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОВОДОНЛАШТИРИШ

Мы представители Заказчика :

произвели осмотр объекта , на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание , и пришли к выводу о необходимости их проведения.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ОСНОВАНИЙ И РАЗРАВНИВАНИЕ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000M2	2,3975
2	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,3
3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПГС С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,909
4	ОДИНОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕБНЯ	1000M2	0,384
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПОРИСТЫХ КРУГНОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	2,3975
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	2,3975
7	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	2,3975

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

*Махаметов А*  
*Дорохов С*  
*Фролов Д*

*И. И. Фролов*  
*И. И. Фролов*  
*И. И. Фролов*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 03-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54676**

**Obyekt nomi** «Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасига қарашли Гулобод МФИда жойлашган ички кўчани асфальтобетон билан жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Управление благоустройства Бостанлыкского района.

**Bosh loyihachi** - ООО «ARX STROY TA'MIR».

**Litsenziya №** АЛ-000845 15.06.2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные средства

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам тендерных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 51262

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Решение Совета народных депутатов Бостанлыкского района VI-57-45-10-136-K/22 от 13.04.2022г..
- 1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком Управлением благоустройства Бостанлыкского района от 2022г.
- 1.3. Письмо Управления благоустройства Бостанлыкского района №413 от 19.07.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком Управлением благоустройства Бостанлыкского района и согласованные проектной организацией от 2022г.
- 2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 384280,568 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика. - ведомости потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- общая площадь асфальтирования - 2397,5м<sup>2</sup>
- средняя ширина улицы -3,5м
- демонтаж существующих асфальтобетонных покрытий;

- исправление профиля оснований из щебня и ГПС с добавлением нового материала;
- поверхностная обработка покрытий битумом с применением щебня;
- устройство покрытий из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси толщ.4см.
- устройство покрытий из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.5см.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

документация согласована заказчиком - Управлением благоустройства Бостанлыкского района.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

5.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-до утверждения документацию необходимо согласовать с Хокимиятом Бостанлыкского района, МФЙ Гулобод и другими заинтересованными инстанциями в установленном порядке.

5.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объекта в сумме 384280,568 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 30465,924 тыс. сум и составила в сумме 353814,644 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения нормативов элементных ресурсных норм, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

5.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

5.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

#### **7. Xulosalar.**

.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасига қарашли Гулобод МФЙда жойлашган ички кўчани**



асфальтобетон билан жорий таъмирлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 353814,644тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

6.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУ, от 11.06.2003 г. №261 и №46 от 31.01.2022г., стоимость работ принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** Albekova Diana Rasimovna 472166609

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138690 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Способ проведения электронный

Дата 24.08.2022

Время рассмотрения 24.08.2022 12:31

Конкурсная комиссия Бустонлик тумани ободонлаштириш Бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Эргашов Жахонгир	Председател	Бустонлик тумани Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	DARXANOV SARDOR DARXANOVICH	специалист	Ободонлаштиш
<b>Член комиссии</b>	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Специалист	челен
<b>Член комиссии</b>	ТАЛИБАЙЕВ ДИЛШОД SURABOVICH	специалист	челены
<b>Член комиссии</b>	AXINOV DILMURAD KALDARBЕКOVICH	специалист	челены
<b>Член комиссии</b>	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	специалист	челены

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.08.2022 года № лота 138690.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Гулобод мфй асфалт
Количество товара	1 00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	353 800 000.00
Стартовая сумма	353 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% микдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% микдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	350482218	17	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	19	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Объект бошлангич нархининг 50% миқдорида ҳисоб ракамда маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект бошлангич нархининг 50% миқдорида ҳисоб ракамда маблаглари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблаглар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	350482218	16	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	18	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалиги солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслигитугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рејстрида қайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалиги солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслигитугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рејстрида қайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON-YO'LLAR QURISH MCHJ	20	350482218	18	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Барча маълумотлар аслига тугри	18	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата Предложения	Оценка стоимости (балл)
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	353 800 000.00	317 000 000.00 UZS	317 000 000.00	00.00	317 000 000.00	23.08.2022 15:20:19	20.00
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	353 800 000.00	349 300 000.00 UZS	349 300 000.00	00.00	349 300 000.00	23.08.2022 15:30:33	18.15
RAVON-YO`LLAR QURISH MCHJ	353 800 000.00	350 482 218.00 UZS	350 482 218.00	00.00	350 482 218.00	22.08.2022 17:42:05	18.09

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	73.3336	20	93.3336
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	49.3336	18.15	67.4836
RAVON-YO`LLAR QURISH MCHJ	68	18.09	86.09

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138690 от 24.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог определила победителем:

"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.  
303374348

и резервный исполнитель: RAVON-YO`LLAR QURISH MCHJ (307236887)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Эргашов Жахонгир	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ТАЛИБАҲЕВ ДИЛШОБ СУРАБОВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	АХИНОВ ДИЛМУРАД КАЛДАРБЕКОВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	БОҲЗОКОВ ВАХТИҲОР ЖОНАЗАКОВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «26» 8

92-10-136-ОВ/2022-

сон

\_\_Ғазалкент\_ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилувчи Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси Низом асосида иш юритувчи раҳбар Эргашев Ж.Х. бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилувчи «HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ номидан устав асосида иш юритувчи директор Хуштвахтов Ш.А. шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

## 1.Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи эса Пудратчига ишни бажариш учун зарур шароит яратиб бериш, бажарилган ишлар натижасини қабул қилиш ва келишилган ҳақни тўлаш мажбуриятини олади.

## 2.Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1.Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати ҚҚС билан 317 000 000 сўм ( Уч юз ўн етти миллион ) сўмни ташкил қилади.

2.2. Ишлар қиймати қуйидаги ҳолларда қайта кўриб чиқилиши мумкин:

-қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

2.3. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, шартномага тегишли ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги келишув билан расмийлаштирилади.

## 3.Пудратчининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ фақатгина ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

- ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;

- Буюртмачини пудрат шартнома тузилиш давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш майдончасида техника ва ёнғин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг қўриқланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш-монтаж материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- пудратчи ўз ходимлари ва субпудратчиларининг ходимлари томонидан ишларнинг хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда бажарилиши учун тўлиқ жавобгар бўлади.

- пудратчи ёки субпудратчининг ходимлари томонидан учинчи шахсларга етказилган зарар учун Пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари:**

4.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 (уч) кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш-монтаж тугаллангунга қадар бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган, Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 (бир) ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- объектни топширишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб 15 кун ичида объектни қабул қилиб олиш.

#### **5. Ишларни бажариш муддатлари**

5.1. Пудратчи шартнома кучга киргандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 45 (қирк беш) иш календарь кунни ташкил этади.

5.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **6. Тўловлар ва ҳисоб-китоб**

6.1 Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказиши.

6.2. Бажарилган ишлар сифати сифат текшириш комиссияси томонидан текшириб, текширув натижаси бўйича ҳисоб китоб қилинган суммага асосан буюртмачи томонидан ўтказилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, топширилган ишлар қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ўн) кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир

томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

6.5.Объект Буюртмачига топширилгунига қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

## **7.Ишларни бажариш**

7.1.Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилаган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режасига ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.2.Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

## **8.Ишларни қўриқлаш**

8.1.Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

8.2.Бажарилган ишлар ва вақтинчалик иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **9.Енгиб бўлмайдиган куч**

9.1.Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, бунда томонлар мажбуриятни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9.2.Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокам қиладилар.

9.3.Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини таяб қилишга ҳақлидир.

## **10.Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

10.1.Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

10.2.Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 (уч) кун мобайнида қабул қилиб олинади.

10.3.Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда



тасдиқлаши керак.

10.4.Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## 11.Кафолатлар

### 11.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришини;

- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларда кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

11.2.Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 (ун икки) ой қилиб белгиланади.

11.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

## 12.Шартномани бекор қилиш

### 12.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 12.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

12.3.Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 1 (бир) ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган



зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **13.Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

13.1.Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликга тортилади.

13.2.Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

13.3.Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлик учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятлар бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдориде пеня тўлайди.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

13.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкни йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

13.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур тарзда бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

### **14.Низоларни ҳал қилиш тартиби**

14.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

### **15. Шартномани амал қилиш муддати**

15.1. Шартномани амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йил.

### **16.Алоҳида шартлар**

16.1. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи шахслар томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.2. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.3. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.4. Мазкур шартнома назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган.

### 17.Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

«HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ  
Тошкент вилоят Охангарон шаҳар 2-12-37  
х/р 20208000900480153001

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Бош офиси  
МФӨ: 00440, ННН: 303374348,  
ОКЭД 41202

Тел: 97 598 05 45

Тел: 93 187 85 65

Директор

А.Хуштвахтов



Бўстонлиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси  
Бўстонлиқ тумани Газалкент шаҳри Чирчиқ кўчаси  
х/р: 401722860272247065200110005

Халқ банки Газалкент филиали

МФӨ:00770, СТИР:205210663,

Тел:70-7000-653

Раҳбар:

Ж.Х.Эргашев



-sonli shartnomaga  
ILOVA

### Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.



Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;

Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi E-mail: [bustobodon@umail.uz](mailto:bustobodon@umail.uz).

### TOMONLAR:

<p>buyurtmachi: Boshliq J.X.Ergashev</p> 	<p>pudratchi: «HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ Direktor Xushtvaxtov SH.A.</p> 
--	--



**BO'STONLIQ TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI  
YURIDIK AXAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. **Loyihaning turi:** shartnoma TP20008761
2. **Loyihaning nomi:** pudrat shartnomasi.
3. **Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana xaqidagi ma'lumot:**

Bo'stonliq tuman obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan 2022 yil 24 avgust kuni Bo'stonliq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshliq J.X.Ergashev va «HUSNIYAXON PLYUS» MChJ nomidan ustav aosida ish yurituvchi direktor Xushtvaxtov Sh.A. 317 000 000 (Uch yuz o'n yetti million) so'mlik pudrat shartnoma loyihasi (TP20008761-sonli hujjat raqami) O'zbekiston Respublikasi FKning 26-27-28-boblari va Ho'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonunlar talablariga rioya qilingan holda ishlab chiqilgan,

**X U L O S A :**

Bo'stonliq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshliq J.X.Ergashev va «HUSNIYAXON PLYUS» MChJ nomidan ustav aosida ish yurituvchi direktor Xushtvaxtov Sh.A. 317 000 000 (Uch yuz o'n yetti million) so'mlik pudrat shartnoma loyihasi shartnomasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz boshlig'i**



**U.Tulaganov**

2022-yil 25 avgust



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"HUSNIYAHON PLYUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"HUSNIYAHON PLYUS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.06.2015

3239

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303374348

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, 2 kichik nohiya 12 uy 37 xonadon,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):







**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА  
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

**Г У В О Ҳ Н О М А**

Ушбу Гувохнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини  
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

**ООО "HUSNIYAHON PLYUS"**

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

**303374348**

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

**ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АЛМАЛЫК, РР**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

**327180027548**

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

**14.01.2019**

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси йиғилиш

БАЁННОМАСИ № 4

“14” август 2022 йил

Газалкент шаҳри

Йиғилишда қатнашиши лозим бўлганлар 5 нафар

Йиғилишда қатнашганлар 4 нафар

Йиғилишда сабабли қатнаша олмаганлар 2 нафар


### КУН ТАРТИБИ

Бўстонлик туманида Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил биринчи мавсум “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” дан маблағлар ажратиш тўғрисида.

### МАЖЛИС БАЁНИ

Бўстонлик туманида 2022 йил биринчи мавсум “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан маблағлар ажратиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жароёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда халқ депутатлари Бўстонлик тумани Кенгашининг “Бўстонлик туман маҳаллий бюджетнинг маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги VI/XXXIV-XI-сонли қарорига асосан “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида энг кўп овоз тўплаб ғолиб бўлган таклифларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси орқали маблағлар ажратиш тўғрисидаги хисоботини тинглаб, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий дўлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуннинг 81 ва 24 моддаларига мувофиқ, халқ депутатлари Бўстонлик тумани Кенгаши қарор қилади:” Жорий йилнинг 13 август, 16 август 2022 йил кунлари Ободонлаштириш бошқармаси “Ташаббусли бюджет” бўйича комиссия аъзолари 5 кишидан иборат комиссия аъзолари : Махамедов Алишер, Тожибоев Дилшод, Дархонов Сардор, Бойзоков Бахтиёр, Ахинов Дилмуродлар Қорабой МФЙ ҳудудида жойлашган Хунарманд кўчаси ҳамда Гулобод МФЙ ҳудудида жойлашган Хурдиёр кўчасини тендр натижалари бўйича ғолибни танлаш муҳокамасида, комиссия аъзоларидан Б.Бойзоков бетоблиги туфайли, касаллик варақасига асосланиб ҳамда Д.Ахинов меҳнат татилида бўлганлиги сабабли қатнаша олмади. Комиссия аъзолари 3 кишидан иборат ходимлар қатнашди.

### ҚАРОР ҚИЛАДИ

 Махамедов Алишер

 Тожибоев Дилшод

 Дархонов Сардор

Бойзоков Бахтиёр

Ахинов Дилмурод



МАЖЛИС БАЁНИ № 5

“24” сентябрь 2022 йил.

**Ғазалкент шаҳри.**

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашчилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

**Комиссия раиси:**

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

**Комиссия аъзолари:**

- Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов
- Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев
- Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов
- Участка бригадири: Д.К.Ахинов
- Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов

**КУН ТАРТИБИ:**

- Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш. Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“HUSNIYAHON PLUS” MCHJ	“RAVON YOLLAR” MCHJ	“PROGRESS ALTERNATIF” MCHJ	“EF PRO BUILD” MCHJ
			Нархи	Нархи	Нархи	Нархи
1	Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	----	475 452,2	---	---
2	Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	317 000 000	----	---	---

Тендер танлов конкурсида Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари буйича нархларни кўриб чиқиб, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юқоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

**Қарор қилади:**

- Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузилсин.

**Комиссия аъзолари:**

- Инфратузилма бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов
- Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев
- Бўлим муҳандиси: С.Д.Дарханов
- Участка бригадири: Д.К.Ахинов
- Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов



Ғазалкент шаҳри.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

**Комиссия раиси:**

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

**Комиссия аъзолари:**

2. Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов

3. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажобаев

4. Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов

5. Участка бригадири: Д.К.Ахинов

6. Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	“HUSNIYAHON PLUS” MCHJ	“RAVON YOLLAR” MCHJ	“PROGRESS ALTERNATIF” MCHJ	“EF PRO BUILD” MCHJ
			Нархи	Нархи	Нархи	Нархи
1	Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	----	475 452,2	---	---
2	Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	317 000 000	----	---	---

Тендер танлов конкурсиди Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юқоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

**Қарор қилади:**

1. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, 2 кунлик муҳокамадан сўнг, Қорабой МФЙ, Хунарманд кўчасини “RAVON YOLLAR” MCHJ, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини “HUSNIYAHON PLUS” MCHJ корхоналари томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Қорабой МФЙ, Хунарманд ҳамда Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчаларини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузиш белгиланди.

**Комиссия аъзолари:**

1. Инфратузилма бўлими бошлиғи:

2. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:

3. Бўлим муҳандиси:

4. Участка бригадири:

5. Участка бригадири:



А.А.Махамедов

Д.С.Тажобаев

С.Д.Дарханов

Д.К.Ахинов

Б.Ж.Бойзоқов