

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Жиззах КФУК директори



М.Ўразбоев

Техник Топширик

БУЮРТМАЧИ

Жиззах КФУК -2022

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жиззах КФУК томонидан таъмирлаш ишлари олиб борилаётган объектларга шебен Фр-10-20 сотиб олиш. 10 км дан узоқ бўлмаган масофада бўлиши керак Жами $-30000 \times 51000 = 1\,530\,000\,000 + 15\% \text{ҚҚС} = 229\,500\,000 \text{ сўм} = 1\,759\,500\,000$ Жами – 1 759 500 000 сўм (ҚҚС билан)
2	Буюртмачи	Жиззах КФУК
3	Бажарувчи	—
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август -2022 йил ноябр
5	Маблағ манзили	Жиззах КФУК
6	Алохида талаблар	Махсулот яъни шебен сифат сертификатига эга бўлиши керак
7	Танлов шarti	1)Шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар; 2)Танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; 3)Ўз кўчлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; 4) Махсулот сифат сертификатига эга бўлиши керак;
8	Туловлар шarti	Тўловлар пул ўтказиш ўли билан ва счет фактура асосида