

# PUDRAT SHARTNOMASI №5

2022 yil “25” 08

Kitob tumani

**Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi** (keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida harakat qiluvchi **A.Xamidov** bir tomondan va **OOO Lochin-Timsoli** (keyingi o‘rinlarda Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida harakat qiluvchi **B.Irgashev** ikkinchi tomondan, quyidagilar to‘g‘risida mazkur shartnomani tuzdilar:

## 1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o‘z tavakkalchiligiga asoslangan va o‘zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig‘iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: **Kitob tuman Saroy MFY Yangiobod Oppon Soppon xo‘jaliklararo avtomobil yo‘lini 3.986 km qismini joriy ta‘mirlash ishlari**, Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to‘lash majburiyatini oladi.

## 2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi **1 501 547 293 (Bir milliard besh yuz bir million besh yuz qirq yetti ming ikki yuz to‘qson uch)** so‘mni tashkil etadi. **NDS so‘mmasi 195 853 994.74 (Bir yuz to‘qson besh million sakkiz yuz ellik uch ming to‘qqiz yuz to‘qson to‘rt so‘m vetmish to‘rt tiyin).**

2.2. Shartnoma buyicha ishlarni bajarish muddati 25 avgustdan 12 noyabr kunigacha.

## 3. HISOB-KITOB QILISH TARTIBI

3.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha to‘lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: 15% oldindan **225 232 093,95 (Ikki yuz yigirma besh million ikki yuz o‘ttiz ikki ming to‘qson uch so‘m to‘qson besh tiyin)** avans to‘lovi, 85% **1 276 315 199.05 (Bir milliard ikki yuz yetmish olti million uch yuz o‘n besh ming bir yuz to‘qson to‘qqiz so‘m besh tiyin)** qolgan to‘lov.

3.2. To‘lov shakli: Pul ko‘chirish yo‘li orqali

3.3. Shartnoma bo‘yicha so‘nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so‘ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 30 kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

## 4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi.

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati:

Boshlanishi – Shartnoma ikkala taraf tomonidan imzolanib bunga qo‘shimcha ravishda hududiy g‘aznachilik bo‘linmasida ro‘yxatdan o‘tkazilgan kundan kuchga kiradi.

Tugashi – 2022 yil 31 dekabr

## 5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

### 5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o‘z kuchi va mablag‘lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o‘z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

agar ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

tugallangan obyektlarni qabul qilish.

## **5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:**

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

## **6. TARAFLARNING JAVOGBARLIGI**

6.1. Pudratchi shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish (ishlar bajarish) muddatlarini buzgan taqdirda, Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun bajarilmagan ishlar bahosining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi. Biroq penyaning umumiy so'mmasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

6.2. Bajarilmagan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0.4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov so'mmasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

6.3. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.4. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

## **7. FORS-MAJOR**

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmaz kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmaz kuch holatlari uzluksiz 3 (uch) oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

## **8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI**

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib

chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar belgilangan tartibda tegishliligi bo'yicha Iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

## 9. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

9.1. Tomonlar:

-Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu

Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarining buzilishiga olib keladigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va'da qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti-harakatlari/harakatsizliklarini sodir etmaydilar.

-Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa

Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarni beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantirish Tomon foydasiga qandaydir xatti-harakatlarni/harakatsizliklar bajarishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma'lum qiladilar.

9.2. Tomonda ushbu Shartnomaning 9.1-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli Tomon bu haqda ikkinchi Tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa - amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

## 9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

### BUYURTMACHI:

Nomi: Kitob tuman hokimligi

Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzili: Kitob tumani

G.Jurabek ko'chasi 26-uy

x/r:100022860102327045204110006

INN: 205 308 760 OKONX: 90211

IFUT: 39000

O'z Res Moliya Vazirligi

G'aznachiligi

x/r: 23402000300100001010

INN: 201 122 919

Toshkent sh. Markaziy bank

BBXKKM MFO: 00014

Rahbar:

A.Xamidov

### PUDRATCHI:

Nomi: OOO Lochin-Timsoli

Manzili: Shahrisabz sh

Kulolchilik 2/8

x/r: 2020 8000 3047 2603 6001

INN: 300 908 442

MFO: 01048 OKED: 42110

Bank: Ipak Yo'li AITB

Shahrisabz filiali

Rahbar:

B.Irgashev



## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi va OOO Lochin-Timsoli urtasida 2022-yil “ ” avgustdagi 1 501 547 293 (Bir milliard besh yuz bir million besh yuz qirq yetti ming ikki yuz to‘qson uch) so‘mlik 5-sonli pudrat shartnomasi loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.

Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan markazga 24-avgust 2022-yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsulti**

**K. Chariyev**



25-avgust 2022-yil

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130744 на приобретение Kitob tuman Saroy MFY Yangiobod Oppon Soppon xo'jaliklararo avtomobil yo'lini 3.986 km qismini joriy ta'mirlash ishlari.**

Способ проведения электронный

Дата 19.08.2022

Время рассмотрения 19.08.2022 11:46

Конкурсная комиссия Китоб туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMIDOV ABDISAMI SAMATOVICH	Рахбар	Китоб туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	HAMROQULOV BEKZOD KARIM O'G'LI	G'aznachi	Китоб туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	AMIROV BOBAMURAT YUSUBOVICH	Бош хисобчи	Китоб туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	NORQOBILOV AKRAM MAXMARAXIMOVICH	Бригадир	Китоб туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	XAKIMOV NASRIDDIN ZUVAYDULLAYEVICH	Булим бошлиғи	Китоб туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	SAMADOV ABDUMANNON SATTOROVICH	bosh muhandis	Kitob Obodonlashtirish
Член комиссии	ZUBAYDULLOYEV DILSHOD NASIM O'G'LI	kukalamchi	Kitob Obodonlashtirish
Член комиссии	TEMIROVA FAYYOZA ALISHER QIZI	kukalamchi	Kitob Obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.08.2022 года № лота 130744.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных р
Подробное описание	Kitob tuman Saroy MFY Yangiobod Oppon Soppon xo'jaliklararo avtomobil yo'lini 3.986 km qismini joriy ta'mirlash ishlari.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1523 505 418.00
Стартовая сумма	1523 505 418.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Shu turdagi ishlarni bajarganligi to'g'risida ma'lumot (F-5 F-2) taqdim qilish uchun 3 yillik balans, moliyaviy natija

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu turdagi ishlarni bajarganligi to'g'risida ma'lumot (F-5 F-2) taqdim qilish oxiri 3 yillik balans, moliyaviy natija

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Причина	Причина
ООО LOCHIN-TIMSOLI	10	1501547293	10	Экспертная		
ООО BRK GULISTON	10	Shu turdagi ishlarni bajarganligi to'g'risida ma'lumot (F-5 F-2) taqdim qilish oxiri 3 yillik balans, moliyaviy natija	5	Экспертная		
ООО KESH TRANS MEGA STROY	10	1,523,505,418.00	8	Экспертная		

Критерий №2 Tanlovda qo'yilgan obyektни o'rganganligi to'g'risida ma'lumotnoma tasdiqlangan bo'lishi shart

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlovda qo'yilgan obyektни o'rganganligi to'g'risida ma'lumotnoma tasdiqlangan bo'lishi shart

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Причина	Причина
ООО LOCHIN-TIMSOLI	10	1501547293	10	Экспертная		
ООО BRK GULISTON	10	Tanlovda qo'yilgan obyektни o'rganganligi to'g'risida ma'lumotnoma tasdiqlangan bo'lishi shart	5	Экспертная		
ООО KESH TRANS MEGA STROY	10	1,523,505,418.00	8	Экспертная		

Критерий №3 Ishtirokchi korxonaning tugatish yoki bankrotlik arafasida turmaganligi, mol-mulki musodaraga olinmaganligi, hamda muassislik kelishuv, moliyaviy ishtirok, xolding va boshqa shaklda ifodalangan bevosita tashkiliy-huquqiy yoki bir-biriga moliyaviy qaramligi insofsiz korxonalar safida mavjud bo'lmaganligi tugrisida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi korxonaning tugatish yoki bankrotlik arafasida turmaganligi, mol-mulki musodaraga olinmaganligi, hamda muassislik kelishuv, moliyaviy ishtirok, xolding va boshqa shaklda ifodalangan bevosita tashkiliy-huquqiy yoki bir-biriga moliyaviy qaramligi insofsiz korxonalar safida mavjud bo'lmaganligi tugrisida ma'lumot

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Причина	Причина
ООО LOCHIN-TIMSOLI	20	1501547293	20	Экспертная		
ООО BRK GULISTON	20	Ishtirokchi korxonaning tugatish yoki bankrotlik arafasida turmaganligi, mol-mulki musodaraga olinmaganligi, hamda muassislik kelishuv, moliyaviy ishtirok, xolding va boshqa shaklda	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки
		nodalangan bevosita tashkiliy-huquqiy yoki bir-biriga moliyaviy qaramligi insofsiz korxonalar safida mavjud bo'lmaganligi tugrisida ma'lumo		
ООО КЕШ ТРАНС МЕГА СТРОЙ	20	1,523,505,418.00	15	Экспертная

Причина

Критерий №4 Ishirokchi korxonaning ishini bajarish bo'yicha omborida mavjud ma'lumotlari

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishirokchi korxonaning ishini bajarish bo'yicha omborida mavjud mahsulotlari

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки
ООО ЛОЧИН-ПИСОЛИ	20	1501547293	20	Экспертная
ООО BRK GULLISTON	20	Ishirokchi korxonaning ishini bajarish bo'yicha omborida mavjud mahsulotlari.	20	Экспертная
ООО КЕШ ТРАНС МЕГА СТРОЙ	20	1,523,505,418.00	15	Экспертная

Причина

Критерий №5 Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti telefon raqam guvoohnomasi va soliqdan qarzdorligi yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti telefon raqam guvoohnomasi va soliqdan qarzdorligi yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки
ООО ЛОЧИН-ПИСОЛИ	20	1501547293	15	Экспертная
ООО BRK GULLISTON	20	Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti telefon raqam guvoohnomasi va soliqdan qarzdorligi yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma	10	Экспертная
ООО КЕШ ТРАНС МЕГА СТРОЙ	20	1,523,505,418.00	15	Экспертная

Причина

Критерий №6 Ishirokchi korxonona ustavi, xodimlar to'g'risida to'liq ma'lumot, guvoohnoma va kafolat xati

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishirokchi korxonona ustavi, xodimlar to'g'risida to'liq ma'lumot, guvoohnoma va kafolat xati

sertifikati, bajarish muddati to'g'risida

fikati, bajarish muddati to'g'risida kafolat

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЛОСИН-ТИМСОЛ	10	1501547293	8	Экспертная		
ООО BRK GULISTON	10	Ishirokchi korxonavi, xodimlar to'g'risida to'liq ma'lumot, guvohnoma, tashkilot sertifikat, bajarish muddati to'g'risida kafolat xati	8	Экспертная		
ООО KESH TRANS MEGA STROY	10	1,523,505,418.00	8	Экспертная		

Критерий №7 Ishirokchi korxonaning qurilish asbob uskunalari mashina va mexanizmlar ro'yxati haqida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishirokchi korxonaning qurilish asbob uskunalari mashina va mexanizmlar ro'yxati haqida ma'lumot

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЛОСИН-ТИМСОЛ	10	1501547293	10	Экспертная		
ООО BRK GULISTON	10	Ishirokchi korxonaning qurilish asbob uskunalari mashina va mexanizmlar ro'yxati haqida ma'lumot	10	Экспертная		
ООО KESH TRANS MEGA STROY	10	1,523,505,418.00	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KESH TRANS MEGA STROY	1 523 505 418.00	1 523 505 418.00 UZS	1 523 505 418.00	00.00	1 523 505 418.00	17.08.2022 13:48:02	24.64
ООО ЛОСИН-ТИМСОЛ	1 523 505 418.00	1 501 547 293.00 UZS	1 501 547 293.00	00.00	1 501 547 293.00	16.08.2022 16.34.33	25.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BRK GULISTON	Не прошел	Не прошел	Не прошел



ООО KESH TRANS MEGA STROY	59.25	24.64	83.89
ООО LOCHIN-TIMSOLI	69.75	25	94.75

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130744 от 19.08.2022 года на приобретение Kitob tuman Saroy MFY Yangiobod O'rtin qorpon xo'jaliklariga avtomobil yo'lini 3.986 km qismini joriy ta'mirlash ishlari. определила победителем:

ООО LOCHIN-TIMSOLI  
300908442

и резервный исполнитель: ООО KESH TRANS MEGA STROY (306397070)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAMIDOV ABDISAMI SAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	AMIROV BOBAMURAT YUSUBOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORQOBILOV AKRAM MAXMARAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKIMOV NASRIDDIN ZUVAJDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAMADOV ABDUMANNON SATTOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

Kitob tumani hokimligi

Obodonlashtirish boshqarmasi

Komissiya raisi

A.Xamidov

**ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH O'TKAZISH  
BO'YICHA KITOB TUMAN HOKIMLIGI  
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI KOMISSIYA  
YIG'ILISH**

**B A Y O N N O M A S I № 17**

Kitob tuman

2022 yil «13» avgust

Ishtirok etdilar:

XAMIDOV ABDISAMI SAMATOVICH	Rahbar Rais	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
AMIROV BOBAMURAT YUSUPOVICH	Bosh hisobchi A'zo	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
XAKIMOV NASRIDDIN ZUBAYDULLAYEVICH	Bo'lim Boshlig'i A'zo	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
SAMADOV ABDUMANNON SATTOROVICH	Bosh muhandis A'zo	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
HAMROQULOV BEKZOD KARIM O'G'LI	G'aznachi Kotib	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
NORQOBILOV AKROM MAXMARAXIMOVICH	Brigadir A'zo	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
ZUBAYDULLAYEV DILSHOD NASIM O'G'LI	Kukalamchi A'zo	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
TEMIROVA FAYYOZA ALISHER QIZI	Kukalamchi A'zo	Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

**KUN TARTIBI:**

Kitob tumani Saroy MFY Yangiobod Oppon Soppon xo'jaliklararo avtomobil yo'lini 3.986 km qismini joriy ta'mirlash ishlari uchun eng yaxshi taklifni tanlash (tender) o'tkazish bo'yicha

(Xamidov Abdisami Samatovich, Amirov Bobamurat Yusupovich, Xakimov Nasriddin Zubaydullayevich, Samadov Abdumannon Sattorovich, Norqobilov Akrom Maxmarximovich, Hamroqulov Bekzod Karim O'g'li, Zubaydullayev Dilshod Nasim o'g'li, Temirova Fayyoza Alisher qizi)

Kitob tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 1-avgustdan O'zbekiston Respublikasi Tovar va xom-ashyo birjasini elektron portaliga Kitob tumanidagi Saroy MFY Yangiobod Oppon Soppon xo'jaliklararo avtomobil yo'lini 3.986 km qismini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha

№ 130744 – lot raqami bilan e'lon joylashtirildi. Mazkur lot bo'yicha 2022 yil 19-avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish bo'yicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portal orqali shakllangan "Kitob tumanidagi Saroy MFY Yangiobod Oppon Soppon xo'jaliklararo avtomobil yo'lini 3.986 km qismini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha" bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra Komissiya a'zolari tomonidan "OOO Lochin Timsoli" g'olib deb topilganligini inobatga olib

### QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yi 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli Qonunining 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokoma qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma bo'yicha hech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. Obodonlashtirish boshqarmasi bosh hisobchisi B. Amirovga:  
Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 19-avgustdagi elektron bayonnomasiga asosan g'olib "OOO Lochin Timsoli" bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.

1. Xamidov Abdisami

Kitob tuman hokimligi

Obodonlashtirish boshqarmasi raisi

Rahbar

2. Amirov Bobamurat

Bosh hisobchi,

A'zo

3. Norqobilov Akrom

Brigadir

A'zo

4. Xakimov Nasriddin

Bo'lim boshlig'i

A'zo

5. Samadov Abdumannon

Bosh muhandis

A'zo

6. Hamroqulov Bekzod

G'aznachi

Kotib

7. Zubaydullayev Dilshod

Kukalamchi

A'zo

8. Temirova Fayyoza

Kukalamchi

A'zo

