

101 22110012138447

16.08. - 23.08.

Договор подряда № 2022/006



г. Самарканд

«27» Август 2022 года

ООО "GAY BEK MIR HOUSE" в лице директора Б.Холбекова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и Самаркандский государственный медицинский университет в лице ректора Ж.А.Ризаева действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда.

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить: Текущий ремонт Симуляционный сент 2-этаж. СамМУ г.Самарканд. а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору: Без НДС сумма договора 324 295 858 (Триста двадцать четыре миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) сум. НДС 15 % 48 644 379 (Сорок восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста семьдесят девять) сум. Общая сумма договора 372 940 237 (Триста семьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч двести тридцать семь) сум, в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления. 2.2. При наличии соответствующих обоснований, перечисленных изменений оформляется дополнительное соглашение к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора, обязуется: Выполнить своими и (или) привлеченными силами ,а так-же со своего материала все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре 3.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему договору. 3.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности. При несоблюдении этих норм и возникновении угроз для жизни людей - сотрудников, больных, посетителей и других, подрядчик обязуется нести полную ответственность.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется: Производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования в сумме 15% от суммы договора. 4.2. Производить прием передачу выполненных работ, согласно акту выполненных работ и оплатить стоимость материалов привезенных со стороны подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата вступления договора силу: при взаиморасчетах в национальной валюте «сум»- с момента подписания сторон; 5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии настоящим договором. 5.3. Продолжительность текущий ремонт составляет 40 дней со дня начала работ.

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30 %** от стоимости работ по договору, что составляет: **111 882 071,1** (Сто одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи семьдесят один) сум.

6.2. В случае невыполнение Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении тринадцать дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договоров, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае, прекращения действия договора по инициативе «Заказчика», «Заказчик» выплачивает стоимость выполненных работ, на основании акта выполненных работ на данный период.

7.2. За несвоевременное выполнение работ, «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере **0,5%** от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше **50%** суммы договора.

7.3. В случае задержки оплаты за выполненные работы сверх установленного срока, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере **0,4%** от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более **30%** суммы просроченных платежей.

7.4. Уплата санкции не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.5. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ «Подрядчик» имеет право продлить сроки строительства.

7.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, при несоблюдение этих норм, Когда возникает угроза для жизни людей-сотрудников, больных, посетителей и других подрядчик несёт полную ответственность за это.

7.7. Все споры разрешаются в установленном порядке Законодательством Республики Узбекистан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

8.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая их сторон вправе потребовать расторжения договора.

9. Порядок разрешение споров

9.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора теряет силу.

9.3. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительства объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.5. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, который не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений настоящему договору.

9.6. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику по дату освобождения им строительной площадки.

9.7. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

10. Особые условия.

10.1. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу действителен до 31.12 2022 года.

11. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

«Подрядчик»

«GAY BEK MIR HOUSE» MCHJ
Oqdaryo tumani, Yangi Qo'rg'on QFY
Sug'onchi MFY
H/r: 2020 8000 1052 1183 1001
TIF «MILLIY BANKI» AJ REGISTON FILIALI
MFO: 0112 ; INN: 307 319 126



Б. Коабегов

«Заказчик»

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Molia Vazirligi G'aznachiligi
X/R 23402000300100001010
STIR: 201122919 MFO: 00014
Markazi bank HKKM Toshkent Sh. Bosh boshqarmasi
SH.X/R 400910860184017094100054001
STIR: 291007711 OKED: 85420



Х. Разаф

Х. Разаф

Х. Разаф

Х. Разаф

Спецификация № 1

Shartnoma № 2022/008 27.08 2022 yil.


№	Xarajatlarni nomlanishi	Birliklar	AC	OB	HAMMASI
1	Ishchilarning mehnat harajatlari	kishi/soat	3023,15	1136,63	4 159,78
2	Ish haqi	so'm	52 430 850	20 028 094	72 458 944
3	Mashina va mexanizmlardan foydalanish	so'm	1 606 996	1 456 510	3 063 506
4	Qurilish materiallari	so'm	125 193 850	45 739 577	170 933 426
5	Jihozlar, mebel va inventarlar	so'm	0	20 470 000	20 470 000
6	Kabel va simlar	so'm	0	0	0
7	Materiallarga transport harajatlari 5%	so'm	6 259 692	2 286 979	8 546 671
8	Jihozlarga transport harajatlari - 2%	so'm	0	409 400	409 400
9	Kabellarga transport harajatlari - 1,5%	so'm	0	0	0
10	To'g'ridan to'g'ri harajatlari jami	so'm	185 491 389	90 390 559	275 881 948
11	Pudratchining boshqa harajatlari 18,11 %	so'm	34 464 300	12 915 173	47 379 473
12	Jami Pudratchining boshqa harajatlari bilan	so'm	219 955 689	103 305 733	323 261 422
13	Qurilish obyektlarini sug'urtalash harajatlari - 0,32%	so'm	703 858	330 578	1 034 437
14	Jami	so'm	220 659 547	103 636 311	324 295 858
15	QQS 15%	so'm	33 098 932	15 545 447	48 644 379
16	Hammasi QQS 15% bilan	so'm	253 758 479	119 181 758	372 940 237

"GAY BEK MIR HOUSE" MCHJ direktori

B.Xolbekov

SamDTU rektori:

J Rizaev



Handwritten signature



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GAY BEK MIR HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holatdagi to'liq nomi)

"GAY BEK MIR HOUSE" MCINJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.04.2020

839453

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307319126

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, YANGIQO'RG'ON QFY SUG'ONCHI
MFY,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Самарқанд Давлат Тиббиёт
Университети Молия-иқтисод
ишлари бўйича проректор
комиссия раиси
Ғ.А.Элмуродов



Самарқанд давлат тиббиёт институтининг харид қилинаётган товар бойликлари ва хизмат кўрсатиш шартнома ҳужжатларини расмийлаштириш бўйича доимий ишловчи танлов Комиссия йиғилиши

БАЁНИ №

2022 йил «27» август

Самарқанд шаҳри

Раислик қилувчи

Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор

Ғ.А.Элмуродов

Иштирок этдилар

Ш.А.Тошмуродов

М.А.Норов

Н.И.Жумаев

А.У.Холматов

СамДТУ жорий таъмирлаш ишлари учун 16.08.2022 йилда 22110012138447 сонли энг яхши таклифларга эълон жойлаштирилган бўлиб, ушбу лот 23.08.2022 йилда тугаган. Ушбу лот бўйича 3 нафар ташкилот иштирок этди. Булар

1. ООО"GAY BEK MIR HOUSE"
2. ООО"QURILISH BUTLASH SOZLASH"
3. LOYISH OTKIR QURILISH X K

Юқоридаги ташкилотлар ичида энг юқори балл билан ООО"GAY BEK MIR HOUSE" корхонаси ғолиб деб топилди ҳамда 24.08.2022 йилда электрон имзо орқали баённома тузилди. Баённома 2 иш кунида муҳокамада турган ҳеч қандай эътироз бўлмагач ООО"GAY BEK MIR HOUSE" корхонаси билан икки томонлама шартнома имзоланди.

Комиссия раиси

Ш.А.Тошмуродов

Аъзолари

М.А.Норов

Н.Жумаев

А.У.Холматов

21.08.2022