

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 6-57

«05» 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Буюртмачи» деб юритилувчи «Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **А. Бокиев** бир томондан ва кейинги ўрнинларда «Иш бажарувчи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят Термиз шаҳри «**TERMIZ LOYIHA SERVIS**» МЧЖ низом асосида иш юритувчи директори **Б. Умаров** иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан **Бойсуи тумани Қўлқамиш МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саноат, Олийҳиммат қўчаларини жорий таъмирлаш** ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш иш ҳажминини бажариб беради. «Буюртмачи» аса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	Умумий суммаси
1	Бойсуи тумани Қўлқамиш МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саноат, Олийҳиммат қўчаларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш	дона	1	15 500 000	15 500 000
	Жами			15 500 000	15 500 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикадаги миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **15 500 000 (Ўн беш миллион беш юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

2.5. Мазкур шартноманинг **15 500 000 (Ўн беш миллион беш юз минг)** сўминини белгиланган тартибларга асосан молиялаштиришга келишилди.

Шартнома нархи **15 500 000 (Ўн беш миллион беш юз минг)** сўмининг **30%**ини, яъни **4 650 000 (Тўрт миллион олти юз эллик минг)** сўминини олдиндан тўлов тарзида тўланиши тўғрисида келишилди.

Шартноманинг умумий суммасидан қолган **10 850 000 (Ўн миллион саккиз юз эллик минг)** сўминини бажарилган иш ҳисобига жорий молиялаштиришга келишилди.

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш ҳажминини тўлиқ қийматининг **30%**и микдорда 10 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далалатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк қунида қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талабларни бажармаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажминини бажармаслигига ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариш шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг қурилиш давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажминини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажминини бажаришни бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишинини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида баргараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажминини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишнинг обдон қўзлан кечирилади ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмаслигига ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисминини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлаштириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроғата келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилигача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусxada тузилган бўлиб, икки томон учун ҳам тенг қучга эга ва банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

«Буюртмачи»

«Сурхондарё мннтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» давлат унитар корхонаси
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Олмазор кўчаси-42 уй

Ш.Х.В 304521860222047045990118052.

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи
304985647 ОКОНХ 70220

ЎзРесп Модрн вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201123919 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

Х/р: 23402000300100001010

Директор

А. Боқиев

Юрист

« 05 » 05 2022 йил

«Иш бажарувчи»

«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ

Термиз шаҳри Т.Сайдалиев кўчаси, 1-уй.

Тел: 0 376 221 18 97

Х/р 2020 8000 7003 9254 9001

АТ «Туронбанк» Сурхондарё филиали

ИНН: 303 053 160 МФО: 00328

ОКОНХ: 66000

Директор

Б. Умаров

2022 йил « 05 » 05 даги
Б-57 –сонли шартномага 1 -илова

Шартнома баҳосини келишуви БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: *Бойсун тумани Қўлқамиш МФЙ Тўғиз, Бойоқул, Саноат, Олийҳиммат кўчаларини жорий таъмирлаш* ишчи лойиҳасини ишлаб чиқини бўйича 2022 йил “ ” даги -сонли шартнома баҳосини 15 500 000 (Ўн беш миллион беш юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро ҳисоб –китобларни амалда ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати” давлат унитар корхонаси
МАНЗИЛИ: Термиз шаҳар Олмазор кўчаси-42 уй

Ш.Х.В 304521860222047045990118052.
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи
304985647 ОКОНХ 70220

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 200122919 БК: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010

Директор  А. Бокиев
(имзо)



«Иш бажарувчи»
«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ

Термиз шаҳри Т.Сайдалиев кўчаси.1-уй.
Тел: 0 376 221 18 97
Х/р 2020 8000 7003 9254 9001
АТ “Туронбанк” Сурхондарё филиали
ИНН: 303 053 160 МФО: 00328
ОКОНХ: 66000

Директор  Б.Умаров
(имзо)



2022 йил "05" 05 даги
Б-57 – сонли шартномага 2 - илова

Бойсун тумани Қўлқамиш МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саноат, Олийҳиммат кўчаларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб
чиқишни
БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати		
			муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил	2022 йил
	Аванс тўлови				4 650,0		
1	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш	15 500,0	10 кун	15 500,0		10 850,0	
	Жами:	15 500,0		15 500,0	4 650,0	10 850,0	

Буюртмачи:



Бажарувчи:



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61561 на приобретение Бойсун тумани
Кўлқамиш МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саноат, Олийхиммат кўчаларини жорий таъмирлаш
ишлари смета хужжатларини ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 06:06

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Boysun) Fond-2020. (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH	Комиссия аъзоси	Сурхондарё минтакавий йулларга буйуртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 61561.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бойсун тумани Кўлқамиш МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саноат, Олийхиммат кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 520 242.00
Стартовая сумма	15 520 242.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар

тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	15 520 242.00	15 500 000.00	23.04.2022 12:54:52	20.00
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	15 520 242.00	15 520 242.00	23.04.2022 15:07:46	19.97

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	80	20	100
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	64.8	19.97	84.77

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61561 от 29.04.2022 года на приобретение Бойсун тумани Кўлқамиш МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саноат, Олийхиммат кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатларини ишлаб чиқиш оғределила победителем:

TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ
303053160

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғич ва тугаллаш йили	Лойихани куввати тегишли улчов бирликларда	Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисобланган киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Шудрат шартномасига асосан молиялаштиришни буйича келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер (ёволов) бېғимаси тўқилиши ва ўқалиши	Экспирити санаси ва ўқалиши	Шудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Бююртмачи харажатлари	Дойна ва жасратилган харажатлари					
										Тупроқ йўлини тўқатиш		Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуириқларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Бююртмачи харажатлари	Дойна ва жасратилган харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Бандихон тумани		27,890	821,672	535,489	535,489	535,489	2 100,0	490,3	21,6	158,0	5,8	332,3	0,5				76,4	39,3	37,1	0,0	0,0			
	Захира маблағи			71,328	45,145	45,145	45,145														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомхон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК
				50,2	37,8	37,8	37,8														0,0	0,0			
2	Бағрикент МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК
				21,2	7,3	7,3	7,3														0,0	0,0			
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,550	X	X	X	X	218,326				0,550						4,367	4,367						Ташлов
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	429,600						0,500				8,592	8,592						Ташлов
5	Ургилсой МФЙ Янгибўғ ва Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	X	X	X	X	180,000		2,000								3,600	3,600						Ташлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	X	X	X	X	36,000		0,400								0,720	0,720						Ташлов
7	Ургилсой МФЙ Чорадор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	6,000	X	X	X	X	54,000		6,000								1,080	1,080						Ташлов
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	X	X	X	X	359,952		4,000								7,199	7,199						Ташлов
9	Бағрикент МФЙ 09 117 ТҚК №1111 Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш L-3,9 шағал қоплама ётқизиш	2022 й	3,900	X	X	X	X	286,650		3,900								5,733	5,733						Ташлов
8	Бойсун тумани		7,700	3 297,827	3 094,105	3 094,105	3 094,105	3 648,000	2 792,329	0,300		6,100	2 218,156	1,300				126,071	72,030	54,041	0,0	0,0			
	Захира маблағи			129,392	105,670	105,670	105,670														0,0	0,0			
1	Дахнажом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТИФУК
				41,3	41,3	41,3	41,3														0,0	0,0			
2	Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучак МФЙ Чинор, Хардури, Чағирини кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТИФУК
				26,4	18,2	18,2	18,2														0,0	0,0			
3	Кулжаман МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саннат, Олийқимнат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсун ТИФУК
				44,6	29,1	29,1	29,1														0,0	0,0			
4	Сайрўб МФЙ ички кўчаларига тунги ёритиш чиқроқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097	17,097		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизирик ТИФУК
				17,1	17,1	17,1	17,1														0,0	0,0			
5	Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	240,0						0,500				6,500	6,500						Ташлов
6	Инокўб МФЙ Палавк кўчасини жорий таъмирлаш ҳамда тунги ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	150,000		0,300								3,500	3,500						Ташлов
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	X	X	X	X	180,000						0,400				5,200	5,200						Ташлов
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	X	X	X	X	180,000						0,400				5,200	5,200						Ташлов
11	Денов тумани		14,956	4 561,723	3 775,598	3 775,598	3 775,598	3 453,000	3 000,695			14,956	3 000,695					95,342	66,192	29,150	0,0	0,0			
	Захира маблағи			204,227	83,547	83,547	83,547														0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш бондан иш ва тугалла иш йили	Лойиха иш куватини тегширилган улчов бирликлари	Ташмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Шуларат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тешир савдолари баёнмаси таъсир қилган санаси ва рақами	Эксплуатация санаси ва рақами	Пурағачи қурилиш ташқиётлари		
										шундан,				шундан,					Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари							
										Тупроқ йўлини тўлга утказиш		Тош йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қуриқларни таъмирлаш										Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллони кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
2	Боғи нав маҳалласи Аб-Буқорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
3	"Туянтост" маҳалласи Туянтост кўчасининг 2,2 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	774,048			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
4	"Қўёш йорғ" маҳалласи Аб-Буқорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
5	Буёқ келажак МФЙ,Октом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК		
6	Сабзор МФЙ Гоғлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК		
7	"Дулоб" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига пағал-топ ўтказиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК		
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Денов ТЙФУК		
9	Ҳўжаловуддин Аттўр элбўғом ва қадротининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
10	"Қўёш йорғ" маҳалласи Мирвард шайхид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ўтказиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	220,370				0,7						4,4	4,4	4,400					Танлов		
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,5 км қисмига қора-қоплама ўтказиш	2022 й	0,5	x	x	x	x	150,000				0,5						9,0	9,0	9,000					Танлов		
7	Жарқўрғон тумани		8,258	2 061,779	1 925,163	1 925,163	1 925,163	3 648,0	1 853,7	1,2		5,8	1 853,7	1,3				105,9	54,0	51,9	0,0	0,0					
	Захира маблағи			88,087	71,471	71,471	71,471														0,0	0,0					
1	Мадааният МФЙ ички йўллارини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
2	Мадааният МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
3	Янгиқарқ МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК		
4	Истиқлол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	x	x	x	x	550,000				1,100									0,0	0,0			Танлов		
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	175,000				0,350									0,0	0,0			Танлов		
6	Қораёғоқ МФЙ А.Темир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	x	x	x	x	794,397						1,300							0,0	0,0			Танлов		
7	Улуқзор МФЙ (Янги ҳаёт) Набхоҳ кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	203,400		1,200											0,0	0,0			Танлов		
6	Қизилорқ тумани		20,983 км/ 12 пм	4 164,753	1 825,956	1 825,956	1 825,956	2 124,000	1 030,642	1,910	151,118	18,073	665,378	1,000		12 пм	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678					
	Захира маблағи			180,387	95,464	95,464	95,464														68,828	68,828					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha қуватини тегинди улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонсқа харajatлари	01.01.2022 й.да ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонсқа харajatлари	01.01.2022 й.да ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонсқа харajatлари	01.01.2021 й.да ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонсқа харajatлари	2021 йил капитал суйилмалари	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Бонсқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонсқа харajatлари	I Пулат шартномасига асосан молиялантирилгани буйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонсқа харajatлари	Тендер савдолари баёновини тасдиқлаган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пулатчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,				Буюртмачи парajatлари	Лойiha ва экспертиза парajatлари								
										Тупрок йулини тиклаш		Тош йулини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткизиш		Қурикларни таъмирлаш					Буюртмачи парajatлари	Лойiha ва экспертиза парajatлари					
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Гиламбоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қурикни тула таъмирлаш	2021-2022 й	12м	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12м	214,146				0,0 0,0	43,98 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638	3,638		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
5	Янгиҳаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	65,0						1,000				15,000	15,000						Таълов		
6	Работак МФЙ даги автопокиётга кириш чекки йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	x	x	x	x	1 001,722				0,600						30,000	30,000						Таълов		
6	Қумқурғон тумани		4,840	947,933 42,007	680,925 0,000	680,925 0,000	680,925 0,000	1 950,000	680,925			2,940	680,925	1,900				38,000	38,000		0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Оксий МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқурғон ТИФУК		
2	Гултепа МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқурғон ТИФУК		
3	Янгиҳаёт МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	500,000						0,800				12,000	12,000						Таълов		
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	135,000				0,300						5,000	5,000						Таълов		
5	Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	x	x	x	x	499,128						1,100				16,000	16,000						Таълов		
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	135,000				0,300						5,000	5,000						Таълов		
27	Музработ тумани		24,316	1 289,379 53,643	873,610 47,874	873,610 47,874	873,610 47,874	4 548,000	825,736	17,795		4,599	825,736	1,922				116,362	33,196	86,166	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Халқ йули МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабристонига боғиш йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8 10,6	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Музработ ТИФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1 13,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТИФУК		
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Аюорзор МФЙ Шабдал, Яққотол МФЙ Обу-ҳаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5 29,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТИФУК		
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	x	x	x	x	150,000						0,322					3,000						Таълов		
5	Аюорзор МФЙ Қушқушир кучаси	2022 й	0,900	x	x	x	x	90,000			0,900							1,800	1,800						Таълов		
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	170,000				0,350						3,400	3,400						Таълов		

№	Объектлар номи ва мавзили	Курлини бошланган ва тугалланган йили	Лойihalarni kuватlarni tegishli ulchov birligisida	Taymirlash insholarini pudrat shartnomasini tuzilgan vaqtidagi umumiy kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga taymirlash insholarini koldik kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2022y. holatiga kurilish insholarining qayta hisoblanidan keyingi koldik kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2021y. holatiga mo'ljallashni rishining qayta hisoblanidan keyingi koldik kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	2021 yil kapital sуйilmalari	Kurilish-montaj insholarining umumiy kiyimati	Shu jumladan:								shundan,		Boshqa xarajatlari (mli sum)	shundan,		Shartnomaga asosan taymirlash insholarini kelgusi yilga utkaziladigan objektlarining 01.01.2023 y. ga koldik kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	I pudrat shartnomasiga asosan mo'ljallashni rishini buning kelgusi yilga utkaziladigan objektlarining 01.01.2023 y. ga koldik kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	Tender shartlari birlamchi tasviri va shartnomasini	Ekspertiza savasi va raqami	Pudratchi kurilish tashkilotlari		
										Tuzrak bulini toshga utkazish				Toshli bulini asfaltga utkazish		Sementabeton kolonadama tiklash		Kupriklarini taymirlash			Buyurtmachining xarajatlari	Loyihalarni ekspertizaxarajatlari						01.01.2023 y. ga koldik kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2023 y. ga koldik kiyimati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari
										km	mln sum	km	mln sum	km	mln sum	km	mln sum												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
7	Dehkonobod МФЙ Шалола кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	x	x	x	x	69,773				0,155						1,395	1,395						Таълов				
8	Музработ тумани Мехриге МФЙ 23-мактаб кучасини жорий таъмирлаш L=650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	280,000				0,650						5,600	5,600						Таълов				
9	Алтомниш МФЙ Денов кичлоғи Алтомниш кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	x	x	x	x	104,869		1,000								2,097	2,097				✓		Таълов				
10	Бодомзор МФЙ Шайити гузари кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1020 м	2022 й	1,020	x	x	x	x	100,000		1,020								2,000	2,000				✓		Таълов				
11	Dehkonobod МФЙ А.Навоий кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-370 м	2022 й	0,370	x	x	x	x	40,700		0,370								0,814	0,814						Таълов				
12	Йулчи МФЙ М.Турсунқода кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м	2022 й	0,610	x	x	x	x	67,100		0,610								1,342	1,342						Таълов				
13	Маданият МФЙ Вахшвор кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-290 м	2022 й	0,290	x	x	x	x	31,900		0,290								0,638	0,638						Таълов				
14	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1800 м	2022 й	1,800	x	x	x	x	180,000		1,800								3,600	3,600						Таълов				
15	Чегарачи МФЙ Қорақамар ва Чегарачи шаҳарча кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1645 м	2022 й	1,650	x	x	x	x	175,000		1,650								3,500	3,500				✓		Таълов				
16	Яккатол МФЙ Боғишамол ва Обихаёт кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1405 м	2022 й	1,405	x	x	x	x	150,000		1,405								3,000	3,000				✓		Таълов				
17	Янгилик МФЙ Хушман кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1400 м	2022 й	1,400	x	x	x	x	150,000		1,400								3,000	3,000				✓		Таълов				
18	Янги ҳаёт МФЙ Гулдар кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	121,000		1,100								2,420	2,420						Таълов				
19	Тонг юлдузи МФЙ А.Навоий кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	2,400	x	x	x	x	264,000		2,400								5,280	5,280						Таълов				
20	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кучасини таъмирлаш (қолхоз заврақаси олди тутиқ)	2022 й	0,300	x	x	x	x	160,000						0,300				3,200	3,200				✓		Таълов				
21	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	x	x	x	x	380,000				0,050		0,400				7,600	7,600				✓		Таълов				
22	Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	510,048						0,900				10,201	10,201				✓		Таълов				
23	Файзобод МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,000		1,000								2,000	2,000						Таълов				
24	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	50,000		0,400								1,000	1,000				✓		Таълов				
25	Файзобод МФЙ Навруз кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	120,000		1,200								2,400	2,400						Таълов				
26	Файзобод МФЙ А.Навоий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	110,000		1,000								2,200	2,200						Таълов				
27	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	x	x	x	x	100,000		0,250															Таълов				
31	Олтинсой тумани		23,738	3 869,528	1 226,025	1 226,025	1 226,025	5922,000	1218,907	6,875		10,123	1218,907	6,740				93,538	5,646	87,892	0,000	0,000							
	Захиря маблағи			166,022	7,118	7,118	7,118														0,000	0,000							
1	09 119 ТХУ 134 Қоратепа МФЙ Истиклол кучаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК				
				2,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000							

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босқичи ва тугаллаinish йили	Лойҳани куввати тегишли урдов бирдискларда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига модиялаштиришнинг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартлари бўйича тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи таъкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буртмачи харажатлари	Дўна ва экспирта харажатлари							
										Тунроқ йулни тошга утказиш		Тоғди йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни таъмирлаш										Буртмачи харажатлари	Дўна ва экспирта харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
2	09 119 ТХУ 107 Бизнэйаб МФЙ Гулстон (хураббейлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8 7,5	111,6 0,0	111,6 0,0	111,6 0,0	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
3	09 119 ТХУ 116 Оқрбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
7	09 119 ТХУ 52 Карсагон МФЙ Ешик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
9	Барқомол авлод МФЙ Қораварик, Бўстон МФЙ Гоғчага олиб борувчи ички йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муруват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865	Олтинсой ТЙФУК		
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
12	Бизнэйаб МФЙ Заъғун кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	x	x	x	x	374,864	x			x	0,550												Танлов		
13	Дуба МФЙ Янги ҳаёт ва Шабод кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (шағал)	2022 й	1,000	x	x	x	x	83,223	x	1,000			x					1,664	1,664						Танлов		
14	Ҳидиро МФЙ Навқирон кучасини жорий таъмирлаш L-1100 м, (шағал)	2022 й	1,100	x	x	x	x	99,503	x	1,100			x					1,990	1,990						Танлов		
15	Экрат МФЙ Ешлар кучасини жорий таъмирлаш L-200 м,	2022 й	0,800	x	x	x	x	56,000	x	0,800			x					1,120	1,120						Танлов		
16	Ваҳшвор-1 МФЙ Масжид ва Суфи Олабф зироттоҳини боғлачи йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км,	2022 й	0,730	x	x	x	x	330,000	x			0,730	x					6,600	6,600						Танлов		
17	Овчи МФЙ Кабрисдон кучасини жорий таъмирлаш L-455 м,	2022 й	0,400	x	x	x	x	28,000	x	0,400			x					0,560	0,560						Танлов		
18	Овчи МФЙ Ловзор кучасини жорий таъмирлаш L-560 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x					0,700	0,700						Танлов		
19	Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш L-825 м,	2022 й	0,825	x	x	x	x	60,000	x	0,825			x					1,200	1,200						Танлов		
20	Янғирик МФЙ Кичиклар кучасини жорий таъмирлаш L-500 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x					0,700	0,700						Танлов		
21	Идавинет МФЙ Богдорчаллик кучасини жорий таъмирлаш L-500	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x					0,700	0,700						Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойихавий куватини тегшир улчов бирликлари	Ташмирлаш шартномасини тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномасини асосан ташмирлаш ишлари келгуси йилга утказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулат шартномасини асосан молиялаштириш буйича келгуси йилга утказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномасини баённомаси тасдиқ-қилиниши санаси ва ҳақами	Эксплуатация санаси ва ҳақами	Пулатчи курилиш ташкилоглари			
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачини харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари		
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қонлама ётқизиш		Қуриқликларни ташмирлаш										Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари																		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
22	Жижибобо МФЙ Янги ҳаёт кучасини жорий ташмирлаш L-1250 м	2022 й	1,250	х	х	х	х	90,000	х	1,250		х			✓	1,800	1,800									Таъло	
23	Халқобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий ташмирлаш L-500 м, (асфальт)	2022 й	0,500	х	х	х	х	284,283	х			х	0,500		✓	5,686	5,686										Таъло
24	Оқарбулоқ МФЙ Бахористон кучасини(намунали уй жойлар лавина қарин)кучасини жорий ташмирлаш L-860 м, (бетон)	2022 й	0,860	х	х	х	х	520,000	х			х	0,860		✓	10,400	10,400										Таъло
25	Қушарчи МФЙ Кабристон ва мактабга Бериш кучасини жорий ташмирлаш L-1450 м, (бетон)	2022 й	1,450	х	х	х	х	520,000	х			х	1,450		✓	10,400	10,400										Таъло
26	Жижибобо МФЙ Фандокор кучасини жорий ташмирлаш L-560 м, (бетон)	2022 й	0,560	х	х	х	х	520,000	х			х	0,560			10,400	10,400										Таъло
28	Қурама МФЙ Бунёдкор кучасини жорий ташмирлаш L-0,5 м, (бетон)	2022 й	0,500	х	х	х	х	325,000	х			х	0,500		✓	6,500	6,500										Таъло
29	Овчи МФЙ Овчи кучасини жорий ташмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	0,800	х	х	х	х	520,000	х			х	0,800			10,400	10,400										Таъло
30	Миршоди МФЙ Миршод ва истиқлол кучасини жорий ташмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	х	х	х	х	520,000	х			х	1,000		✓	10,400	10,400										Таъло
31	Қорлик МФЙ Беш обил кучасини жорий ташмирлаш L-520 м, (бетон)	2022 й	0,520	х	х	х	х	260,000	х			х	0,520		✓	5,200	5,200										Таъло
10	Сариосиё тумани		9,114 км/6 км	2 685,149 122,405	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2274,000	2110,098			9,114	1705,339		6 км	404,758	99,148	60,523			0,0	0,0					
	Захира маблағи																				0,0	0,0					
1	Шерозий МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8 19,1	382,9 12,2	382,9 12,2	382,9 12,2	382,851	370,698			1,205	370,698				12,153	12,153			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК	
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шохимардон кишлоғида қанал устидан ўтган кўприкни тула ташмирлаш	2021 й	6 км	544,9 27,5	430,6 0,0	430,6 0,0	430,6 0,0	404,758	404,758						6 км	404,758					0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й		Сурхондарё ҚФУК	
3	Билуур МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1 9,1	156,7 5,7	156,7 5,7	156,7 5,7	156,694	151,041			0,460	151,041				5,653	5,653			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК	
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0 4,0	44,5 2,4	44,5 2,4	44,5 2,4	44,489	42,061			0,110	42,061				2,428	2,428			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК	
5	Ёқулбоб МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9 6,3	98,5 3,981	98,5 3,981	98,5 3,981	98,499	94,519			0,425	94,519				3,980	3,980			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК	
6	Боғишамол МФЙ Мачитга олти боруччи ноки йўлини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0 4,2	54,5 2,7	54,5 2,7	54,5 2,7	54,487	51,772			0,250	51,772				2,715	2,715			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК	
7	Меҳр Шавкат МФЙ Нурафтон, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7 25,5	536,7 16,6	536,7 16,6	536,7 16,6	536,747	520,171			1,500	520,171				16,576	16,576			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й		Сариосиё ТИФУК	
8	Афросиё МФЙ, Шарқ қолдун МФЙ лавина кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4 21,1	434,9 20,7	434,9 20,7	434,9 20,7	434,927	414,227			1,212	414,227				20,700	13,737	6,963		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Sp-2021-1 22.09.2021 й		Сариосиё ТИФУК	
9	Маржон МФЙ Боғишамол кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5 5,6	65,8 4,9	65,8 4,9	65,8 4,9	65,794	60,851			0,340	60,851				4,943	3,281	1,662		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Sp-2021-1 22.09.2021 й		Сариосиё ТИФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойiha хайкувагини тегишлик арда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қўйилмағлар	Курилиш-мониторинг ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномаси асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномаси асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Толдер саволлари баёнмаси таъсир қилмаган объектларнинг саноати ва рақамлари	Экспиртир саноати ва рақамлари	Пудратчи қурдир ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачин харажатлари	Лойiha ва экспертир харажатлари							
										Тўроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни таъмирлаш										Буюртмачин харажатлари	Лойiha ва экспертир харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10	Ёқутдибег МФЙ Соҳибкор, Гулобод МФЙ Гулдор, Сали-Шероғий МФЙ Баҳористон, Матбуотчилар, Шарқ Юддузи МФЙ Ўзбекистон, И. Каримов, А.Навоий Марварид, Себзор МФЙ Дустилик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	94,754				3,612						30,000		30,000					Таъмир		
11	Термиз тумани		6,67 км/5 км	2 178,472	1 681,432	1 681,432	1 681,432	2250,000	1589,965	1,200	128,952	5,677	1273,173			5мм	187,840	69,236	49,621	19,615	0,000	22,260					
	Захира маблағи			101,145	69,236	69,236	69,236														0,000	0,000					
1	Ўчкизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952									1,964	2,000	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Термиз ТИФУК	
				6,6	4,0	4,0	4,0														0,0	0,0					
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219							3,356	3,356	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№616/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТИФУК	
				5,0	3,4	3,4	3,4														0,0	0,0					
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205							4,360	4,360	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№616/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТИФУК	
				4,4	4,4	4,4	4,4														0,0	0,0					
4	Қўнгирот МФЙ Келажак қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733							19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТИФУК
				19,5	19,5	19,5	19,5														0,0	0,0					
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш Рашидов қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837							6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/8р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТИФУК
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0					
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842							16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТИФУК
				16,9	16,9	16,9	16,9														0,0	0,0					
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5мм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5мм	187,840					0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
				26,9	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0					
8	Эптемиров МФЙ "Қўтовол" қабристонига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337							14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТИФУК
				15,4	14,6	14,6	14,6														0,0	0,0					
9	Эптемиров МФЙ "Таърибкор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	x	x	x	x	271,342				0,700														Таъмир	
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400														Таъмир	
11	Намуна МФЙ Дустилик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400														Таъмир	
10	Термиз шаҳри		5,751	3 205,740	2 364,546	2 364,546	2 364,546	2124,000	1315,167			5,751	1315,167							101,846	27,146	74,700	911,195	963,773			
	Захира маблағи			133,470	93,162	93,162	93,162															7,600	7,586				
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721							10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТИФУК
				11,101	10,800	10,800	10,800														0,0	0,0					
2	Термиз шаҳар Мехробод МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	131,251	104,000			1,260	104,000							27,251	27,251	637,7	637,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қизилқум ТИФУК	
				37,251	27,251	27,251	27,251														0,0	0,0					
3	Боғинамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000							47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қосирик ТИФУК
				55,111	55,111	55,111	55,111														7,6	7,6					
4	Саҳоват МФЙ Фазл тила L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК	
				6,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаланиш йили	Лойiha қуввати тегишли бўлишлари	Таъмирлаш ишларининг шартномасини тугилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномасини асосан молиялаштирилмиш буйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташер савдолари баёнмаси тасдиқланган синаси ва рақами	Экспиртура синаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспиртура харажатлари					
										Тупроқ йўли тошга утказиш		Тошди йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилиш таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспиртура харажатлари																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Қаттабоғ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000				1,000													Таълов
10	Вандоб МФЙ Вандоб кичик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	153,000				0,300													Таълов
11	Дуслук МФЙ Ботча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,600	x	x	x	x	450,000						0,600											Таълов
12	Чўйинчи МФЙ Ботча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	x	x	x	x	411,200						0,500											Таълов
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор кичик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	x	x	x	x	1 420,000						1,900											Таълов
14	Қашқабол МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	x	x	x	x	5,000				0,500							4,500	4,500					Таълов
9	Шурчи тумани		5,90 км/18 пм	3 032,811	1 767,497	1 767,497	1 767,497	3573,000	1631,152			2,050	552,243	3,850		18 пм	1 078,91	62,591	20,886	41,705	0,000	113,564			
	Захира маблағи			150,001	22,816	22,816	22,816														0,000	0,000			
1	Хурдик МФЙ Мустақидлик кўчасида Зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 пм	1 448,9 73,5	796,6 0,0	796,6 0,0	796,6 0,0	727,872	727,872							9 пм	727,872				0,0 0,0	68,768 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Дуслук кўчасидаги Дайтулак канали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 пм	942,8 47,642	396,7 0,895	396,7 0,895	396,7 0,895	351,932	351,037							9 пм	351,037	0,895	0,895		0,0 0,0	44,796 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
3	Ешгайрат МФЙ Истиклол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1 16,4	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТИФУК
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0 12,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТИФУК
5	Олийҳиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	5,0				0,3						1,5		1,5					Таълов
6	Саксония МФЙ Янгибод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	369,000					0,820					7,380		7,380					Таълов
7	Эгарий МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	540,000						1,000				10,800		10,800					Таълов
8	Қуқла МФЙ Ш.Шамсенов кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	584,782						1,085				11,696		11,696					Таълов
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	x	x	x	x	420,250						0,945				8,405		8,405					Таълов

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги
йулларга буюртмачи хизмати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
26.05.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти йўл-транспорт бўлими
бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўлишев
26.05.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти
Йўллик бон бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуҳамидов
26.05.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий сарфасиёт
ва қамбағалликни қисқарттириш бон бошқармаси
бош бошқармаси бошлиғи
А. Урозов
26.05.2022 й.