

Нишон туман Хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси томонидан 2022 йил жорий
ва капитал таъмирлаш ишларининг амалга ошириш учун
ТЕХНИК ШАРТ

1	Хизматлар рўйхати	Нишон Тумани буйча бошкармага тегишли булган объектларига
2	Объект номи	Нишон тумани Самарканд МФЙ Мустакиллик кучаси бўйлаб пиёдалар йулакчаси
3	Объект жойлашган манзил:	Нишон тумани Самарканд МФЙ
4	Буюртмачи:	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
5	Молиялаштириш манбаси:	Обод маҳалла дастурига тушганлиги муносибати билан буюджетдан
6	Объектда тугалланган к,урилиш-монтаж ишларини назорат улчовидан утказишга к,уйиладиган талаблар:	<p>1,Объектда амадга бажарилган к,урилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган к,иймати ва бажарилган иш учун туланган ва такдим этилган нархларни текшириш. Обект киймати 162 950 222 бир юз олтимиш икки миллион тўққиз юз эллик минг икки юз йигирма икки сўм</p> <p>2. Объектнинг лойиха-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</p> <p>3. Қабул қилиш вақтларида курсатиб утилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</p> <p>4. Объектда ишлатилган к,урилиш далолатномалари, ижро қилмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш</p> <p>5. Назорат улчовини техник ҳавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>6. Назорат улчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва улчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>7. Қ,урилиш-монтаж ишларининг назорат улчовини амалга оширишда қ,урилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қ,урилиш</p>
7	Ижрочи ва ижрочининг ходимларига к,уйиладиган талаблар:	<p>1. Тендер ва танловда такдим этилган объектга ухшаш қ,урилиш-монтаж ишларига назорат улчовларини утказиш тажрибага эга булган мутахасислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат улчовини таркибида маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга булган.</p> <p>Қ,урилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли қуникмаларга эга булган мутахасислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахасислар тўғрисида маълумот курсатилиши лозим) масъул шахс</p>

8	Х,ужжатлар таркибт (бўюртмачи томонидан такдим этилади)	Лойих,а-смета х,ужжатлари (ПСД) бажарилган далолатномалари, такдослаш варақ,аси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат улчовларини амалга ошириш учун бошқ,а х,ужжатлар.
9	Объектда назорат улчовини утказиш муддати:	Олдиндан тулов (бунак) амалга оширилган кунданг бошлаб 40 календарь куну.
10	Ишларни тугатганда ва топшираётганда бўюртмачига такдим этиладиган х,ужжатлар:	Объектда назорат улчовини утказилгани буйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатнома ва х,исоб-фактура.
11	Назорат улчови буйича тайёрланган хулосага к,уйиладиган талаблар:	<p>Назорат улчови натижалари буйича такдим этиладиган хулосага к,уйидагилар киради:</p> <p>тугалланган к,урилиш-монтаж ишлари тугрисида х,исобот:</p> <p>тугалланган к,урилиш-монтаж ишларининг фотосуратлари:</p> <p>- тугалланган к,урилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида улчаш натижалари тугрисидаги маълумотлар:</p> <p>-амалда бажарилган к,урилиш-монтаж ишларини х,исоблаш:</p> <p>-амалга оширилган ишларнинг лойиха-смета х,ужжатларига муврфик,лигини бах,олаш: -к,урилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан так,дим этилган ижро х,ужжатлари сифатини, унга шарх,ларни курсатган >холда бах,олаш;</p> <p>-смета нормативлари асосида шартнома, лойих,а ва ижро х,ужжатларида келтирилган х,ак,ик,атда бажарилган ишларни бах,олаш;</p> <p>-смета нормативлари асосида шартнома ва лойих,а х,ужжатларида келтирилган ишларни бах,олаш.</p> <p>Ташкилот гувоҳномаси,молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал(бажарган иш хажми,хисобланган иш хаки микдори),ишчи ва ходимлар тугрисида маълумотномаЯММТ кучирма,солик ва молиявий хисоботлари,мавжуд техника ва асбоб ускуналпри тугрисида маълумотнома,мажбурий талабларни бажарилиши,объектни жойида урганиш далолатномаси ва кафалот хати.</p> <p>масъул шахс Б.Йулдошев тел993891268</p>



Handwritten signature of B. Amanov

Handwritten signature of B. Yuldoшев

Б. Аманов

Б. Йулдошев