

ДОГОВОР № 18/07-2022
строительного подряда

г.Ташкент

« 29 » 07 2022г.

«RITOIATM» DM, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Доктора медицинских наук Ирисметова М.Э., действующей на основании Устава с одной стороны, и ОДО «LIDER PROF ПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бахридинова А.К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя в соответствии с условиями настоящего договора обязательства выполнить работы по лоту №123878 от 25.07.2022г. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТ «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ «ВЕРТЕБРОЛОГИЯ» НА 4-ОМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ В ОСЯХ 13-23 В 5-ТИ ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ РСНПМЦТО».

Статья 2. Стоимость работ по договору

2.1. Объем и стоимость работ по настоящему договору составляет в действующих ценах 9 500 000.00 (Девять миллион пятьсот тысяч) сум с учетом НДС 15%

Статья 3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить поручаемые согласно договору работы своими силами или посредством привлеченных организаций в объемах и в сроки, оговоренные данным договором.

Срок выполнения работ: 10 дней.

Указанные сроки актуальны при своевременной оплате (п.6.1 договора), при условии обеспечения Заказчиком условий, необходимых для выполнения работ (ст.4 договора).

В случае задержки окончания работ из-за невыполнения Заказчиком договорных обязательств, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и освобождается от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ на этот период.

3.1.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.1.3. Обеспечить сохранность передаваемого Заказчиком имущества на весь период выполнения работ.

3.1.4. Гарантировать, что работы выполнены с соблюдением действующих норм и правил РУз, а также правил производства и приёмки выполненных работ.

3.1.5. Гарантировать начало устранения дефектов и замечаний в соответствии с рекламационными актами или письменными замечаниями Заказчика в согласованный сторонами срок за счёт своих средств.

3.1.6. Своевременно предоставлять акты выполненных работ в течение 3-х календарных дней с момента завершения работ (этапа работ).

3.1.7. Предоставлять к актам выполненных работ акты на скрытые работы, накладные счёт-фактуры.

Статья 4. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Подготовить исходно-разрешительную документацию. Выдать Подрядчику не менее чем за 10-дней до начала работ, полный комплект рабочей документации (чертежи, спецификации и т.д. с приложением локальных ресурсных смет, утвержденной в установленном порядке с отметкой «в производство работ»);

4.1.2. Обеспечить Подрядчику на период строительства объекта строительную площадку (участок), пригодную для производства работ.

В случае устранения дефектов на строительной площадке (участке) др. подрядными организациями, ранее выполняющими работы на данной площадке (участке), сроки выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору соразмерно отодвигаются.

4.1.3. Предоставить в течение 3-х дней со дня подписания настоящего договора Подрядчику, на период выполнения работ закрывающееся помещение для складирования Подрядчиком материала, инструмента.

4.1.4. Обеспечить приемку от Подрядчика выполненных работ и подписание необходимых документов в течение 5-ти рабочих дней после направления Подрядчиком соответствующих документов.

В случае нарушения данного пункта без направления мотивированного отказа, работы считаются принятыми, документы подписанными.

4.1.5. В срок 1 (один) рабочий день рассматривать и принимать решения по всем обращениям Подрядчика.

4.1.6. Осуществляет приемку законченных Подрядчиком работ и несет ответственность за их сохранность до сдачи объекта в эксплуатацию.

Статья 5. Срок выполнения работ

5.1. Дата вступления договора в силу – с момента подписания сторонами.

5.2. Продолжительность работ определена п.3.1.1. договора и актуальна при соблюдении Заказчиком условий настоящего договора.

Статья 6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от суммы договора в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оплата оставшейся части стоимости работ, производится по мере выполнения Подрядчиком работ и оформления соответствующих документов (актов выполненных работ, счета-фактуры) с учетом ранее выплаченного аванса.

6.2. Заказчик обязуется оплачивать стоимость выполненных работ после подписания актов выполненных работ и необходимых платёжных документов в течение 3-х банковских дней.

Статья 7. Производство работ

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет надзор за качеством выполняемых работ.

7.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и действия договора.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика.

7.4. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости договора обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

Статья 8. Обеспечение материалами

8.1. Обеспечение технологическим оборудованием производится Заказчиком.

8.2. При необходимости Заказчик обеспечивает Подрядчика строительными и спец. материалами, оборудованием, конструкциями и комплектующими изделиями необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, и передает их Подрядчику по доверенности и счет-фактуре или с оформлением акта приема-передачи. Поставка материалов может производиться на давальческой основе (без передачи права собственности или с передачей право собственности). Неиспользованные материалы подлежат возврату Заказчику.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по договору или его консервации.

9.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору должна сообщить другой стороне в течение 10-ти календарных дней о начале и прекращении этих обязательств.

Статья 10. Расторжение договора

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10.2. Заказчик вправе потребовать у Подрядчика расторжение Договора в случае:

-задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом.

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора.

10.4. При расторжении договора незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

Статья 11. Имущественная ответственность сторон

Имущественная ответственность за ненадлежащее исполнение одной из сторон договорных обязательств регулируется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона несёт следующую имущественную ответственность:

11.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств:

11.1.1. За срыв сроков сдачи работ Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости невыполненных работ.

11.2. При нарушении Заказчиком договорных обязательств:

11.2.1. За нарушение сроков оплаты за выполненные работы Заказчик оплачивает пеню в размере 0,1% от просроченной оплаты, но не более 10% общей суммы договора.

11.3. Уплата пени за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

Статья 12. Порядок разрешения споров

12.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении договора, а также возмещении причиненных убытков, решаются путём переговоров,

предъявлении претензий (рассматриваемых в 10-дневный срок), а при не достижении согласия передаются для рассмотрения в Ташкентский Межрайонный Экономический Суд.

Статья 13. Особые условия

13.1. Настоящий договор заключается и подписывается уполномоченными на то лицами Сторон в течение 5 календарных дней. В случае, если одной из Сторон договор не будет подписан в течение вышеуказанного срока, то договор аннулируется и признается не действительным, дальнейшие взаимоотношения Сторон строятся на условиях нового договора.

13.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

13.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.5. В рамках настоящего Договора и в силу ч. 2 статьи 107 Гражданского Кодекса РУз допускается применение факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного на то лица при подписании настоящего Договора.

13.6. Каждая страница настоящего договора парафируется сторонами. Отсутствие подписи на странице будет свидетельствовать об изменении условий договора в одностороннем порядке и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РУз.

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Республики Узбекистан.

13.8. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует до 31.12.2022г.

15. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК
«RITOLAT M» DM

ПОДРЯДЧИК

ОДО «LIDER PROF PROEKT»

Адрес: Г.Ташкент, Юнусабадский р-н ул. Ниёзбек йули 2 уй.

Тел.: 99 875 11 01

р/с: 2020 8000 9007 0380 6001


В ЧАКБ «ДАВР БАНК» ф-л Юнусабадский

МФО: 01122

ИНН: 304512474

Код плат. НДС

Код плат. НДС



ЗАКАЗЧИК
«RITOLAT M» DM

МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ГАЗНАЧИЛИГИ

Тел.: RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN TRAVMATOLOGIYA

р/с: VA ORTOPEDIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI DM

Банк: П/С 2340 2000 3001 0000 1010

ИНН 201122919 МФО 00014

100047, г.Ташкент ул.Махтумкули 78 Тел: 233-04-31

МФО: ИНН 200 555 332 ОКЭД 86100

ИНН П/С 401310860262907073202054002



Директор д.м.н.

Ирисметов М.Э.



Директор

Бахриддинов А.К.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"LIDER PROF PROEKT" Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"LIDER PROF PROEKT" QMJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.01.2017

011565-10

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304512474

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, NIYOZBEK YO'LI KO'CHASI, 2-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Республика Ихтисослаштирилган
Травматология ва Ортопедия
Илмий-Амалий тиббиёт маркази
директор



М.Э. Ирисметов

2022 йил “ 28” Июль

” Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази” танлов комиссияси йиғилишининг

2- сон

БАЁННОМАСИ

2022 йил “ 28” Июль

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

Н.Ф. Инагамов	Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари-танлов комиссия раиси
Л.Р. Шарипова	Бош ҳисобчи- танлов комиссия аъзоси
Ш.Б. Салимбаев	Мухандис- комиссия котиби
М.Н. Закирова	Бош хамшира- танлов комиссия аъзоси
Х.О. Қасимов	Бухгалтер- танлов комиссия аъзоси
Г.М. Коркунова	Хўжалик мудирини- танлов комиссия аъзоси
А.Л.Плеҳа	Хуқуқшунос- танлов комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИ:

”Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази”нинг 5-қаватли бинонинг13-23 ўқлари бўйича, 4-қаватидаги “Вертебрология” бўлимининг жорий таъмирлаш учун Лойиха – Смета ҳужжатларини тайёрлаш” учун муҳокамага жойлаштириш

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан камиссия аъзоси - Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари (Инагамов) сўзга чиқиб, **”Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази” нинг 5-қаватли бинонинг13-23 ўқлари бўйича, 4-қаватидаги “Вертебрология” бўлимининг жорий таъмирлаш учун Лойиха – Смета ҳужжатларини тайёрлаш” учун шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, ”Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази” etender.uzex.uz сайтида 11 300 000 сумга 123878 - сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Тақдим этилган корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.**

Марказнинг Бош хуқуқшуноси - танлов комиссияси аъзоси А.Л.Плеҳа ЎРҚ-684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 123878 - сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 123878 - сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Таклиф этилаётган нархлар, қуйидагича белгиланган:

№	Иштирокчи номи	Таклиф этилаётган нарх
1	«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ (ИНН 304512474)	9 500 000
2	ООО INTER ACTIVETEAMS (ИНН 306458556)	10 000 000

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра «LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ корхонасининг таклифи энг яхши таклиф деб топилди

Комиссия қарор қилади:

1 Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази”да нинг 5-қаватли бинонинг 13-23 ўқлари бўйича, 4-қаватидаги “Вертебрология” бўлимининг жорий таъмирлаш учун Лойиха – Смета хужжатларини тайёрлаш” учун «LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ корхонаси таклифи бир овоздан мақуллансин.

2 «LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижроси, Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари Инагамов зиммасига юклатилсин.

Танлов комиссияси аъзолари:

Н.Ф. Инагамов
Л.Р. Шарипова
Ш.Б. Салимбаев
М.Н. Закирова
Х.О. Қасимов
Г.М. Коркунова
П.А.Плеха

Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари
Бош ҳисобчи
Мухандис
Бош хамшира
Бухгалтер
Хўжалик мудир
Хуқуқшунос

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 123878 на приобретение ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ "ВЕРТЕБРОЛОГИЯ" НА 4-ОМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ В ОСЯХ 13-23 В 5-ТИ ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ РСНПМЦТО.

Способ проведения электронный

Дата 25.07.2022

Время рассмотрения 25.07.2022 11:03

Конкурсная комиссия Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	INAGAMOV NURIDDIN FAYZULLAYEVICH	Умумий ишлар бўйича директор ўринбосари	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Секретарь комиссии	SALIMBOYEV SHOHRUH BAXTIYOR O'G'LI	Мухандис	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	SHARIPOVA LYUTSIYA RAYESOVNA	Бош бухгалтер	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	ZOKIROVA MAXLIYO NAZIRJONOVNA	Бош хамшира	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	QOSIMOV HOJIQBAR OYBEK O'G'LI	Бухгалтер	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази
Член комиссии	KORKUNOVA GUZALIYA MANSUROVNA	Хўжалик мудир	Республика Ихтисослаштирилган Травматология ва Ортопедия Илмий-Амалий тиббиёт маркази

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.07.2022 года № лота 123878.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ "ВЕРТЕБРОЛОГИЯ" НА 4-ОМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ В ОСЯХ 13-23 В 5-ТИ ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ РСНПМЦТО.
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 300 000.00
Стартовая сумма	11 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни ўз вақтида топширилиши.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ишларни ўз вақтида топширилиши.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишларини олиб бориш муддати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-қидирув ишларини олиб бориш муддати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимларнинг мутахасислиги бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг мутахасислиги бўйича маълумот. (my.mehnat.uz порталидан ишчи ходимларнинг ташкилотда ишлаётганлиги тўғрисида маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Экспертиза хулосалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов объектига ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектларда охирги уч йиллик иш тажрибаси.
(Экспертиза хулосалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 Асбоб-анжомлар ва техникалар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа ишлаб чиқариш учун зарур асбоб-анжомлар ва техникалар мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	11 300 000.00	9 500 000.00 UZS	9 500 000.00	00.00	9 500 000.00	20.07.2022 15:22:53	30.00
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	11 300 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	20.07.2022 15:32:28	28.50

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	70	30	100
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	63	28.5	91.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 123878 от 25.07.2022 года на приобретение ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ "ВЕРТЕБРОЛОГИЯ" НА 4-ОМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ В ОСЯХ 13-23 В 5-ТИ ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ РСНПМЦТО. определила победителем:

«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ
304512474

и резервный исполнитель: ООО INTER ACTIVE-TEAMS (306458556)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	INAGAMOV NURIDDIN FAYZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KORKUNOVA GUZALIYA MANSUROVNA	Согласен	
Член комиссии	QOSIMOV HOJIAKBAR OYBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SHARIPOVA LYUTSIYA RAYESOVNA	Согласен	
Член комиссии	ZOKIROVA MAXLIYO NAZIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Члены комиссии	Уполномоченный представитель заказчика
Председатель комиссии	Исполнительный директор ООО ИАТ
Члены комиссии	Специалист по закупкам ООО ИАТ
Члены комиссии	Специалист по закупкам ООО ИАТ
Члены комиссии	Специалист по закупкам ООО ИАТ
Члены комиссии	Специалист по закупкам ООО ИАТ