

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Низомий номидаги Тошкент

Давлат педагогика университети

проректори

Б.Собиров



Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети тасарруфидаги барча кучланиш кабеллари ва электр қурилмаларини электр қиёслаш (лаборатория) синовидан ўтказиш ишларига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети тасарруфидаги барча кучланиш кабеллари ва электр қурилмаларини электр қиёслаш (лаборатория) синовидан ўтказиш ишлари
2	Буюртмачи	Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети
3	Бажариладиган иш тури ва ҳажми	Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети тасарруфидаги барча кучланиш кабеллари ва электр қурилмаларини электр қиёслаш (лаборатория) синовидан ўтказиш ишларни бажариш 9 dona asosiy o'quv binolari, 6 dona talabalar turar joy binolari, 3 dona yordamchi binolar (KNS, razdevalka, mini tsex), 1 dona Axborot resurs markazi binosi. Jami 19 ta bino va inshootlar.
4	Объектнинг манзили	Тошкент шаҳар Чилозор тумани Бунёдкор кўчаси 27
5	Ишларни бажариш қиймати	Лаборатория (қиёслаш) ишлари учун
6	Ишларни бошланиши	2022 йил
7	Ишларни тугалланиши	2022 йил
8	Стандартларга	Давлат стандарти, амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаби асосида ишларни бажариш.
9	Moliyalashtirish tartibi	Во'нак-30%, ish bajarilgandan va barcha hujjatlar taqdim qilingandan so'ng qolgan 70% miqdorida.
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан

Бош энергетик

М.Ўрозов