

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
«ФАРГОНА ТИФУК» УК  
директори А.Зикрияев

01.08.2022й



## БАЖАРУВЧИ ТАШКИЛОТНИ ТАНЛАБ ОЛИШ УЧУН ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

ФАРГОНА - 2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми

# ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

## 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1.1. Танлов предмети: Кўштепа туман Ёиштмон м.ф.й, Янгиариқ ва Маънавият кўчаларининг Карнайчига м.ф.й га уланган қисмини жорий таъмирлаш ишларини учун

1.2. Танлов қиймати **609 466 433 (олти юз тўққиз миллион тўрт юз олтмиш олти минг тўрт юз ўттиз уч) сум.** Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. "Фаргона туман йулларлан фойдаланиш" УК(бундан кейин- "Буюртмачи" деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

"Буюртмачи" манзили: **Фаргона шаҳар, Урмончилар м.ф.й, Мустақиллик шох кўчаси 350-Г уй**

Эл.адрес: **fartyfuk@u zex.uz**

Ҳ-Р: **20210 000 900 210 835 001**

МФО: **00493, ТИФ Миллий банк Фаргона**

ИНН: **200197217**

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;



танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

#### **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар руйхати илова қилинади);.

4.5. Танлов иштирокчиси:

-фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

#### **5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ**

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таъбуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2.Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.



## **6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## **7. БОШҚА ШАРТЛАР**

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади




Ўзбекистон Республикаси  
Президентига Ишонч телефони  
орқали келиб тушган мурожаат



PREZIDENTGA  
MUROJAAT

1	Мурожаат тартиб рақами	612707/22
2	Оператор рақами	operator367
3.1	Мурожаат тушган сана ва вақт	01.08.2022 21:40:08
3.2	Ташкилотга келиб тушган сана ва вақт	2022-08-02 09:56:17
4	Мурожаат муаллифи Ф.И.О.	ISMONOVA XURSHIDA ALIBEKOVNA
5	Жисмоний ёки юридик шахснинг манзили	Фарғона вилояти Фарғона шаҳри Ўрмончилар 80-уй, 8-хонадон Сектор №4
6	Мурожаатчи жинси, туғилган йили ва бандлиги	Аёл 1985-01-30 Жисмоний шахс
7	Юридик шахс (тадбиркорлик субъекти) номи	
8	Телефон рақами	998990057240
8.1	Қўшимча телефон рақами	998990057240
9	Электрон манзили	
10	<b>Мурожаатнинг қисқача мазмуни :</b>  Автойўл корхонасининг уйида юқорида кўрсатилган манзилда истқомат қиламан. Ушбу уйларнинг хужжатлари йўқ. Бу масала юзасидан Фарғона шаҳар хокимиятига мурожаат қилдик, аммо натижа бўлмади. 2022-йил 8-май куни Фарғона вилояти хокими буйруқ бериб, баҳоловчига арзонлаштириб сотишга рухсат бер деб айтишди. Расмийлаштириш учун барча ташкилотларга мурожаат қилдим, аммо натижа бўлмади. Сиздан илтимос, ушбу уйларни аҳолига арзонлаштириб сотиб берилишида амалий ёрдам беришингизни сўрайман.	

Ўзбекистон Республикаси  
Президентига Ишонч телефони  
орқали келиб тушган мурожаат



1	Мурожаат тартиб рақами	612707/22
2	Оператор рақами	operator367
3.1	Мурожаат тушган сана ва вақт	01.08.2022 21:40:08
3.2	Ташкилотга келиб тушган сана ва вақт	2022-08-02 09:56:17
4	Мурожаат муаллифи Ф.И.О.	ISMONOVA XURSHIDA ALIBEKOVNA
5	Жисмоний ёки юридик шахснинг манзили	Фарғона вилояти Фарғона шаҳри Ўрмончилар 80-уй, 8-хонадон Сектор №4
6	Мурожаатчи жинси, туғилган йили ва бандлиги	Аёл 1985-01-30 Жисмоний шахс
7	Юридик шахс (тадбиркорлик субъекти) номи	
8	Телефон рақами	998990057240
8.1	Қўшимча телефон рақами	998990057240
9	Электрон манзили	
10	<p><b>Мурожаатнинг қисқача мазмуни :</b></p> <p>Автойўл корхонасининг уйида юқорида кўрсатилган манзилда истқомат қиламан. Ушбу уйларнинг хужжатлари йўқ. Бу масала юзасидан Фарғона шаҳар хокимиятига мурожаат қилдик, аммо натижа бўлмади. 2022-йил 8-май куни Фарғона вилояти хокими буйруқ бериб, баҳоловчига арзонлаштириб сотишга рухсат бер деб айтишди. Расмийлаштириш учун барча ташкилотларга мурожаат қилдим, аммо натижа бўлмади. Сиздан илтимос, ушбу уйларни аҳолига арзонлаштириб сотиб берилишида амалий ёрдам беришингизни сўрайман.</p>	





**«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ**

**Фарғона вилояти Куштена тумани бўйича 2022 йил  
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи  
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида  
Гиштмон МФЙ Янгиарик ва Маънавият  
кучаларини Карнайчи МФЙсига уланиш қисмини  
жорий таъмирлаш**

## **СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

*Нусха №*

*Архив №*

Кукон ш. - 2022 й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фарғона вилояти Куштепа тумани бўйича 2022 йил  
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи  
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида  
Гиштмон МФЙ Янгиарик ва Маънавият  
кучаларини Карнайчи МФЙсига уланиш қисмини  
жорий таъмирлаш**

## **СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т.Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		И. Дадабоев

Нусха №

Архив №

Кукон ш. - 2022 й.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 17-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42096**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani bo'yicha "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (G'ishtmon MFY Yanglariq va Ma'naviyat ko'chalarini Karnaychi MFY siga ulanish 1,825km qismi).»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Litsenziya** 20.06.2020y/ № AJ-000932

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari xissobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 40159

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Qo'shtepa tumani kengashining 15.04.2022 yildagi VI-53-38-11-157-K/22-sonli qarori.

1.2. Qo'shtepa tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Ruziboyev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani G'ishtmon MFY Yanglariq va Ma'naviyat ko'chalarini Karnaychi MFY siga ulanish 1,825km.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## **5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 609 466,433 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 520 418,638 ming so'm
QQS 15%	- 78 062,796 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 598 481,433 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 10 985,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 609 466,433 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**


7.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani bo'yicha "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (G'ishtmon MFY Yangiariq va Ma'naviyat ko'chalarini Karnaychi MFY s'iga ulanish 1,825km qismi), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsilya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA





2022 й

Фаргона вилояти Куштета тумани бўйича 2022 йил "Талаббўсули бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

## ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Куштета тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Куштета тумани бўйича 2022 йил "Талаббўсули бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Моделиштириш манбаи	"Фуқаролар талаббўсули жамғармаси" маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалани таъкидловчи	"Универсал вариант" МЧЖ
6	Бош пулратчи	Таллов асосида
7	Лойиҳани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар диллатиномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминланган	Махсусий қурилиш материалларидан фойдаланишга теъмурилик берилиши шунчи лойиҳага инобатга олинган
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келтирув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишнинг бошланғич ва тугаланиш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди
15	Топириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нуسخада электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Куштета тумани ободонлаштириш  
бошкармаси

М.Рузибоев

Лойиҳачи

"Универсал вариант" МЧЖ

Нурматов Д

**Фаргона вилояти Куштепа тумани Гиштмон МФЙ Янгиарик ва Маънавият кучаларини Карнайчи МФЙсига уланиш кисмини жорий таъмирлаш**

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

Жорий таъмирлаш ишчи лойихасини ишлаб чиқишга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисидаги ПК 5072-сонли, 2021- йил 22 сентябрдаги “Очик бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш янада кенгайтириш чора-тадбирлар тугрисидаги ПК-5250 сонли, 2022 йил 7-апрел кунги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган тадбирларга йуналтириш жараёнида фуқороларнинг иштирокини янада қуллаб-қуватлаш тугрисидаги ПК-197-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021-йил 22 апрелдаги КК-213-IV-сонли ва 2022 йил 26 январдаги КК-302- IV-сонли қарорига ва Куштепа туман буйича 2022-йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқич натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш буйича тасдиқланган манзилий руйхат, Куштепа туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган нуқсонлар далолатномасига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойихаси «Универсал вариант» МЧЖ томонидан 2022 йил апрелойи давомида ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” буйича лойиҳаланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-” Куштепа туман ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳала таклим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Фаргона вилояти Куштепа тумани Гиштмон МФЙ Янгиарик ва Маънавият кучаларини Карнайчи МФЙсига уланиш қисми 1,825 км

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Куштепа туман ободонлаштириш бошқармаси” томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:  И. Дадабоев



" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Куштена тумани ҳоким уриқбосари

Б.Курбонов

2022 йил

Фаргона вилояти Куштена туманида 2022 йилда "Очник бюджет" портални оркали овоз бериш йули билан танланган Гиштмон МФЙ Янгинарик ва Маънавият кучаларини Карнайчи МФЙсига улавиш кисмигача 1825 метр кисмини жорий таъмирлаш учун

**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, куйида келтирилган кўначилар: Буюртмачи Куштена тумани Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги М. Рузибоев, Куштена тумани Гиштмон МФЙ раиси А. Абдужалалов, Ташаббус эгаси О. Олимов маъмур нуқсонлар қайдиномасини шу хақида туздик, шунинг билан "Куштена тумани Гиштмон МФЙ Янгинарик ва Маънавият кучаларини Карнайчи МФЙсига улавиш кисмигача 1825 метр кисмини визуал текширув ва наструментлар ёрдамида ўлчаб чиқалганда, куйидаги иш турлари ва иш хажмлари бажарилаши лозимлиги аниқладик.

№ т.р	Ишларнинг		Узунлиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (хажм)	Изоҳ
	км	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Янгинарик кўчаси 1825 метр</b>									
1	ПК0+00	ПК18+25	1825	Мавжуд йўл шағал қопламадан иборат бўлиб, қалинлиги етарли ва юзаси нотекис	Янги материал қушмасдан йўл профилини текшиштириш	4,5*1825	м2	8212	
					5 см қалинликда асфальтбетон қоплама қуриш	3,5*1825	м2	6388	
<b>Материалларни етказиб бериш маъбалари ва таниб келиш масофалари</b>									
				Асфальтбетон маҳсулоти	Саткак АБЗ		км	20	
				Битум маҳсулоти	Саткак АБЗ		км	20	

Куштена тумани Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги :  
 Куштена тумани Гиштмон МФЙ раиси :  
 Куштена тумани Гиштмон МФЙ ҳоким ёрдамчиси :  
 Ташаббус эгаси:



М. Рузибоев

А. Абдужалалов

Н. Отабеков

О. Олимов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Куштепа тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет"  
жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни  
жорий таъмирлаш**

**Куштепа тумани Гиштмон МФЙ Янгиарик ва Маънавнат кучаларини Карнайчи МФЙ снга  
улашиш кismi 1,825 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	31979,932
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	392898,365
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГ А ГОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	13354,712
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	5507,303
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	367,4
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	4917,235
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	590,068
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	443740,312
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	76678,326
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	520418,638
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР,Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>520418,638</b>
12	НДС 15 %	78062,796
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>598481,433</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	10985,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10364,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>609466,433</b>

Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:

И.Дадабоев





Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Куштела тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-куштела**

Куштела тумани Гишмтон МФЙ Янгиарик ва Маънавият кучаларини Карнайчи МФЙ сига уланиш кismi 1,825 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	367,39332	14990,21	5507303
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	190,61888	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>5507303</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	11,4984		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	20,36576	218230,90	4444438
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,92626	264651,60	245136
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	19,67504	152209,00	2994718
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	8,75156	141550,00	1238783
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	9,9014	181873,00	1800797
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,9164	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	45,9872	152209,00	6999666
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	33,58708	181873,00	6108583
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	9,11532	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	19,2074	131172,90	2519490
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	8,29412	119283,00	989348
13	02798	РЕЗЧИК ПИЛОВ	МАШ-ЧАС	0,9582	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	11,4984	403445,00	4638972
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>31979932</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	771,79816	484337,00	373810405
2	09219	ВОДА	М3	128,9292	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,0868768	5652849,60	491101
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	3,28982	5652849,60	18596858
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>392898365</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 20 КМ	ТН	771,798	17228,00	13296539

2	БИТУМ НА 20 КМ	ТН	3,377	17228,00	58174
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>					<b>13354712</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>443740312</b>

Составил:



Проверил:





Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Куштета тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-куштета****Куштета тумани Гиштмон МФЙ Янгиарик ва Маънавият кучаларини Карнайчи МФЙ сизга узатиш кисми 1,825**

км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВНИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		8,212
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	253,7508
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	124,24756
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	20,36576
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	45,9872
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	33,58708
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	9,11532
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	16,0134
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	8,29412
1.9	09219	ВОДА	М3	15	123,18
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		3,194
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,85252
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,92626
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	3,28982
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		6,388
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	106,23244
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	59,91944
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	9,19872
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	19,67504
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	8,75156
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	9,9014
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1,53312
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	3,194
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,76656
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	9,19872
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	5,7492
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0689904
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	617,0808
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		6,388

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	7,41008
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	4,59936
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	2,29968
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,38328
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,19164
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	2,29968
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,0178864
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	154,71736

**ИТОГО:**

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Куштета тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш.

**Куштета тумани Гиштмон МФЙ Янгиарик ва Маънавият кучаларини Карнайчи МФЙсига уланиш кismi 1,825 км**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Куштета тумани Ободовлаштириш бошкармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных без добавления новых материалов	м <sup>2</sup>	8212
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	6388
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	тн	3,194
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Саткак АБЗ)	км	20

Составил:



Муратов Ф.



**“КЕЛИШИЛДН”**

Қўштепа туман  
Молня бўлими мудири  
И. Акбаров  
“15” апрель 2022 йил



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Қўштепа туман  
ҳоқими ўринбосари  
Б. Курбонов  
“15” апрель 2022 йил

Қўштепа тумани бўйича 2022 йилда маълумий ҳисобни баъосиди бўлган шарт, туман ички ишларини бажариш мақсадлари тасвибидан ширин ташкирлаш, “Обод қишлоқ” ва “Обод қишлоқ” дастури асосида ички ишларини ширин ташкирлаш ишлари, савват зоналари ва қурилиш объектлари ва ширин ташкирлаш ички ишларини қуриш ишларига доирада ширин ташкирлашнинг бажарилиш натижаси шакллантириш учун Қўштепа тумани ҳудудини ширин ташкирлаш ички ишлари, бажариш қаралишлари, ширин ташкирлаш қаралишлари, қурилиш материалларининг қаралиш ва уларини ташкирлаш ширин ташкирлаш (ҚҚС сиз) ташкирлаш қаралиш

**БАЎШИЮМАШИ**

№	Ресурслар номини	Б.чак	Навми	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	2	3	14 990,21	Қўштепа ПДФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ	маш-час	1800,00	Фармони ПДФУКнинг 28.01.2022 йил қурилиш №17/1-2022 оқми ширин ташкирлаш қурилиш
2	КАТКИ ДРОЖИЧНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ В Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ И Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТКИ БУТЪЛЪОН ПЕРЕНОСИМЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДРОЖИЧНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ МАСТА БОЛЕЕ В Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ГЛАДКОКЕЧНЫЕ 600 Л	маш-час	111172,90	
7	СПАРИЧНЫЙ АГРЕГАТ СМ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 648,0	
8	АВТОГУДНАТОР	маш-час	264 641,6	Фармони ПДФУКнинг 07.04.2022 йил қурилиш №3-К оқми ширин ташкирлаш қурилиш
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	
10	АВТОСАМОВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 334,2	
11	АВТОСАМОВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛТУВЕДАЧИК	маш-час	403 443,0	
14	КОНВЕЙЕРЛАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРАЦИОН КАМЫ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 14 ТН	маш-час	31 987,8	
17	КАТОК ВИБРАЦИОН 14 ТН	маш-час	313 412,0	
18	КАТОК ОДНОСАМОНОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАЛЮБОРОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГУЗУВК ДОСАИ ИМТ А-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОГРАН КТА-14 ТН	маш-час	331 172,0	
22	БУНДОБЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАУ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГУЗУВК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕР СРЕДНЕГО ТИПА 70 КВТ 132 ТС	маш-час	216230,90	
26	КРАНЫ И Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДРОЖИЧНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ 108	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАВКА ПЕРЕНОСИМЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Шпалы кебди ширин ташкирлаш қурилиш қурилиш	тн	484 337	Фармони ПДФУКнинг 10.03.2022 йил қурилиш №1-К оқми ширин ташкирлаш қурилиш
2	Мастка бажариш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	тн	401 167	
3	Ширин ташкирлаш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	тн	130 820	
4	Битум малясқоли	тн	3 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лотик ширин ташкирлаш)	м3	1 492 505,1	
6	Кум ширин ташкирлаш	м3	828 877,8	
7	Кум ширин ташкирлаш	м3	20 891,0	
8	Ширин ташкирлаш	м3	101 783,1	
9	Ширин ташкирлаш	м3	68 609,2	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	12 609,8	Фармони ПДФУКнинг 07.04.2022 йил қурилиш №3-К оқми ширин ташкирлаш
10	БС-3 (Дрожиш ширин ташкирлаш 1 ширин ташкирлаш)	м3	749 434,0	
11	Навми (Навми ширин ташкирлаш)	м3	938 487,0	
12	Километр ширин ташкирлаш (Стройка для ширин ташкирлаш ширин ташкирлаш)	м3	1 801 669,0	
13	ПН-3 -300-33	м3	868 393,0	
14	Прочный бетон	м3	808 455,0	
15	Бетон-12 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
16	Бетон-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	Бетон-16 (труба Д-1,3 м)	м3	1 779 699,0	
18	Ширин ташкирлаш ширин ташкирлаш 40 мм	м2	7839,00	
19	ТОМЛ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-338	м2	4300,00	
20	МАСТИКА БУТИЛАУКУЖОБАЯ МЕМ-45 ДИКО-Г	тн	5715077,00	
21	ПРИБОРОК ИЗ ПИКИУЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ АС, ТЕРМИЧЕСКИ	тн	7740000,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000,00	
23	ТУЛОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	4300,00	КАТАЛОГ 2021 ПИЛ 4-ШАРАК
24	ТКАЛЬ МЕЛКОРНАЯ	м2	4300,00	
25	Бетон М-100	м3	355 532,0	
26	Бетон М-150	м3	373 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 876,0	
29	Бетон М-350	м3	338 375,0	
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>				
1	Бажариш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш	%	17,28%	Бажариш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш қурилиш

2	Нижестоящая организация (структурное подразделение)	%	1,5%	
3	Повышение уровня на конкурентном рынке (сверхплановый доход) (за исключением)	%	1,5%	
<b>ПЕРИОДИКА (РУБ/М)</b>				
1	до 1 км	руб/км	1 123,01	Формула ПИФ/Контр: 07.04.2022 года учета №3-К с учетом изменения на участков
2	на 1 км	руб/км	1 013,10	
3	на 10 км	руб/км	913,10	
4	на 20 км	руб/км	861,40	
5	на 30 км	руб/км	844,60	
6	на 50 км	руб/км	811,10	



“жарди”  
 Обидиляттириш  
 бўлими :  
 М.Рўзиев  
 2022 йил