



И.Исмонлов

2022 йил

**ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига
Электродвигателларни жорий таъмирлаш учун хизматларини курсатувчи ташкилотни
аниклаш буйича**

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ ишлаб ПТО булимми
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июл
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини божхонадан олиб келганлиги тугрисида декларацияси талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш
9	Тулов шarti	Туловлар олинган 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил