



ИШЧИ ЛОЙИХДАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК

Коракалпогистон Республикаси Нукус шаҳар "Багшилик" МФЙдаги 96та хонадонга мулжалланган 3 та 7 қаватли уй-жойларни табиий газ билан таъминлаш ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

| № | Асосий маълумотлар | Бажарувчи |
|----|---|--|
| 1 | Объект номи : | Коракалпогистон Республикаси Нукус шаҳар "Багшилик" МФЙдаги 96та хонадонга мулжалланган 3 та 7 қаватли уй-жойларни табиий газ билан таъминлаш ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш |
| 2 | Объектни жойлашуви | Нукус шаҳар "Багшилик" МФЙдаги 96та хонадонга мулжалланган 3 та 7 қаватли уй-жойларни табиий газ билан таъминлаш |
| 3 | Лойихалаш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Раёсатининг 2022 йил 15 мартағи 40-сонли баён асосан Коракалпогистон Республикасида 2022 йилда уй-жойларни ўйл-транспорт ва мухандислик-коммуникация инфраструктураси объектларининг асосан, 2022 йил объектларнинг лойиха – смета хужжатларини тайёрлаш ишлари |
| 4 | Буюртмачи | Коракалпогистон Республикаси Вазирлар кенгашинг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" |
| 5 | Буюртмачи манзили | Нукус шаҳар, Ҳаким Улықпан кучаси 59а-үй |
| 6 | Иштирокчилар учун талаблар | Коракалпогистон Республикаси Нукус шаҳар "Багшилик" МФЙдаги 96та хонадонга мулжалланган 3 та 7 қаватли уй-жойларни табиий газ билан таъминлаш ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш |
| 7 | Харид режа жадвали | 2022 й |
| 8 | Танлов утказиш ойи | август |
| 9 | Молиялаштириш манбаси | Бюджет хисобидан |
| 10 | Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли | Нукус шаҳар, Ҳаким Улықпан кучаси 59а-үй |
| 11 | Товар ва хизматларни бажариш муддати | 10 иш куни |
| 12 | Таклифларни тақдим килиш тартиби ва шакли | Ўзбекистон Республикаси конунида курсатилган тартибга асосан |
| 13 | Таклифларни тақдим килиш муддати | (5 иш кунидан кам булмаган муддатда) |