



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 26.08.2022 г. № 71-9-12-ОВ/2022

между 'WORKERS INTERPRISE' MCHJ и Боёвут тумани Ободонлаштириш бошқармаси на общую сумму 59636826,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100022860242127045203110004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	59 636 826,00			59 636 826,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	59 636 826,00			59 636 826,00

Всего 59636826,00 сум

Пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч
восемьсот двадцать шесть сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 17891047,80 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель Заказчика



Главный бухгалтер Заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

П.Бойжигитов

(подпись)

Ф.И.О.

Э.Музаффаров

(подпись)

Ф.И.О.

Получил работник Заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma (pudrat shartnomasi). TH3047440666

2.Loyihaning nomi.“Byurtmachi” deb yuritiluvchi Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi nomdan nizom asosida ish yurituvchi bo’lim rahbari P.A.Boyjigitov bir tomondan, “Bajaruvchi” deb yuritiluvchi “Workers Interprise” MCHJ nomidan nizom asosida faoliyat yurituvchi rahbari A.Xabibullaev ikkinchi tomondan, Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasiga “Byurtmachi”ga Boyovut tuman Markaz maxalla fuqarolar yig'inidagi “Sheroz” ko'chasini joriy ta'mirlash majburiyati “Buyurtmachi” ushbu xizmatlar uchun shartlashilgan to'lovlarni amalga oshirish yuzasidan ishlab chiqilgan shartnoma loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot. Shartnoma loyihasi “Byurtmachi” va “Bajaruvchi” tomonidan tuzilgan va Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 26.08.2022 yilda kiritilgan

Loyihada tomonlarning bank rekvizitlari, shartnoma predmeti, maxsulot miqdori, narxi, summasi, xisob-kitob ishlari, tomonlarning xuquq-majburiyatlari, javobgarligi, nizolarni hal qilish tartibi va yuridik manzillari aniq ko'rsatilgan. Loyiha 1996 yil 29 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va O'zbekiston Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida”gi qonun talablariga javob beradi. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq

Bosh yuriskonsul't



SH.Hasanov

2022 yil 26-avgust

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133286 на приобретение «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Sheroz ko`chasini joriy ta'mirlash.»

Способ проведения электронный

Дата 13.08.2022

Время рассмотрения 13.08.2022 23:33

Конкурсная комиссия Боёвут туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOYJIGITOV PO'LAT ALLAYAROVICH	пердседатель комиссии	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ALIMOV AKMAL GAYBULLAYEVICH	секретарь комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XUDAYBERDIYEV AKBARKUL MURADOVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	IRGASHEV ABDIMALIK SHUKUROVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	DJALOLOV SHERBEK ORIFJONOVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ISAKOV FARXOD BAXTIYOROVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.08.2022 года № лота 133286.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	61 306 816.00
Стартовая сумма	61 306 816.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг иш тажрибаси

Тип: Числовое значение

Описание: Иштирокчининг иш тажрибаси 4 (турт) йилдан кам булмаслиги шарт

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Не менее: 4 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	25	25	25	Системная		
Workers interprise	25	6	25	Системная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	2022	25	Системная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	25	25	Системная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	25	4	25	Системная		

Критерий №2 Иштирокчи томонидан охирги 4 (турт) йил давомида бажарган ва топширган ишлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан охирги 4 (турт) йил давомида бажарган ва топширган ишлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	25	25	19	Экспертная		
Workers interprise	25	маълумотнома	23	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	25	15	Экспертная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	25	Маълумот такдим этилмоқда	20	Экспертная		

Критерий №3 кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариш буйича кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	10	10	10	Экспертная		
Workers interprise	10	маълумотнома	10	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	10	10	10	Экспертная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	10	маълумотнома такдим этилмоқда	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг солиқ органларидан қарздорлиги йуқлиги тугрисида охирги маълумот (онлайн олинган маълумот булиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг солик органларидан карздорлиги йуклиги тугрисида охирги маълумот (онлайн олинган маълумот булиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO VARQIN NURI	15	15	15	Экспертная		
Workers interprise	15	маълумотнома	15	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	15	15	15	Экспертная		
OOO SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	15	15	10	Экспертная		
OOO SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	15	маълумот такдим этилмоқда	10	Экспертная		

Критерий №5 Ишчилари сони ва зарур техникалар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчиларнинг ишчилари сони 15 тадан кам булмаслиги ва солик органларидан руйхатга олинган булиши шарт ва зарур техникалар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO VARQIN NURI	25	25	19	Экспертная		
Workers interprise	25	маълумотнома	23	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	21	Экспертная		
OOO SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	25	10	Экспертная		
OOO SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	25	маълумот такдим этилмоқда	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	61 306 816.00	60 200 000.00 UZS	60 200 000.00	00.00	60 200 000.00	12.08.2022 08:50:02	09.67
OOO VARQIN NURI	61 306 816.00	58 241 475.00 UZS	58 241 475.00	00.00	58 241 475.00	10.08.2022 10:54:29	10.00
Workers interprise	61 306 816.00	59 636 826.00 UZS	59 636 826.00	00.00	59 636 826.00	11.08.2022 22:47:45	09.77
OOO	61 306 816.00	59 467 611.00 UZS	59 467 611.00	00.00	59 467 611.00	12.08.2022 08:43:16	09.79

SIRDARYO YUKSALISH SAVDO							
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	61 306 816.00	60 000 000.00 UZS	60 000 000.00	00.00	60 000 000.00	12.08.2022 02:21:29	09.71

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансово части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHOZAMON AFZAL HAMKOR	67.5	9.67	77.17
ООО VARQIN NURI	79.2	10	89.2
Workers interprise	86.4	9.77	96.17
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	63	9.79	72.79
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	81.9	9.71	91.61

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133286 от 13.08.2022 года на приобретение «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Sheroz ko'chasini joriy ta'mirlash.» определила победителем:

Workers interprise
304371304

и резервный исполнитель: OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ (303028705)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOYLIGITOV PO'LAT ALLAYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEV AKBARKUL MURADOVICH	Согласен	
Член комиссии	IRGASHEV ABDIMALIK SHUKUROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJALOLOV SHERBEK ORIFJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAKOV FARXOD BAXTIYOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

PUDRAT SHARTNOMASI

26«8»2022 yil.

71-9-123-OB/2022-son

“WORKERS INTERPRISE ” Mas'ulyati cheklangan jamiyat Nizom asosida ish yurituvchi raxbari A.Xabibullaev bir tomondan (bundan buyon matnda “Bajaruvchi” deb yuritiladi) hamda Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi raxbari P.Boyjigitov ,ikkinchi tomondan (bundan buyon matnda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) quyidagilar haqida mazkur shartnomani tuzdik:

I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. “Bajaruvchi” ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq, Boyovut tuman Markaz maxalla fuqarolar yig'inidagi “Sheroz” ko'chasini joriy ta'mirlash majburiyatini oladi, “Buyurtmachi” ushbu xizmatlarni va tovarlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

II. TOMONLARNING HUQUKLARI VA MAJBURIYATLARI

2.1. Buyurtmachining xuquqlari:

- bajaruvchidan texnik shartlarga lozim darajadagi xizmatlarni ko'rsatishni talab qilish;
- lozim darajadagi sifatda xizmat ko'rsatilmagan taqdirda, o'z xohishiga ko'ra quyidagilarni talab qilish:
- kamchiliklarni bepul bartaraf etish yoki Buyurtmachining yoki uchinchi shaxsning kamchiliklarni bartaraf etishga doir xarajatlarini qoplash;
- bahosini mutanosib ravishda pasaytirish;
- shartnoma shartlarining bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi natijasida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilish.

2.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

- ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish;
- ushbu Shartnomaga muvofiq ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish.

2.3. Bajaruvchining huquqlari:

- buyurtmachidan amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda va hajmda ko'rsatilgan xizmatlar uchun oldindan to'lov va yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirishni talab qilish;
- buyurtmachidan bajarilgan ishni qabul qilishni asossiz ravishda rad etish natijasida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilish;

2.4. Bajaruvchining majburiyatlari:

- ushbu shartnomaga muvofiq belgilangan tartibda u tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa binoan xizmatlarni belgilangan muddat, miqdor va sifatlar bo'yicha ko'rsatish;
- agar xizmat ko'rsatish jarayonida Bajaruvchi shartnoma shartlaridan va texnik shartlardan chetga chiqsa, Buyurtmachining talabiga binoan uch kun ichida aniqlangan barcha kamchiliklarni bepul bartaraf etish.

III. SHARTNOMA BAHOSI VA XISOB-KITOB QILISH TARTIBI

3.1. Ushbu shartnomaning bahosi 59 636 826 (Ellik to'qqiz million olti yuz o'ttiz olti ming sakkiz yuz yirirma olti) so'm, QQS bilan. Buyurtmachi taqdim etiladigan xizmatning 30 foizi miqdorida oldindan to'lovni amalga oshiradi va mablag' Bajaruvchining hisob raqamiga kelib tushgan sanadan boshlab ushbu shartnomaning majburiyatlari bajarilishi boshlanadi. Ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisob-kitobning qolgan qismi bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan keyin uch ish kuni ichida amalga oshiriladi.

3.2. Xizmatlar bo'yicha hisob-kitoblar bank o'tkazmasi orqali Bajaruvchining hisob raqamiga o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

IV. SHARTNOMANI BAJARISH

4.1. Shartnoma shartlari ushbu shartnoma va qonun hujjatlari talablariga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ishlarni amalga oshirish muddati : Boshlanishi 25.08.2022 yil, tugallanishi 15.09.2022 yil Agar tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan bo'lsa, shartnoma bajarilgan deb hisoblanadi.

4.2. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, qonunchilikda belgilangan hollar bundan mustasno.

4.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishi sanasi hisobvaraqa-faktura tuzilgan kun deb hisoblanadi.

G'aznachilik shtampida ko'rsatilgan sana Buyurtmachining xizmatlar uchun to'lovlarni to'lash bo'yicha majburiyatlarini bajaradigan kun hisoblanadi.

4.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan oldin taqdim etilishi mumkin.

4.5. Buyurtmachi belgilangan muddatlarni buzgan holda ko'rsatilgan xizmatni qabul qilishni rad etishga haqlidir.

4.6. Belgilangan miqdordan ortiq bitta nomdagi xizmatni ko'rsatish xuddi shu texnik topshiriqqa kiritilgan boshqa nomdagi xizmatning kamchiliklarini to'ldirish deb hisoblanmaydi, kamchiliklar to'ldirilishi lozim, Buyurtmachining oldindan yozma roziligi bilan amalga oshiriladigan holatlar bundan mustasno.

4.7. Ko'rsatilayotgan xizmat to'g'ridan-to'g'ri Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar hajmi, ularning sifati ko'rsatilgan hisobvaraqa-faktura bo'yicha qabul qilinadi. Shartnomada nazarda tutilgan xizmatlar ushbu shartnomaga muvofiq yoki ushbu shartnomada belgilangan muddatlarda va hajmlarda amalga oshiriladi. Buyurtma bevosita (qo'lda), pochta orqali yoki boshqa usul bilan xizmatlarni ko'rsatish nazarda tutilayotgan sana boshlanishidan besh kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Buyurtma bevosita (qo'lda) qabul qilganda, Bajaruvchining xodimi Buyurtmachida qoladigan buyurtma nusxasida qabul qilinganligi to'g'risida belgi qo'yadi.

4.8. Buyurtmachi ilgari berilgan buyurtmani bekor qilishga yoki xizmatlarning tegishli qismini ko'rsatish sanasini Bajaruvchini buyurtmada ko'rsatilgan sanadan kamida bir kun oldin xabar bergan holda o'zgartirishga haqli.

V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati, miqdori, ularning bahosi Bajaruvchi tomonidan noto'g'ri belgilanganlik holati aniqlangan taqdirda, Bajaruvchi taqdim etilayotgan xizmatlarning sifatini, shuningdek ularning miqdorini hisobga olgan holda qayta hisob-kitob ishlarini amalga oshiradi va ushbu hisoblangan summaga qo'shimcha ravishda mijozga noto'g'ri hisoblangan summaning 20% miqdorida jarima to'laydi.

5.2. Agar taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati shartnomada ko'rsatilgan texnik va boshqa shartlarning talablariga javob bermasa, aybdor tomon taqdim etilgan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar bahosining 20% miqdorida jarima to'laydi.

5.3. Jarima va penyadan tashqari, Bajaruvchi Buyurtmachiga xizmatlarni taqdim etmaslik natijasida etkazilgan zararni qoplaydi.

5.4. Xizmatlar kechiktirilgan yoki ko'rsatilmagan taqdirda, Bajaruvchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, ammo jarimaning umumiy miqdori ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshmasligi kerak. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani to'g'ri bajarishdan va xizmatlarni kechiktirish yoki ko'rsatmaslik oqibatida yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

5.5.Ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, Buyurtmachi Bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun muddati o'tgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, lekin muddati o'tgan to'lov miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

5.6.Buyurtmachi shartnomaning tegishli shartini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun javobgarlikka tortilganda, tegishli harakat (harakatsizlik) natijasida Buyurtmachi tomonidan shartnoma shartlari bajarilmaganligi (lozim darajada bajarilmaganligi) yuzasidan Bajaruvchining javobgarligi ham ko'rib chiqiladi.Buyurtmachining Bajaruvchi aybi bilan shartnomani bajarmaganligi (lozim darajada bajarilmaganligi) natijasida yetkazilgan zarar, belgilangan tartibda Bajaruvchi tomonidan qoplanadi.

5.7.Tomonlarning ushbu shartnomada ko'zda tutilmagan javobgarlik masalalari O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq hal qilinadi.

VI. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

6.1.Tomonlar o'rtasida ushbu kelishuvdan kelib chiqadigan nizolar tomonlar o'rtasida muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi.

6.2.Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal qilinmagan nizolar qonun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan hal qilinadi.

VII. FORS-MAJOR HOLATLARI

7.1.Agar ushbu shartnoma tuzilgandan so'ng, ushbu shartnomada belgilangan majburiyatlarning biron bir tomonini to'liq yoki qisman to'g'ri bajarishiga to'sqinlik qiladigan holatlar yuzaga kelsa va agar bunday holatlar, ya'ni yong'in, toshqin, zilzila, boshqa tabiiy ofatlar, eksport yoki importga to'siqlar yoki embargolar, urush, jangovar harakatlar, terroristik harakatlar, ish tashlashlar (tomonlar ishchilarining ish tashlashlaridan tashqari), pandemiya, amaldagi qonunchilikdagi o'zgarishlar, davlat organlari va O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan qabul qilingan umumiy xarakterdagi qarorlar tomonlarning shartnoma shartlarini bajarishiga bevosita ta'sir qilsa, tegishli majburiyatlarning bajarilishi vaqti bunday holatlar bartaraf etilgan vaqtga yoki ularning oqibatlari tugashi vaqtiga ko'chiriladi.

7.2.Fors-major holatlari yuzaga kelgan Tomon, ushbu holat haqida shuningdek, holatning taxminiy davomiyligi to'g'risida boshqa Tomonni yozma ravishda 7 (yetti) kun ichida xabardor qilishi shart. Agar yuqorida ko'rsatilgan holatlar to'g'risida o'z vaqtida xabar berilmagan bo'lsa, yengib bo'lmas kuch ta'sirida zarar yetkazilgan Tomon ushbu holatlarni asos qilib ololmaydi.

7.3.Xabarnomada ko'rsatilgan faktlar rasmiy manbalar tomonidan berilgan hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak, shu jumladan, press-relizlar, biroq ular bilan cheklanmaslik lozim. Bunday xabarnomaning yo'qligi, shuningdek tegishli dalillarning yo'qligi ushbu tomonni shartnoma majburiyatlarini bajarishdan ozod qilinishiga asos sifatida yuqoridagi holatlarni keltirish huquqidan mahrum qiladi.

7.4.Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan taqdirda, tomonlar zudlik bilan o'zaro muzokaralar olib boradilar va favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish yoki bartaraf etish maqsadida ko'riladigan choralar to'g'risida kelishib oladilar.

7.5.Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari tomonlarning o'z majburiyatlarini bajarishiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, tomonlarning har biri boshqa tomonga ushbu shartnomani bekor qilishning kutilayotgan sanasidan 10 (o'n) ish kuni oldin yozma ravishda xabar yuborganidan keyin ushbu shartnomani bekor qilish huquqiga ega. Bunday holda tomonlarning hech biri boshqa tomondan fors-major holatlari natijasida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilishga haqli emas: Shuningdek, Bajaruvchi bajarilmagan majburiyatlari uchun Buyurtmachidan olingan barcha to'lovlarni Buyurtmachiga qaytaradi va Buyurtmachi Bajaruvchining bajarilgan barcha majburiyatlarini to'liq to'laydi.

VIII. KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASH

8.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari har qanday noqonuniy ustunliklarga yoki boshqa noqonuniy maqsadlarga erishish uchun bevosita yoki bilvosita pul mablag'lari yoki qimmatliklarni to'lashni amalga oshirmaydi.

8.2. Ushbu Shartnoma majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari pora berish/olish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va xalqaro hujjatlarning talablarini buzadigan harakatlarni amalga oshirmaydilar. Jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishga oid xalqaro hujjatlar talablarini buzilishi kabi harakatlarni amalga oshirmaydi.

8.3. Ushbu Shartnoma Tomonlarining har biri boshqa Tomonning xodimlarini har qanday tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul mablag'lari, sovg'alar berish, ularga ish (xizmatlar)ni bepul bajarishi va ushbu bandda ko'rsatilmagan boshqa usullar bilan xodimning rag'batlantiruvchi tomon foydasiga har qanday harakatlarni sodir etishdan bosh tortadi.

Xodimning uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga amalga oshirgan harakatlari deganda quyidagilar tushuniladi:

- boshqa kontragentlar bilan taqqoslaganda asossiz ustunliklarni taqdim etish;
- har qanday kafolatlar bilan ta'minlash;
- amaldagi tartib-taomillarni tezlashtirish;
- xodim tomonidan o'z vazifalari doirasida amalga oshiriladigan, ammo Tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning shaffofligi va ochiqligi tamoyillariga zid bo'lgan boshqa harakatlar.

8.4. Agar Tomonlardan biri mazkur shartnomaning 2-ilovasida keltirilgan korruptsiyaga qarshi kurashish shartlarini buzgan yoki buzishi mumkin deb gumon qilsa, ikkinchi Tomonni yozma ravishda

xabardor qilishga majbur. Yozma xabarnomadan so'ng, tegishli Tomon ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini buzilish sodir bo'lmaganligi yoki sodir bo'lmasligi tasdiqlangunga qadar to'xtatib turishga haqli. Ushbu tasdiq yozma xabarnoma yuborilgan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida yuborilishi kerak.

8.5. Yozma xabarnomada Tomon kontragent, uning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari tomonidan ushbu shartlar va qoidalarning buzilganligi yoki buzilishi mumkinligini ishonchli tarzda tasdiqlaydigan yoki asoslashi mumkin bo'lgan faktlarga tayanishi yoki tegishli materiallarni taqdim etishga majbur, ya'ni pora olish/berish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha xalqaro hujjatlar talablarini buzadigan harakatlar asoslantirilishi lozim.

8.6. Shartnomaning taraflari korruptsiyaning oldini olish choralarini ko'rish tartib-taomillarini tan oladi va ularga rioya etilishini nazorat qiladi. Bunda Tomonlar korruptsiyaviy faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan kontragentlar bilan ishbilarmonlik munosabatlari xavfini minimallashtirish, shuningdek, korruptsiyaning oldini olish maqsadida bir-biriga o'zaro yordam berish uchun oqilona harakatlarni amalga oshiradilar. Shuningdek, Tomonlar korruptsiyaviy faoliyatga Tomonlarning ishtiroki xavfini oldini olish maqsadida tekshiruvlar o'tkazish tartib-taomillarini amalga oshirilishini ta'minlaydilar.

8.7. Tomonlar o'zlarining sodir etilishi mumkin bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlari va ushbu Shartnomaning korruptsiyaga qarshi kurashish shartlarining buzilishi kontragentning ishonchliligi reytingini pasaytirishidan tortib ushbu shartnomaning bekor qilinishigacha bo'lgan noxush oqibatlariga olib kelishi mumkinligini tan oladi.

8.8. Tomonlar maxfiylik tamoyillariga rioya qilgan holda ushbu Shartnomani bajarish doirasida

keltirilgan faktlar bo'yicha tegishli tartib-taomillar amalga oshirilishini va amaliy qiyinchiliklarni bartaraf etish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlarning oldini olish bo'yicha samarali choralarni qo'llashni kafolatlaydilar.

8.9. Tomonlar ushbu Shartnomaning korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarini bajarish bo'yicha to'liq maxfiylikni, shuningdek, talablar buzilganligi faktlari to'g'risida xabar bergan Tomon uchun ham, shuningdek, xabar bergan Tomonning xodimlari uchun ham salbiy oqibatlar keltirmasligini kafolatlaydilar.

IX. SHARTNOMANING AMAL QILISHI

9.1. Ushbu shartnoma Tomonlar imzolagan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 25 dekabrgacha amal qiladi.

9.2. Tomonlar o'rtasidagi munosabatlar ushbu shartnomaning barcha shartlari bajarilganda va hisob-kitoblar to'liq amalga oshirilganda tugaydi.

X. YAKUNIY QOIDALAR

9.3. Ushbu Shartnoma tomonlarning kelishuvi bilan yoki Tomonlardan birining talabiga binoan, boshqa tomon tomonidan shartnoma shartlari sezilarli darajada buzilgan taqdirda sud tomonidan bekor qilinishi mumkin.

9.4. Ushbu shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va taraflarning tegishli vakolatli vakillari tomonidan imzolangan taqdirda amal qiladi.

9.5. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzildi.

9.6. Ushbu shartnoma, unga kiritilgan o'zgartirishlar (qo'shimchalar) tomonlar tomonidan imzolangan paytdan boshlab oshiriladi.

XI. TOMONLARNING REKVIZITLARI VA IMZOLARI



“WORKERS INTERPRISE” MCHJ

Buyurtmachi: Boyovut tuman MFY3-uy

Telefon: 200 684 298 001

Bank: Markaziy bank XKKM Toshkent sh.

INN: 204371304

Buyurtmachi: Boyovut tuman obodonlashtirish

boshkarmasi

R/s: 100022860242127045203110004

L/s: 2340200300100001010

Bank: Markaziy bank XKKM Toshkent sh.

MFO 00014 INN: 206946592

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	PO‘LAT BOYJIGITOV ALLAYAROVICH
	Imzolangan sana	29 avg 2022 12:24
	Hujjat kodi	TH3047440666
	Hulosa kodi	LY4042076460

Боевут туман Марказ МФЙдаги "Шероз" кўчасини жорий таъмирлаш
 26.08.2022 й. №-71-9-123-08/2022 -сонли шартномага I-илова

Боевут туман Марказ маҳалла фуқаролар йиғинидаги "Шероз" кўчасини жорий таъмирлаш буйича

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	2022 йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги												сумма										
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр											
1	Шартноманинг баҳосининг 30% миқдорда аванс	17 891 047.8											17 891 047.8												
2	Берилган авансни қайтарилган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорда молиялаштириш	41 745 778.2																							
	жами	59 636 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 636 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Буюртмачи
 Буювут туман Ободолди молиялаштириш бош қармаси
 П.Бойжигитов



Буювут туман Ободолди молиялаштириш бош қармаси
 МУНТАХАТ
 WORKERS ENTERPRISE МЧЖ
 Қўраб бўлиласиз




Боевут туман Марказ МФЙдаги "Шероз" кўчасини жорий таъмирлаш
 26.08.2022 № 71-9-123-05/2022 -онли шартномага 2-илова

Боевут туман Марказ маҳалла фуқаролар йиғинидаги Шероз кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	2022 йили бажариладиган ишлар графикаси												сумма				
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр					
1	Боевут туман Марказ маҳалла фуқаролар йиғинидаги "Шероз" кўчасини жорий таъмирлаш	59 636 826											59 636 826						
	жамии	59 636 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 636 826	0	0	0	0	0	0



Буюртмачи
 Боевут туман Ободовлар йиришбош қармаси
 Ибойжигитов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

EXPERTIZA MA'KAMI

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
228-16-41 E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

№ 51408

Direktor: Gəmov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 30.07.2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54071

Objekt nomi «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Sheroz ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Boyovut tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "ADONIS PROJEKT" MCHK

Litsenziya AL-002049 24.01.2022 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51408

1. Loyihalash uchun asos

1. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

3. Smeta hujjatlari - o'zbekni taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan- 65 302 905 so'm.

Lokal resurs qaydnomasi.

Resurs smeta hisobi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Sheroz ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari Loyiha topshirig'i, va nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Loyiha-smeta hujjatlari "ADONIS PROJEKT" MCHK tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asoslanib ishlab chiqilgan. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Sheroz ko'chasini joriy ta'mirlash-ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'iyicha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo'limlar kesimida; 1-Bo'lim: yer ishlari (ishlari ketma-ketligi

tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida.) 2-bo'lim; yo'l qoplamalari (ishlar ketma-ketligi tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida.)

4. Loyihani tayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 1. Loyihani topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.
- 2. Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smetaning asoslari.

Qurilish va ta'mirlashdagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha darajadagi shaxsiy 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 18280,25 so'm. 2022 yil 1 chorak katalogi, Mashinamexanizmlar mash/soat narxlarini Qurilish vazirligining 2022 yil 1 chorak katalogidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 17,27 % taqdim etgan buyruq topshirig'iga asosan. Transport harajatlari 5% olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

6.2. Ekspertiza natijalari

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan taqqoslanganda 65 302 905 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi jarayoni natijalariga ko'ra ob'ektning taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan -1 223 108 so'mga kamaytirildi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi - 595 841 so'mga kamaydi.

-mashina va mexanizm harajatlari sarfi - 97 652 so'mga kamaydi.

-buyurtmachining boshqa harajatlari sarfi - 247 682 so'mga kamaydi.

Tafsiya etilyongan materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

1. Smetaga kiritilgan buyurtmachi tomonidan tasdiqlandanda nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajimlarining haqqoniyligi va ishonchiligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-bobiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa shartnomasi bo'yicha) yuklatiladi".
2. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
3. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan tavsiyalarini bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tavsiyalarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Xulosa.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Shartnoma shartlarini joriy ta'mirlashga tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini kelgusida kelishish tartibida tasdiqlash uchun QQS 15 % va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan xisoblaganda umumiy miqdorda - 64 079 797 so'mga, QQS 15 % bilan - 61 306 816 so'mda tavsiya etiladi. QQS so'm - 53 310 275. so'm.

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 2 772 981 so'm.

1. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-bob 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha shartnomalari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".
2. Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.
3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini" ShNK 4.01.16-09.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"ADONIS PROJECT" MCHJ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-


Текущий ремонт
автомобильных дорог по ул. "Шероз" в МСГ "Марказ"
Баявутском районе Сырдарьинской области
Пересчет по Экспертному заключению №54071 от 30.07.2022г

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА


Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия





О.Атабаева



М.Пулатов

г. Гулистан 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

По объекту:

автомобильных дорог по ул. "Шероз" в МСГ "Марказ"

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно СНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{р}) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{р}) \times K_p,$$

где:

C₀ - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{зп} - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_p - прочие затраты производственного характера;

C_{пп} - прочие затраты подрядчика;

C_р - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, ..., C_{mp} – стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

C_{нсп} – количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстройом Республики Узбекистан за 1 кв 2022 года. Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

C_ч – среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

K_{сс}- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

Где:

Z_{мс} - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Сч = 18 280

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:

Трудозатраты по сводным ресурсным методам.

133,434

Основная заработная плата рабочих строителей:

2 439 203

Трудозатраты рабочих-строителей, определенные в составе смет: 133,434 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц при восьми часовой рабочей смены: 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад при производстве работ на объекте: 1,1 коэфф.

Среднее кол.во рабочих строителей, электр., сантехн. и других специал. работающих на объекте: 3 чел.

определилась : $\frac{0,2 \text{ мес.}}{4 \text{ Раб. дн.}}$

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников и других специалистов работающих на объекте.

$T=133.434/178/1,1/3$

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = Эм \times Цпр,$$

где:

Эм – объём эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской области.

Сэм = 1 215 457

4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря.

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе мониторинга цен, по формуле:

$$Со = Со1 + Со2 + Со3 + \dots + Соn,$$

где:

Со1, Со2, Со3, ..., Соn, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.

$$Соn = N \times Цср,$$

где:

N – количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср – средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.

Со = 0

5. Структура прямых затрат

№ п/п	Наименование	Стоимость в текущих ценах, сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	2 439 203
2	Эксплуатация машин и механизмов	1 215 457
3	Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	41 804 771
4	Расходы на оборудование, мебель и инвентарь	0
	ИТОГО:	45 459 431

6. Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод строительства и т.п., которые не учтены в прямых затратах.

Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной организации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно.

ИТОГО прямые затраты с учетом затраты производств. характера 45 459 431

7. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 16% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом затрат на оборудование

Пп = 45459431,4 x 17,27% = 7 850 844

Итого полная стоимость объекта подлежащего страхованию

Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пп = 53 310 275

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02% 0
сохранение строительства 0,32% 0
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС:
Ц = 53 310 275

Итого НДС:
Пз = 53310275 x 15% 7 996 541

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз = 5608325475,32% 2 772 981

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

53310275 + 7996541 + 2772981 = 64 079 797

Директор:

ГИП:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

**автомобильных дорог по ул. "Шероз" в МСГ "Марказ"
Баявутском районе Сырдарьинкой области
Пересчет по Экспертному заключению №54071 от.30.07.2022г
Стоимость объекта в текущих ценах: 64 079 797 сум
Нормативная трудоёмкость: 133,434 чел. час**


№	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты заказчика
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	2 439 203	2 439 203		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	1 215 457	1 215 457		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	39 814 068	39 814 068		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	1 990 703	1 990 703		
5	Затраты на оборудование с учет тран и склад Расход 2%			0	
6	Затраты на кабельную продукцию с учет транс 1,5%				
	Итого прямые:	45 459 431	45 459 431		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	7 850 844	7 850 844		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	53 310 275	53 310 275		
8	Кoeffициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования К = 0,02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх. стр.:	53 310 275	53 310 275		
	НДС 15%	7 996 541	7 996 541		
9	Итого стоимость в догов. Текущих ценах с НДС	61 306 816			
10	Прочие расходы заказчика:	2 772 981			2 772 981
	в т. ч. затраты на ПСД	1 949 705			1 949 705
	в т. ч. затраты на экспертизу с НДС	690 000			690 000
	в т. ч. затраты на авторский надзор	0			0
	в т. ч. затраты на ГАСН 0,2%	106 621			106 621
	в т. ч. затраты на тех.обследования	0			0
	в т. ч. затраты на "Шаффиф курилиш 0,05%"	26 655			26 655
	Итого стоимость ст-во без НДС с проч. затратами заказч.	56 083 255			
	Итого стоимость ст-во с НДС с проч. затратами заказчика	64 079 797			

Директор:

ГИП:

Сметный отдел:

Представитель заказчика



О.Атабаева

М.Пулатов

АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "ШЕРОЗ" МСГ "МАРКАЗ" БАЯБУТСКОМ РАЙОНЕ С ЫРДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
		по проектным данным
3	4	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1.1. ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) (ОТСУТСТВУЮЩЕГО АВТО ДОРОГА)	1000M2	0,438687
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 10СМ	100M3	0,131606
3. ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	14,4767
4. ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	438,687
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ БЕТОНА В25, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(17) СМ	1000M2	0,438687
6. ВНЕДРЕНИЕ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ Г-46-002-17	1000M2	0,438639
7. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	0,626696
8. ПЕНОБЕТОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А	M2	438,687
9. Нанесение линии дорожной разметки краской	100 M2	0,3899

ГНП

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА



М.ПУЛАТОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "ШЕРОЗ" МСГ "МАРКАЗ" БАЯУТСКОМ РАЙОНЕ СЫРДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА

(наименование работ и затрат - наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
F0101-036-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 49 [80] КВГ [1,1С.](СУЩЕСТВУЮЩЕГО АВТО ДОРОГА)	1000M2	0,438687	
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ РАБОТ (МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВГ (1,1С.))	МАШ.-Ч	0,38	0,166701
РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТ				
E2704-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТО. ШИ.С.М)	100M3	0,131606	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	1,8951
	АВТО РЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА	МАШ.-Ч	1,55	0,203989
	АВТОМОБИЛИ РУЗВИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,29	0,56459
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИБЛИЖИТЕЛЬНОГО СРЕДНЕГО КАЧЕСТВА	M3	14,4767	
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	438,687	
	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(17) СМ	1000M2	0,438687	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	132,4855
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	8,2078
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	22,3	9,7827
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ	МАШ.-Ч	3,2	1,4038
	ВОДА	M3	178	78,0863
	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	12,2	5,352
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОСТОВЫЕ ДЛИНОЙ 4500 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,083351
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕТОННЫЕ (БЕТОН М200) ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 23,75 М, ШИРИНОЙ 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,24	0,105285
	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ ВЕЩЕШТИНЫ 200 (БЕТОН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	204	89,4921
E2706-002-18	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ ПРИБЛИЖИТЕЛЬНОГО СРЕДНЕГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	0,438639	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,9	6,9744
404	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	3,48	1,5265
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,45	0,197388
30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	1,77	0,776391
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОСТОВЫЕ ДЛИНОЙ 4500 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,03	0,013159
41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ ВЕЩЕШТИНЫ 200 (БЕТОН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	30,6	13,4224
E2706-007-02	ПАРЕЗКА ШИВОВ В БЕТОНЕ МЕЖДУ ВОЗДУШНОМ РАБОТЫ	100M	0,626696	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	5,3394
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,46	1,5417
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,01	0,006267
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	M2	6,82	4,2741
E2706-010-01	ПЛЕНКООБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А НАНЕСЕНИЕ ПЛЕНКИ В РАМКАХ РАМКИ КРАСКОЙ	M2	438,687	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,77	0,690123
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,47	0,183253
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,47	0,183253
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	T	0,064	0,024954
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч		133,4338
	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		20,52029

Крейд

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "ШЕРОЗ" МСГ "МАРКАЗ" БАЯБУТСКОМ РАЙОНЕ СЫРДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


(локальная ресурсная смета)

№ _____, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	133,4338	18280,25	2439203,00
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			2439203
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,203989	163562	33364,90
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,56459	72436,99	40897,18
3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,166701	93614,02	15605,56
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	6,6814	655	4376,30
5	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	9,7827	97872	957454,38
6	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	1,5417	49084	75671,44
7	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	0,183253	65162	11941,13
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,2127	54548	66149,15
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,183253	54548	9996,08
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			1215457
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	М3	78,0863	1200	93703,54
2	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,024954	26400000	658775,04
3	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	4,5756	71600	327612,27
4	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,070191	3499997,01	245669,69
5	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,105285	3500000,66	368497,22
6	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В25 М-300 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М3	76,0698	460342	35018121,39
7	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	4,2741	2500	10685,17
8	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	438,687	2500	1096717,50
9	ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ- 100А	М2	438,687	2500	1096717,50
10	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	14,4767	62000	897553,60
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			39814068

Смета составил:



"УТВЕРЖДАЮ"

Боёвут туман

Ободонлаштириш бошкармаси

П.Бойжигитов

2022 г.



ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Сирдарё вилояти Боёвут туман Марказ МФЙ Шероз кучаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
2	Отрасль	Коммунальный услуг
3	Инвестор	Местный бюджет
4	Заказчик	Боёвут туман Ободонлаштириш бошкармаси
5	Разработчики	"ADONIS PROJECT" МЧК
5.1.	ТЭО	
	ПСД и / или ТД	"ADONIS PROJECT" МЧК
5.3.	Экспертизы	"SHAXARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI" DUK
6	Генеральный подрядчик	"WORKERS INTERPRISE" МЧК
7	Источник финансирования	Местный бюджет
8	Срок начала и окончан строительства	2022 г.
с	Основные показатели стройки:	по ПСД
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект
	Основные фонды	62409807,00
	Капитальные вложения	62409807,00
	Строительно-монтажные работы	59636826,00
	Оборудование, инвентарь	0,000
	Прочие работы и услуги	2772981,00
	Содержание службы заказчика	

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (млн.сум)
Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
Основные фонды	62409807,00
Капитальные вложения	62409807,00
Строительно - монтажные работы	59636826,00
Оборудование, инвентарь	0,00
Прочие работы и услуги	2772981,00
Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	(в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект	объект	объект	объект	объект
Основные фонды	62409807,00			62409807,00	
Капитальные вложения	62409807,00			62409807,00	
СМР, оборудование	59636826,00			59636826,00	
Прочие работы и услуги	2772981,00			2772981,00	
Содержание службы заказчика	0,00			0,00	

"WORKERS INTERPRISE" МЧК раҳбари



А.Хабибуллаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Боëвут тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиги
П.Бойжигитов

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ БОЁВУТ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ШЕРОЗ КУЧАСИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ

3-сонли йигилиш Баённомаси

1. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида”ги 2021 йил 22 апрелдаги УРК – 684 сонли Қонунига асосан Боëвут тумани Ободонлаштириш бошқармасининг 11.04.2022 йил №- 2022-243-9-123-ОВ сонли буйруғига асосан тузилган ички идоравий энг яхши таклифни танлаш комиссиялар таркибида куйидаги аъзолар катнашди.

Танлов комиссияси раиси

Ободонлаштириш бош бошқармаси бошлиги: П.Бойжигитов

Комиссия котиби

Бош муҳандиси

А. Иргашев

Комиссия аъзолари

Объектларни саклаш булим бошлиги

А.Худойбердиев

Инфратузилма булим бошлиги

Ш.Джалолов

Агроном

Ф.Исаков

Тех надзор

А.Алимов

КУН ТАРТИБИ

Сирдарё вилояти Боëвут тумани Марказ МФЙ Шероз кучасини жорий таъмирлаш хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини танлаб олиш,

Кун тартибидаги масала юзасидан Боëвут туман Ободонлаштириш бошқармаси П.Бойжигитов йигилганларга очик бюджет харажатлар сметасидаги маблагдан жорий таъмирлаш ишлари буйича товар хом-ащё биржасига 2022 йил 13 август ЛОТ 133286 раками ва 59 636 826 суммаси билан эълон жойлаштирилганлигини ва жойлаштирилган эълонда куйидаги параметрлари курсатиб утди.

№	Объект номи ва манзили	“WORKERS INTERPRISE” MCHJ	
		Нархи (сумда)	Бажариш
1	Сирдарё вилояти Боëвут тумани Марказ МФЙ Шероз кучасини жорий таъмирлаш хужжатларини ишлаб чиқиш ишлари	59 636 826	20

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида”ги қонунининг (УРК-684-сон, 22.04.2021 й) 23-моддасига қура, иштирокчи ва унинг афилланган шахси мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ 133286 сонли лот рақами бўйича Боевут тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қуйиш натижасида “**WORKERS INTERPRISE**” МСНҲ голиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ҳайат

ҚАРОП ҚИЛАДИ:

1. “**WORKERS INTERPRISE**” МСНҲ, ташкилотидан тушган тақлифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб, “**WORKERS INTERPRISE**” МСНҲ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 59 636 826 сумга шартнома тузилиши маъқуллансин.

ТАНЛОВ КОМИССИЯСИ РАИСИ

Ободонлаштириш бош бошқармаси бошлиғи:  П.Бойжигитов


КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ

Бош муҳандиси



А. Иргашев

Объектларни сақлаш бўлим бошлиғи



А.Худойбердиев

Инфратузилма бўлим бошлиғи



Ш.Джалолов

Агроном



Ф.Исаков

Тех надзор



А.Алимов



XALQ DEPUTATLARI BOYOVUT TUMANI KENGASHI QARORI

2022 - yil 6 - iyun

VI-37-72-9-123-K/22

Boyovut tumani hokimligi

Boyovut tumani “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan “Ochiq budget” axborot portali orqali “Mening yo‘lim” loyihasida eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflar uchun mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi budget kodeksining 126-moddasiga, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan “Ochiq budget” axborot portali orqali “Mening yo‘lim” loyihasi uchun eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflarni ko‘rib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi qonunning 6, 24-moddasiga asosan Xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Avtomobil yo‘llari sohasida ochiqlik ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 2-fevraldagi 49-sonli qaroriga asosan tuman (shahar) mahalliy budgeti parametrlarida hududiy ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun ajratilgan mablag‘lari hisobidan, joriy yil 4-apreldan 29-aprelgacha bo‘lgan muddat davomida “Ochiq budget” axborot portali orqali “Mening yo‘lim” loyihasida eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflar;

1-o‘rinni olgan Boyovut tumani Qarapchi mahallasi Maroqand ko‘chasi 5.500 metrini ta‘mirlash taklifi (**taklif ID raqami 1280500019**) xarajatlari uchun 922.9 ming (*To‘qqiz yuz yigirma ikki million to‘qqiz yuz ming*) so‘m;

2-o‘rinni olgan Boyovut tumani Yangi avlod mahallasi Hur o‘lka ko‘chasi 1.400 metrini ta‘mirlash bo‘yicha kiritilgan taklifni to‘liq moliyalashtirish uchun jamg‘armada qoldiq yetmaganligi hamda Xalq deputatlari Boyovut tuman Kengashining 2022-yil 21-maydagi “Boyovut tumanida 2022-yilda sement-beton qoplamali ichki yo‘llarni qurish parametrlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi VI-37-65-9-123-K/22-sonli qaroriga asosan ushbu ko‘cha 2022-yilda sement-beton qoplamali ichki yo‘llarni qurish manzilli ro‘yhatiga kiritilganligi sababli (**taklif ID raqami 1280500027**) taklifi rad etilsin;

3-o‘rinni Boyovut tumani Navro‘z mahallasi To‘maris ko‘chasini 1.715 metrini ta‘mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500005**) xarajatlari uchun 287.8 ming (*Ikki yuz sakson yetti million sakkiz yuz ming*) so‘m;

4-o‘rinni olgan Boyovut tumani Ma‘naviyat mahallasi Nayman ko‘chasini 3.100 metrini ta‘mirlash (**taklif ID raqami 1280500013**) ushbu taklif, 2022-yil tashabbusli budget jarayonida qatnashib g‘olib bo‘lganligi hamda kiritilgan taklifni to‘liq moliyalashtirish uchun jamg‘armadagi mablag‘ yetarli bo‘lmaganli sababli rad etilsin. Shuningdek, ushbu taklif rad etilganligini inobatga olib, jamg‘armadagi qoldig‘ mablag‘lar keyingi o‘rini egallagan takliflarga loyiha

smetasiga asosan taqsimlansin.

2. Boyovut tumani Ma'naviyat mahallasi Nayman ko'chasini ta'mirlash (**taklif ID raqami 1280500013**) taklifi rad etilganligini inobatga olib, quyidagi takliflarga:

5-o'rinni Boyovut tumani Gulbog' mahallasi Nodirabegim ko'chasini 650.0 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500026**) xarajatlari uchun 109.1 ming (Bir yuz to'qqiz million yuz ming) so'm;

6-o'rinni Boyovut tumani Markaz mahallasi Sheroz ko'chasini 400.0 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500025**) xarajatlari uchun 67.1 ming (Oltmish yetti million yuz ming) so'm;

7-8-o'rinni olgan takliflarni moliyalashtirish uchun kiritgan mablag'lariga jamg'armada qolgan qoldiq yetmaganligi sababli rad etilsin;

9-o'rinni Boyovut tumani Markaz mahallasi Bahoriston ko'chasini 500.0 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500034**) xarajatlari uchun 83.9 ming (Sakson uch million to'qqiz yuz ming) so'm;

10-o'rinni Boyovut tumani Sarmich mahallasi Yuqori Sarmich ko'chasini 1.000 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500018**) xarajatlari uchun 167.8 ming (Bir yuz oltmish yetti million sakkiz yuz ming) so'm mablag'lar ajratilsin.

3. Xarajatlarni amalga oshirishga mas'ul tashkilotlar rahbarlariga:

- ajratilgan mablag'lar doirasida belgilangan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;
- moliyalashtirish manbasini ochish uchun o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan xujjatlarni tuman moliya bo'limi va tuman G'aznachilik bo'linmasiga taqdim etish;
- ajratilgan mablag'lardan to'g'ri, maqsadli va samarali foydalanilishini ta'minlash;
- ajratilgan maqsadli mablag'larni o'z vaqtida va samarali ishlatilishi yuzasidan moliyaviy hisobotlar asosida tizimli o'rganish hamda o'rganish natijalariga ko'ra, ishlatilmagan va iqtisod qilingan mablag'larni tuman mahalliy budjetiga qaytarish choralarini ko'rsinlar.

4. Tuman hokimligining moliya bo'limi mudiri v.v.b (B.Ahmadov)ga budjet xarajatlar rejasiga belgilangan tartibda tegishli o'zgartirishlar kiritish, tuman G'aznachilik bo'linmasi boshlig'i (F.Kuldashv)ga to'lovlarni o'rnatilgan tartibda va o'z vaqtida amalga oshirish hamda ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanilishini nazorat qilish vazifalari topshirilsin.

5. Mazkur qaror ijrosini nazorati xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy budjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari doimiy komissiyasi A.Amanlikov hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari F.Kushakov zimmalariga yuklatilsin.

6. Mazkur qaror qabul qilingan kundan boshlab kuchga kiradi.

Kengash raisi

D.Uralova