

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Қарақалпақстан насос станциялары хам
энергетика баскармасы

Баслығы  К.Сарыбаев

«30» август 2022-жыл

Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы «Товар-материаллық запаслар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы»ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген
7 -санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «30» август

Тахиташ районы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)

Н.Аралбаев

(Лаўазымы)

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
баслығы 1-орынбасары, комиссия
баслығы

Комиссия ағзалары

Д.Турманова

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
бас есапшысы

С.Утемуратов

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
ИШТ болими канийгеси

Р.Пайзуллаев

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
энергетика болими баслығы

Т.Ешбаев

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
гараж баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хамде резерв жеңимпазын анықлаў.

Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Н.Аралбаев мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы** бюджет қаржылары есабынан насос станциялардын электродвигателлерине ири ремонт жумысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша насос станциялардын электродвигателлерине ири ремонт жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021жылдың 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хақында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ен жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хақында арнаўлы информатсион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағазата таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 18-август күни 22110012139459-санлы лот жайластырылды.информатсион порталында 5 жумыс күни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс күни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын баҳалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўи комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:

18август 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

25-август 2022-жыл

Таңлап алыў басланғыш суммасы:

227 910 000 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды:

№	Қатнасыўшылар ҳаққында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредител ь) Ф.И.Ш	Шерик (учредите ль) СТИР
1.	"AZIMSHOX ENERGO" ЖШЖ	307517204	Нукус р/н, Такыркол АПЖ	Замира Жубатова	602776614	Замира Жубатова	602776614
2.	«NUKUS BEK QURILISH» ЖШЖ	302764646	Канлыкол р/н Косжап АПЖ	А.Карамов	302764646	А.Карамов	302764646

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;
Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжетлери талапларына муўапық мөрленген ҳалда
усынылған.

Танлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу қатнасыўшыларының усыныслары (конвертлери) танлау
хўжетлери хам техник талапларга мууапықлығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хэмде
жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Каракалпакстан насос станциялар хам энергетика баскармасы насос станцияларының
электродвигателлерине ири ремонт жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў
хўжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған «AZIMSHOX ENERGO»
ЖШЖ ти **217 057 584,00** сум (ҚҚС менен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда
шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, «NUKUS BEK QURILISH» ЖШЖ белгиленсин.
Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги
белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў
мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат
ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Д.Турманова таңлап алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген
баянламаны белгиленген тартипте тастыйқланнан сон сатып алыуларының арнаулы информацион
системасына талкылау ушын **2 (еки)** жумыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери С.Байымбетов, усы таңлап алыу тийисли барлық хўжетлерди
белгиленген тартипте сақланыуын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Н.Аралбаев

Каракалпакстан НСхЭ
баскармасы баслығы 1-
орынбасары, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Д.Турманова

Каракалпакстан НСхЭ
баскармасы бас есапшысы

С.Утемуратов

Каракалпакстан НСхЭ
баскармасы ИШТ болими
канийгеси

Р.Пайзуллаев

Каракалпакстан НСхЭ
баскармасы энергетика болими
баслығы

Т.Ешбаев

Каракалпакстан НСхЭ
баскармасы гараж баслығы

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларнинг ғазна ижроси қоидалари
8-ИЛОВА

2022 й «30» август Қорақалпоғистон НСваЭБ ва ООО «AZIMSHOX ENERGO» ўртасида
217.057.584,00 сўм умумий суммага тузилган №7/08 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шаҳсий ғазна ҳисобварақ 1000 2186 035 228 7042 402 170 001

(сўмда)

2022й. ойлар номи.	Харажатлар тури (бюджет таснифининг тегишли коди)			Всего
	7042402 43 33 990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	217 057 584			217 057 584
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	217 057 584			217 057 584

Жами 217.057.584,00 сум (Икки юз ун етти миллион эллик етти минг беш юз саксон тўрт сум 00 тийин.)
сумма сўз билан

Юқорида кўрсатилган суммадан 65.117.275,00 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30% 2022 йил август ойида тўланиши лозим.

(*)-Бюджет тошкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади:

(**)-бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилган:

(***)- Юқорида кўрсатилган суммадан ойига ___% жорий ойнинг ___ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб шартномалари бўйича тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Бюртмачи раҳбар


М.У.

Бюртмачи бош булгалтери


Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди _____

(имзо)

20 ___ й. « ___ » _____


(имзо)

К.Сарыбаев
(Ф.И.О)


(имзо)

Д.Турманова
(Ф.И.О)

Бюртмачи ходими
ходими қабул қилди _____
(имзо)

20 ___ й. « ___ » _____

ДОГОВОР № 7/08

Нукусский район

« 30 » август 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, **ООО «AZIMSHOX ENERGO»** именуемый в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», и лице директора **Жубатова З.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Каракалпакское УНСиЭ** именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице начальника **Сарыбаев К.**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

17. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «**ПОДРЯДЧИК**» берет на себя обязательства выполнить текущий и капитальный ремонт, а **ЗАКАЗЧИК** установленным порядком принять и оплатить выполнение работы:

1.2. Содержание и объем работы в целом и по этапам определяются прилагаемым техническим заданием «**ЗАКЗЧИКА**», составляющим в приложение №1, который является неотъемлемую часть договора.

18. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

2.9. Стоимость выполняемых работ на условиях настоящего договора составляет:

217 057 584,00 (Двести семнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре сум 00 тийин) сум с учетом НДС.

(сумма прописью)

2.2. Не позднее 10 -х дневного срока с момента подписания договора «**ЗАКАЗЧИК**» обязан оплатить «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоплату в размере 30 %.

58.1. В дальнейшем оплата производится согласно предоставляемых «**ПОДРЯДЧИКОМ**» актов выполненных работ.

59. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РАБОТ.

3.1. Продолжительность ремонтно – строительных работ с « 30 » августа 2022г.

59.1. «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоставляется право досрочной сдачи работ.

59.2. Качество и перечень выполненных работ должны соответствовать строительным нормам и правилам.

59.3. «**ПОДРЯДЧИКУ**» гарантирует качество выполненных работ.

59.4. В случае невыполнения «**ПОДРЯДЧИКОМ**» всего перечня или в случае соответствия выполненных работ действующим нормам «**ЗАКАЗЧИК**» вправе расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке, уведомив письменно об этом «**ПОДРЯДЧИКА**» и оплатив принятую часть работы в течении 30 банковский дней.

59.5. Работы согласно договора считаются выполненными после оформления акта выполненных работ в установленном порядке, подписанного представителями «**ЗАКАЗЧИКА**» и «**ПОДРЯДЧИКА**».

60. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

60.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору «**ЗАКАЗЧИКУ**» и «**ПОДРЯДЧИК**» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

60.2. За несвоевременную сдачу работ по договору по вине «**ПОДРЯДЧИКА**», вышеназванный уплачивает «**ЗАКАЗЧИКУ**» пеню в размере 0,1 % от суммы договора.

60.3. В случае, если в результате некачественного выполнения работ «**ПОДРЯДЧИКОМ**» и «**ЗАКАЗЧИКУ**» был нанесен материальный ущерб, «**ПОДРЯДЧИК**» обязан возместить убытки за свой счет.

60.4. За не своевременную приемку выполненных работ по этапу или в целом по договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы от которой он уклонился.

61. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору не решенные сторонами путем переговоров разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в Экономическом суде уставленной подведомственности.

62. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы стихийное бедствие, военные действия, решение Правительства.

63. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с « 30 » августа 2022 г до «31» декабря 2022 г.

7.2. В случае расторжения договора досрочно, расторгающая договор, обязана предупредить другую сторону письмом в 10-дневный срок до момента расторжения договора. В данном случае сторонами производится перерасчет и погашение задолженности друг перед другом, согласно акта – сверки взаиморасчетом.

64. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

64.1. Все работы по договору выполняются из материалов Подрядчика.

64.2. Требования, превышающие техническое задание по договору Подрядчиком не принимаются.

64.3. Сумма договора может быть изменена, если в процессе производства работ произошло изменение действующих цен, расценок и коэффициентов.

64.4. Если в процессе производства работ произошло увеличение объем работ сторонами составляется дополнительное соглашение к договору.

64.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченном виде и подписания уполномоченными на то лицами обеих сторон.

64.6. В случае изменения наименования, платежных или иных реквизитов сторон, другая сторона незамедлительно должна быть проинформирована.

65. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ПОДРЯДЧИК»	«ЗАКАЗЧИК»
ООО «AZIMSHOX ENERGO»	Каракалпакское УНСиЭ
Адрес: Нукусский район Такыркол АПЖ,	Адрес: г.Тахиаташ., ул.Амударья №12
Банк «Капитал» банк Нукусский ф-лы,	МБ ББ ХККМ г.Ташкент МФО 00014
«Капитал банк»	Р/счет: 23402 000 300 100 001 010
Р/счет: 2020 8000 6052 4543 6001	В Казначейство Мин.Фин.РУз.
ИНН 307 517 204	Л/счет: 1000 2186 035 228 7042 402 170 001
МФО 01038, ОКЭД 96090	ИНН 200367732; ОКОНХ 22100,
Тел: 93 361 84 04	ОКЭД 01613; тел: 0361-572-23-47



Руководитель:

З. Жубатова

З.Жубатова



Начальник

К. Сарыбаев

К.Сарыбаев

М.п. Сарыбаев

РАСЧЕТ
Капитальный ремонт электродвигателя
(выполнение работ, услуг)

№	Наименование видов работ	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
1	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин	шт	10	17 215 172,00	172 151 720,00
2	КР электродвигатель 160 кВт 750 об/мин	шт	2	22 452 932,00	44 905 864,00
3					0,00
4					0,00
	Итого:		12		217 057 584,00

Всего к оплате: 217.057.584,00 (Двести семнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч пятьсот
восемьдесят четыре сум 00 тийин.)

Подписи сторон:

"ПОДРЯДЧИК"



З.Жубатова

"ЗАКАЗЧИК"



К.Сарыбаев

"Утверждаю"
 Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"
 З. Жубатова



"Согласовано"
 Начальник ККУНС и Э
 К. Сарыбаев

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Капитальный ремонт электродвигателя 110 кВт 1000 об/мин

№	Наименование материалов	Ед изм	Цена	110 кВт 1000 об/мин		Всего	
				К-во	сумма	К-во	сумма
1	Эмаль провод	кг	150 000	69,5	10 425 000,00	69,5	10 425 000,00
2	Лак	кг	60 710	2,8	169 988,00	2,8	169 988,00
3	Припой медный	шт	7 080	10,0	70 800,00	10,0	70 800,00
4	Электрокартон	кг	75 000	3,0	225 000,00	3,0	225 000,00
5	Трубка ТЭС	шт	7 000	28,0	196 000,00	28,0	196 000,00
6	Слюдолента	кг	188 800	1,5	283 200,00	1,5	283 200,00
7	Литол-24	кг	22 000	1,0	22 000,00	1,0	22 000,00
8	Краска эмаль	кг	26 000		0,00	-	0,00
9	Изолента ПФХ	шт	6 050	3,0	18 150,00	3,0	18 150,00
10	Кабель ПФ 1-50	м	49 000	3,0	147 000,00	3,0	147 000,00
11	Наконечник	шт	15 000	6,0	90 000,00	6,0	90 000,00
	Всего: стоимость материалов				11 647 138,00	-	11 647 138,00

№	Наименование затрат	Ед изм	Цена	Всего
1	Зарплата	сум	1 080 000	1 080 000
2	Затраты работодателя (12%)	сум	129 600	129 600
	Всего		12 856 738	12 856 738
1	Производственный затраты 3%	сум	385 702	385 702
	Всего		13 242 440	13 242 440
1	Прибыль 15%	сум	1 986 366	1 986 366
	Всего		15 228 806	15 228 806
1	НДС 15%	сум	1 986 366	1 986 366
	Всего		17 215 172	17 215 172

Составил: З. Жубатова

"Утверждаю"
 Директор ООО "AZIMSHOX
 ENERGO"
 3. Жубатова



"Согласовано"
 Начальник ККУНС и Э
 К. Сарыбаев

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Капитальный ремонт электродвигателя 160 кВт 750 об/мин

№	Наименование материалов	Ед изм	Цена	160 кВт 750 об/мин		Всего	
				К-во	сумма	К-во	сумма
1	Эмаль провод	кг	150 000	93,0	13 950 000,00	93,0	13 950 000,00
2	Лак	кг	60 710	4,3	261 053,00	4,3	261 053,00
3	Припой медный	шт	7 080	15,0	106 200,00	15,0	106 200,00
4	Электрокартон	кг	75 000	4,3	322 500,00	4,3	322 500,00
5	Трубка ТЭС	шт	7 000	32,0	224 000,00	32,0	224 000,00
6	Слюдалента	кг	188 800	2,1	396 480,00	2,1	396 480,00
7	Литол-24	кг	22 000	1,7	37 400,00	1,7	37 400,00
8	Краска эмаль	кг	26 000		0,00	-	0,00
9	Изоленга ПФХ	шт	6 050	4,0	24 200,00	4,0	24 200,00
10	Кабель ПФ 1-50	м	49 000	3,0	147 000,00	3,0	147 000,00
11	Наконечник	шт	15 000	6,0	90 000,00	6,0	90 000,00
	Всего: стоимость материалов				15 558 833,00	-	15 558 833,00

№	Наименование затрат	Ед изм	Цена	Всего
1	Зарплата	сум	1 080 000	1 080 000
2	Затраты работодателя (12%)	сум	129 600	129 600
	Всего		16 768 433	16 768 433
1	Производственный затраты 3%	сум	503 053	503 053
	Всего		17 271 486	17 271 486
1	Прибыль 15%	сум	2 590 723	2 590 723
	Всего		19 862 209	19 862 209
1	НДС 15%	сум	2 590 723	2 590 723
	Всего		22 452 932	22 452 932

Составил: Эраб



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AZIMSHOX ENERGO"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AZIMSHOX ENERGO"

(Сокращенное наименование юридического лица)

29.06.2020

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером:

864950

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307517204

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, Такыркол, Орнек
хожалыгы,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

