

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошкармаси
бошлиги:



С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси Катта Фаргона Канали ПК32+00дан
ПК32+30 гача, ПК35+00дан ПК35+40гача, ПК39+15дан ПК39+75гача булган оралик
масофадаги дамбани мустахкамлаш ишлари учун бажарувчи ташкилотни танлаб
олиш

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Андижон – 2022 йил.

Танлов хужжатларининг кискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник кисм.
3. Нархлар кисми.
4. Нуқсон далолатномаси.

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий киймати.

- 1.1. Танлов предмети: Катта Фаргона Канали ПК32+00дан ПК32+30 гача, ПК35+00дан ПК35+40гача, ПК39+15дан ПК39+75гача булган оралик масофадаги дамбани мустажкамлаш ишлари.
- 1.2. Танлов киймати **94 817 816** сум. Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмida илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблаги утказилган кундан бошлаб хисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари.

- 2.1. **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси** (бундан буён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчisi хисобланади.
Манзили: Андижон тумани, Куйган-ёр шахарчаси БФК куча 1-үй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси** томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов иштирокчилари.

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади.
 - Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар.
- Танлов обьектига ухшаш обьектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов обьектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).
- Низом маблаги микдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.

- 4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштириш лозим.
- 4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.
- 4.3. Танлов хужжатларида куйидаги хужжатлар тақдим этилиши лозим.
 - Техник кисм, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган ишлар хизматлар курсатилиши керак.
 - Нархлар кисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, толовлар тартиби ва якуний толовлар ва бошка боғлик курсаткичлар курсатилган булиши керак.
 - Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдикланган холда ёки хар бир варагини муҳрлаб тасдикланган холда тақдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар бўйича куйидаги таклифлар:
- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.
- Тақдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакконийлигига тулик жавобгар булади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

- 5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар булади.
- 5.2. Танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.
- 5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. Бошка шартлар.

- 6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда агар эълонда курсатилган ахборот узайтирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига сурор юборишга хакли. Сурор келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса, ушбу сурорга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-мохиятини узгартираслиги керак.
- 6.3. Таклифларни куриб чикиш ва баҳолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида маҳсус ахборот порталида эълон килинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва баҳолаш баенномаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида сурор юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай сурор келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.5. Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади.

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

РЕМОНТ ДАМБЫ БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА С ПК32+00 ДО ПК 32+30, ПК35+00 ДО ПК 35+40, ПК39+15 ДО ПК 39+75

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стомость |
|--|------------------------------|---|----------|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 80,56246 | 14820,65 | 1193988,08 |
| 2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 362,27264 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | 1193988,08 | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 00159 | АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т | МАШ-ЧАС | 253,38576 | 121105,00 | 30686282,46 |
| 2 | 001941 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ-ЧАС | 18,24448 | 125342,00 | 2286799,61 |
| 3 | 00251 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ | МАШ-ЧАС | 33,9416 | 93614,00 | 3177408,94 |
| 4 | 00613 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 39,3008 | 3441,00 | 135234,05 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | 36285725,07 | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 1 | ТГ1 | ГРАВИЙНО ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ | М3 | 1392 | 22970,90 | 31975492,80 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | 31975492,80 | |
| | | | | | | Итого: 69455205,95 |
| | | | | | | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 31975492,80 |
| | | | | | | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 1193988,08 |
| | | | | | | Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 80,56 |
| | | | | | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 36285725,07 |
| | | | | | | Итого прямые затраты 69455205,95 |
| | | | | | | Прочие затраты подрядчика 12995069,03 |
| | | | | | | Итого с прочими затратами 82450274,99 |
| | | | | | | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС 82450274,99 |
| | | | | | | НДС 12367541,25 |
| | | | | | | Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС 94817816,24 |

Составил:  ЮЛДАШЕВ.Б.Составил:  ЮЛДАШЕВ.Б.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на
**РЕМОНТ ДАМБЫ БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА С ПК32+00 ДО ПК 32+30. ПК35+00 ДО ПК
35+40, ПК39+15 ДО ПК 39+75**

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Начальник 1- отделения

Б. Нуриддинов.

Инженер РСО

Х.Каримов

Инженер РСО

Я. Мамажонов.

Начальник 1- отделения 3- г/участка

Ш. Камолов

и установили , что необходимо произвести нижеследующие работы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|----------|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта 2- группы экскаваторами ёмкостью ковша 0,65 м ³ с погрузкой на автосамосвалы | м ³ | 928 |
| 2 | Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью до 20 тн на расстояние 20 км | тн | 1531,2 |
| 3 | Устройство качественной насыпи из грунта и гравия | м ³ | 2 320 |
| 4 | Гравий для усиления дамбы | м ³ | 1392 |
| 5 | Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью до 20 тн на расстояние 20 км | тн | 2366,4 |

Начальник РСО

Д.Жураев.

Начальник 1- отделения

Б. Нуриддинов.

Инженер РСО

Х.Каримов.

Инженер РСО

Я. Мамажонов.

Начальник 1- отделения 3- г/участка

Ш. Камолов.