



«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Каракалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы

Баслығы К.Сарыбаев 2022-жыл

Каракалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы “Товар-материаллық запаслар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген 6 -санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “17” август

Тахиаташ районы

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)

Н.Аралбаев

(Лаўазымы)

Каракалпақстан НСхЭ баскармасы  
баслығы 1-орынбасары, комиссия  
баслығы

Комиссия ағзалары

Д.Турманова

Каракалпақстан НСхЭ баскармасы  
бас есапшысы

С.Утемуратов

Каракалпақстан НСхЭ баскармасы  
ИШТ болими канийгеси

Р.Пайзуллаев

Каракалпақстан НСхЭ баскармасы  
энергетика болими баслығы

Т.Ешбаев

Каракалпақстан НСхЭ баскармасы  
гараж баслығы

#### КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Каракалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Н.Аралбаев мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Каракалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы** бюджет қаржылары есабынан насос станциялардын агрегатларына киши ремонт жумысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша насос станциялардын агрегатларына киши ремонт жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатсион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 29-июль күни 22110012128486-санлы лот жайластырылды.информатсион порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын баҳалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланғы мүддети:

29-июль 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

05-август 2022-жыл

Таңлап алыў басланғыш суммасы:

311 340 500 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды:

№	Қатнасыўшылар ҳақында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефици ар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредите ль) СТИР
1.	"ENERGO TA'MIR" ЖШЖ	200838003	Ташкент қ-сы, Муйнак кош, 201	Ш.Аскарров	200838003	Ш.Аскарров	200838003
2.	«ELEKTROGAZ» АЖ	200799242	Ташкент қ-сы, Сергели, Проектная	Н.В.Камалов	200799242	Н.В.Камалов	200799242
3.	«SHARQTEHENE RGO» ЖШЖ	201427403	Ташкент қ-сы, Т.Шевченко, 40	З.Ганиходжа ев	201427403	З.Ганиходжа ев	201427403

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;  
Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжжетлери талапларына муўапық мөрленген ҳалда усынылған.

Танлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу қатнасыўшыларының усыныслары (конвертлери) танлау хўжжетлери хам техник талапларға мууапыклығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳақында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

#### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. **Каракалпакстан насос станциялар хам энергетика баскармасы** насос станцияларының агрегатларына киши ремонт жұмысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған «ENERGO TA'MIR» ЖШЖ ти **307 600 000,00** сум (ҚҚС менен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, «ELEKTROGAZ» АЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар берий тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Д.Турманова таңлап алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жұмыс күнине жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери С.Байымбетов, усы таңлап алыу тийисли барлық хўжжетлерди белгиленген тартипте сақлануын тамийнлесин.

**Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы**

**Имзасы**

**(Ф.И.Ш)**

**(Лаўазымы)**

Н.Аралбаев

Каракалпакстан НСхЭ  
баскармасы баслығы 1-  
орынбасары, комиссия баслығы  
Каракалпакстан НСхЭ  
баскармасы бас есапшысы  
Каракалпакстан НСхЭ  
баскармасы ИШТ болими  
канийгеси

**Комиссия ағзалары**

Д.Турманова

С.Утемуратов

Р.Пайзуллаев

Т.Ешбаев

Каракалпакстан НСхЭ  
баскармасы энергетика болими  
баслығы  
Каракалпакстан НСхЭ  
баскармасы гараж баслығы

2022 й «19» август Қорақалпоғистон НСваЭБ ва «ENERGOTA'MIR» МЧЖ ўртасида  
 307.600.000,00 сўм умумий суммага тузилган №В-99 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 170  
 Шаҳсий ғазна ҳисобварақ 1000 2186 035 228 7042 402 170 001

(сўмда)

2022й. ойлар номи.	Харажатлар тури (бюджет таснифининг тегишли коди)			Всего
	7042402 42 34 990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	307 600 000,00			307 600 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>307 600 000,00</b>			<b>307 600 000,00</b>

Жами 307.600.000,00 сум (Уч юз етти миллион олти юз минг сум 00 тийин.)  
 сумма сўз билан

Юқорида кўрсатилган суммадан 92.280.000,00 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30% 2022 йил август ойида тўланиши лозим.

(\*)-Бюджет тошкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади:

(\*\*)-бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилган:

(\*\*\*)- Юқорида кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб шартномалари бўйича тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Бюртмачи раҳбар

М.ў.

Бюртмачи бош булгалтери

Ғазначилик бўлинмасининг  
 ходими қабул қилди \_\_\_\_\_

20 \_\_\_ й. « \_\_\_ » \_\_\_\_\_



К.Сарыбаев  
 (Ф.И.О)

Д.Турманова  
 (Ф.И.О)

Бюртмачи ходими  
 ходими қабул қилди \_\_\_\_\_

20 \_\_\_ й. « \_\_\_ » \_\_\_\_\_

## ДОГОВОР № В-99

г. Ташкент

19.08.2022г.

«Коракалпогистон насос станцияларива энергетика бошкармаси» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Каракалпакского УНиЭСарыбаева К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Energota`mir» МТIChAJ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора по производству Аскарова Ш.Ш., действующего на основании Доверенности №1586 от 30.12.2021г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется произвести: «Текущий ремонт насоса ОГ-5/87А – 11шт., текущий ремонт насоса HSK-10 – 1 шт., текущий ремонт насоса Д12500-24 – 1 шт.», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить сумму выполненных работ (Основание: протокол закупочной комиссии по лоту №128486 на etender.uzex.uz).

### 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору и с учетом НДС составит – 307 600 000 (триста семь миллион шестьсот тысяч) сум. Стоимость работ без учета НДС составляет – 267 478 260,87 (двести шестьдесят семь миллион четыреста семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят сум 87) тийин.

2.2. Расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя» 30% предоплаты от стоимости работ, в течении 5 банковских дней со дня подписания данного договора.

2.3. Оставшуюся часть в размере 70% «Заказчик» производит после подписания, представленных «Исполнителем» актов выполненных работ и фактически выполненным объемом работ, в течении 30 дней со дня подписания актов.

2.4. По согласованию с «Заказчиком» о необходимости в случае работ в выходные, праздничные дни, ночное и сверхурочное время, обусловленные, сокращением сроков выполняемых работ, увеличением объемов выполняемых работ, несвоевременной поставкой материалов и другими не зависящими от «Исполнителя» причинами, влияющими на срок выполнения работ, «Заказчик» в письменном виде уведомляет «Исполнителя» о проведении данных работ и обязуется производить оплату в соответствии со статьями 157 и 158 Трудового Кодекса РУз.

2.5. Стоимость работ является открытой и может изменяться на основании Постановлений Правительства РУз., а также при увеличении (уменьшении) объема работ, с оформлением дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

### 3. ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ составленного и подписанного между «Заказчиком» и «Исполнителем».

### 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Каждая из сторон обязуется выполнить свои обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. «Исполнитель» обязуется произвести работы, указанные в п.1.1. в течение 3 месяцев со дня поступления 30% предоплаты на расчетный счет «Исполнителя».

4.3. «Исполнитель» обязан сообщить «Заказчику» о завершении работ, а «Заказчик» обязан вывезти продукцию своим транспортом в течении 30 дней с момента уведомления.

В случае нарушения данного срока, «Исполнитель» оставляет за собой право распорядиться данной продукцией по своему усмотрению.

4.4. «Исполнитель» гарантирует соответствие отремонтированного оборудования и изготовленных запасных частей требованиям НД на ремонт в течение не менее 90 дней с момента включения оборудования под нагрузку при соблюдении «Заказчиком» правил эксплуатации, но не более 180 дней после окончания ремонта (изготовления).

Гарантийные обязательства «Исполнителя» прекращаются, если на оборудовании в течение гарантийного срока эксплуатации производился ремонт «Заказчиком» без участия и без согласования с «Исполнителем».

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки и несет ответственность согласно Закону Республики Узбекистан №670-1 от 29.08.1998 года «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

5.2. За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.

5.3. За просрочку выполнения работ «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости невыполненных работ.

5.4. «Исполнитель» обязан сообщить «Заказчику» о завершении работ, а «Заказчик» обязан вывезти продукцию своим транспортом в течении 30 дней с момента уведомления.

В случае нарушения данного срока, «Исполнитель» оставляет за собой право распорядиться данной продукцией по своему усмотрению.

## **6. ФОРС – МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора: наводнения, пожары, землетрясение и др. стихийные бедствия, действия органов Государственной власти и Управления, находящиеся вне контроля сторон и т.п.

6.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

6.3. При прекращении обстоятельств, указанных в п. 6.1., сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующие документы.

6.4. Срок исполнения отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров по настоящему договору, путем переговоров на основании взаимопонимания.

7.2. При не-достижении согласия спор передается на рассмотрение в Ташкентский межрайонный экономический суд.

## 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022г.

## 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, когда они выполнены в письменной форме, подписаны руководителями и скреплены печатями обеих сторон.

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

### «ЗАКАЗЧИК»

Рес.КК г.Тахиаташ ул.Амударья №12  
Индекс: 231000;  
тел: (0361) 572-23-46, (0361) 572-23-47  
Гл.Упр. Центр банк РУз. г.Ташкент  
Р/счет: 23402 000 300 100 001 010;  
МФО 00014; ОКОНХ 22100; ОКЭД 01613;  
ИНН 200 367 732;  
в Казначействе Мин.Фин.РУз. Бюджет  
Л/счет: 1000 2186 035 228 7042 402 170 001;

### «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

100094, Республика Узбекистан  
г.Ташкент ул. Муйнакская, 201  
р/с 2021 0000 9001 2433 7001  
АКБ «УзПСБ» ф-л «Яшнобод»  
МФО-00440, ОКЭД -33140,  
ИНН-200838003, р/к-326 080 011 610  
факс: 71-298-79-60, тел.: 71-298-71-68  
[energotamir@mail.ru](mailto:energotamir@mail.ru)

## 11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Каракалпакского

УНПЭ

  
Сарыбаев К.

М.П.

Директор по производству

«Energota'mir» MTICH AJ

  
Аскарлов Ш.Ш.

М.П.



**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

на текущий ремонт насоса типа ОГ-5/87А (в кол-ве 1шт.), текущий ремонт насоса типа Д 12500 -24 (в кол-ве 1 шт), Текущий ремонт насоса HSK-10 (в кол-ве 1 шт)

п/п	Укрупненные наименования работ	Сумма без учета НДС, сум	Сумма с учетом НДС, сум
1	Текущий ремонт насоса типа ОГ-5/87А (в кол-ве 1 ед.)	249 652 173,91	287 100 000,00
2	Текущий ремонт насоса типа Д 12500 -24 (в кол-ве 1 ед)	11 304 347,83	13 000 000,00
3	Текущий ремонт насоса HSK-10 (в кол-ве 1 ед)	6 521 739,13	7 500 000,00
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>267 478 260,87</b>	<b>307 600 000,00</b>

Общая сумма по спецификации без учета НДС составляет – **267 478 260,87** (Двести шестьдесят семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят сум 87) тийин, с учетом НДС составляет – **307 600 000,00** (Триста семь миллионов шестьсот тысяч) сум.

Данная спецификация является неотъемлемой частью Договора № В-99 от 09.08.2022г.

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Каракалпакского  
УНиЭ

Сарыбаев К.



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор по производству  
«Energota mir» MTICH AJ

Аскарлов Ш.Ш.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
К договору № В-99  
от " 19 " августа 2022 год.

**РАСЧЕТ**  
Текущий ремонт насосных агрегатов  
(выполнение работ, услуг)

№	Наименование видов работ	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
1	ТР насоса ОГ-5/87А	шт	11	26 100 000,00	287 100 000,00
2	ТР насоса Д12500-24	шт	1	13 000 000,00	13 000 000,00
3	ТР насоса HSK-10	шт	1	7 500 000,00	7 500 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>13</b>		<b>307 600 000,00</b>

Всего к оплате: 307 600 000,00 сум (Триста семь миллионов шестьсот тысяч сум 00 тийин.)

Подписи сторон:

"ПОДРЯДЧИК"

"ЗАКАЗЧИК"



  
Ш.Ш.Аскарлов



  
К.Сарыбаев