

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошкармаси бошлиғи



И.Исмонлов

2022 йил

**ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига электродвигателлар
 жорий таъмирлаш учун хизматларини кўрсатувчи ташиқлотни аниқлаш буйича**

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойиҳани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ ишлаб ИТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август сентябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташиқлотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини божхонадан олиб келганлиги тугтрисида декларацияси талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгалиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молнявий ресурс мавжудлиги. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни олиб кетиш ва таъмирлаб бўлгандан кийин олиб келиш учун техника мавжудлиги 7.Қатнашчилар вилоятдан бўлиши зарур сабаби 10 кун ичида тамирлаб урнатиш зарур
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туловдан қолган 70% ишлар бажарилгандан кийин электрон ҳёт фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далилатномаси асосида қучириб берилади

Самарканд 2022-йил