

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № -3

2022 йил «26» август

Туракургон ш.

Кейинги уринларда «**Буюртмачи**» деб юритиладиган Туракургон туман Халк таълими бўлими номидан **Низом** асосида иш курувчи рахбар Ф. Зиёнов бир томондан ва кейинги уринларда «**Пудратчи**» деб юритиладиган «**Ideal Nam City**» масулияти чекланган жамияти номидан **Низом** асосида иш курувчи корхона рахбари **О.Бахриддинов** иккинчи томондан УЗРТХАБ махсус ахборот порталига 2022 йил 26 август даги лот №22110012134371-сонли эълонга асосан халк таълими бўлимига қарашли 35-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада қуйидаги атамалар қўлланилади:

- ✓ Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
- ✓ шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига қура 35-умумтаълим мактаби том қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. **Буюртмачи** эса **Пудратчига** қурилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий **210 000 000 (Икки юз ўн миллион)** сумни ташкил қилади.

сумма

сўз билан

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентокаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

✓ қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар ҳажми **Буюртмачи** томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги шартномага қушимча қелишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича **Пудратчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва/ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ қурилиш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик

бинолардан бушатиш;

- ✓ курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
- ✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. **Пудратчи** мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи хамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун **Буюртмачи** олдида тулик хамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

- ✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган **Пудратчи** томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, **Пудратчидан** тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;
- ✓ **Пудратчининг** барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва карор кабул килиш;
- ✓ **Пудратчига** шартноманинг 3-илоvasи (молиялаштириш жадвали) га муофик бунак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- ✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома:

- ✓ миллий валюта «сум» да узаро хисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдикланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгансан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал килади.

Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «26» август дан 2022 йил «30» сентябр гача давом этади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар.

12. **Буюртмачи Пудратчига** шартнома буйича ишларни умумий, шартномавий - жорий кийматининг **30 фойз** микдорида аванс утказади, **63 000 000 (Олтимий уч миллион)** сумни ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос хисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. **Пудратчи** объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект **Буюртмачига** топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йук килиниши ва шикастланиши хавфи **Пудратчининг** зиммасида бўлади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. **Пудратчи** уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига; техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларида майда четга чикишларни **Буюртмачини** розилигисиз амалга оширса хамда бу четга чикишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар хисобланмайди.

17. Агар **Буюртмачи Пудратчи** ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аникласа, у холда **Пудратчи** уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини кайта тиклаш учун келишилган

муддатларда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган холлар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.

18. **Пудратчи** ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект **Буюртмачи** томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тусилган курилиш майдони худудида материалар асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунигдек материллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун **Буюртмачи** жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кisman ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари (форс-мажор) натижасида келиб чикса ва бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу кisman ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари амал килган, шунигдек ушбу холатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у холда **Пудратчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама киладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга хақлидир.

XI. Курилиши тугаланган объектнинг кабул килиб олиш. Шартномани амал килиш муддати

23. Шартномани амал килиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли газначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал килади.

24. Курилиши тугаланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сўнг **Буюртмачи** томонидан кабул килиб олинади.

26. **Пудратчи** курилиши тугалланган объектнинг кабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V булимига мувофик **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро хужжатларини такдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиклаши зарур.

27. Кабул килиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

XII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:

✓ барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

✓ лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

✓ узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи кисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат

стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

✓ ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш қафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;

✓ объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб қаида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолатли муддати қаида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом этириш имқонини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бақарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан ақцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуқсонлар ва чала ишлар қурсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитектқурилишназорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалик судига муружаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

✓ шартнома кучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ булмаган сабабларга қура **Пудратчи** томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;

✓ ишларни тугатишнинг мазқур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда, **Пудратчи** томонидан ишларни бақариш жадавлига риоа этилмаганда;

✓ **Пудратчи** томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб кишиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

✓ ишларнинг бақарилиши **Пудратчига** боғлиқ булмаган сабабларга қура **Буюртмачи** томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда;

✓ **Буюртмачи** томонидан молиялаштириш шартлари бақарилмаганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, **Буюртмачи** ва **Пудратчининг** қушма қарорига қура қурилиши тугалланган объект бир ой муддатда **Буюртмачига** топширилади. **Буюртмачи** бақарилган ишлар қийматини **Пудратчига** тулайди.

35. Мазқур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазқур булим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазқур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустансно.

XIV. Томонларнинг мулкый жавабгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бақармасдан ёки зарур даражада бақармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоғлайди;

✓ Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқый базаси туғрисида" ги Узбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазқур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавабгар булади.

39. Мазқур шартноманинг тегишли иловаларида қурсатилган мажбуриятларга риоа

килмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий микдори бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши **Буюртмачини** шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

40. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар кийматининг 5 фоизи микдорида жарима тулайди.

41. **Пудратчи** объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун **Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун **Пудратчи Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш **Пудратчини** ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик булмаган тақдирда, **Буюртмачи** «Давархитект-курулишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек **Пудратчидан** сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 20 фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга.

43. Хисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик **Буюртмачининг** махаллий бюджетдан копланган харажатларни коплаш йуналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

XVII. Алохида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

48. **Пудратчи** курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини **Буюртмачининг** ёзма рухсатисиз субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хакикий хисобланади.

50. **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқланиши лозим.

51. Агар **Пудратчи** шартнома буйича ишлар яқунлангандан кейин курилиш майдонида

узига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда **Буюртмачи Пудратчи** курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

(корхона номи)
Манзил: Туракургон туман Халқ таълими бўлими (31 - мактаб)
Туракургон туман
х/р: 1002286011224707010007065
МФО :00014
Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ
(банк номи)
ИНН: 200096421
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
МФО: 00014 ИНН: 201122919
Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ
М.У. А.Эъшов



Пудратчи

«Ideal Nam City» масулияти чекланган жамияти

Манзил: Чортоқ туман Қорабоғ МФЙ
Сернавда кўчаси 74-уй
х/р: 2020 8000 0051 1848 3001
МФО:00231
Банк: Асака банк Наманган вилояти филиали
ИНН:306 691 094. ОКРО:28984630.
Телефон: 99-009-95-99
Корхона раҳбари:




М.У. О.Бахриддинов

Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонуни ва бошка қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос қилишлигини аниқладим.

Шу сабабли, Ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос, Scidac City адвокатлар фирмаси йил « » « »



IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: WM4218441357

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA № QG2453427181

1. Loyihaning turi. Shartnoma

2. Loyihaning nomi.

To'raqo'rg'on tuman xalq ta'lim bo'limi va "IDEAL NAM CITY" MCHJ o'rtasida umumiy qiymati 210 000 000 so'm bo'lgan – "Pudrat shartnomasi tuzish to'g'risida".

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot.

To'raqo'rg'on tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 26-avgust kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" 29.08.1998 yildagi 670-I-son qonuni hamda amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

To'raqo'rg'on tuman yuridik
xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti



X.Axmadxonov

"30" avgust 2022-yil

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТУРАКУРГОН ТУМАН ОЛЧИН МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН №35 МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)


Форма N 5


на

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | |
|-----------------------|--|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| УКУВ БИНОСИ | | | | | | | |
| ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | | | | | | | |
| 1 | E56-009-01 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,08 | | | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 179,3 | 14,344 | 19 513 | 279 888 |
| 1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,97 | 0,3176 | 0 | 0 |
| 1.3 | 659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН | МАШ.-Ч | 3,97 | 0,3176 | 58 638 | 18 623 |
| 1.4 | 1199 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 7,93 | 0,6344 | 1 676 | 1 063 |
| 2 | E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,0871 | | | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,47 | 7,7928 | 19 513 | 152 057 |
| 2.2 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 3,84 | 0,334464 | 851 | 285 |
| 2.3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 5,91 | 0,514761 | 1 176 | 605 |
| 2.4 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 66 | 5,7486 | 9 600 | 55 187 |
| 2.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ | ШТ | 533 | 46,4243 | 108 | 5 018 |
| 2.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,167232 | 16 827 | 2 814 |
| 2.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 40 | 3,484 | 52 174 | 181 774 |
| 3 | ЦЕНА | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 8,71 | | 580 000 | 5 051 800 |
| 4 | E1001-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,1502 | | | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 104,28 | 13,6629 | 19 513 | 303 623 |
| 4.2 | 12146 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ, 1:2,0 | М3 | 0,105 | 0,015771 | 449 377 | 7 087 |
| 4.3 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ | Т | 0,0021 | 0,000315 | 15 400 000 | 4 851 |
| 4.4 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00413 | 0,00062 | 15 400 000 | 9 548 |
| 4.5 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,016 | 0,002403 | 300 000 | 721 |
| 4.6 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 | М2 | 89 | 13,3678 | 5 000 | 66 839 |
| 4.7 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,012016 | 3 086 957 | 37 093 |
| 5 | КАТАЛОГ | ДВЕРНЫЕ БЛОК ИЗ МДФ | М2 | 15,02 | | 500 000 | 7 510 000 |
| 6 | E56-001-01 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,25 | | | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 128,73 | 32 1825 | 19 513 | 627 962 |
| 6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,45 | 0,3625 | 0 | 0 |
| 6.3 | 659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН | МАШ.-Ч | 1,45 | 0,3625 | 58 638 | 21 256 |
| 6.4 | 1199 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,89 | 0,7225 | 1 676 | 1 211 |
| 7 | E1001-034-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 | 100 М2 | 0,85563 | | | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 144,3 | 123,4674 | 19 513 | 2 409 163 |
| 7.2 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,62 | 8,2312 | 851 | 7 005 |
| 7.3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 14,82 | 12,6804 | 1 176 | 14 912 |
| 7.4 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 66 | 56,4716 | 9 600 | 542 127 |
| 7.5 | 30858 | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ | М | 230 | 196,7949 | 500 | 98 397 |
| 7.6 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ | ШТ | 533 | 456,0508 | 108 | 49 299 |
| 7.7 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 1,6428 | 16 827 | 27 643 |
| 7.8 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 35 | 29,9471 | 52 174 | 1 562 460 |
| 7.9 | 81864 | КЛИШЬ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 342,252 | 500 | 171 126 |
| 8 | ЦЕНА | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 85,563 | | 563 261 | 48 194 301 |
| 9 | E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКООННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. | 100 М | 0,4875 | | | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21,19 | 10,3301 | 19 513 | 201 566 |
| 9.2 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 10 | 4,875 | 52 174 | 254 348 |
| 9.3 | 85343 | ДОСКИ ПОДОКООННЫЕ ИЗ ПВХ | М | 100 | 48,75 | -8 000 | 2 340 000 |
| 10 | E1201-010-01 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАЙДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100М2 | 0,1218 | | | |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 112,75 | 13,733 | 19 513 | 267 966 |
| 10.2 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ | Т | 0,004 | 0,000487 | 15 400 000 | 7 500 |
| 10.3 | 33732 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ | Т | 0,51 | 0,069426 | 13 617 391 | 945 401 |
| 11 | E1502-031-01 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,959 | | | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 204,06 | 195,6933 | 19 513 | 3 818 477 |
| 11.2 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,1 | 0,0959 | 315 958 | 50 300 |
| 11.3 | 12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 | 4,2 | 4,1237 | 366 258 | 1 510 338 |
| 12 | E1504-005-03 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕИ ОТКОС | 100М2 | 0,959 | | | |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 42,9 | 41,1411 | 19 513 | 802 767 |
| 12.2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,060417 | 6 000 000 | 362 502 |
| 12.3 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ | Т | 0,051 | 0,048905 | 1 125 000 | 55 023 |
| 12.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,80556 | 12 000 | 9 667 |
| 13 | E62-017-05 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАБЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 2,9572 | | | |
| 13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 36,25 | 107,1985 | 19 513 | 2 091 715 |
| 13.2 | 30653 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,035486 | 1 125 000 | 39 922 |
| 13.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,198132 | 6 000 000 | 1 188 792 |
| 13.4 | 31684 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 7,186 | 13 680 | 98 304 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
|-------|---------------------|---|--------|---------|----------|------------|------------|
| 13.5 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ | T | 0,068 | 0,20109 | 1 125 000 | 226 226 |
| 13.6 | 34287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 9,463 | 3 500 | 33 121 |
| 13.7 | 75007 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000M2 | 0,0016 | 0,004732 | 500 000 | 2 366 |
| 14 | E62-016-05 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100M2 | 8,0991 | | | |
| 14.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 28,02 | 226,9359 | 19 513 | 4 428 096 |
| 14.2 | 30653 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | T | 0,012 | 0,097189 | 1 125 000 | 109 338 |
| 14.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | T | 0,067 | 0,542638 | 6 000 000 | 2 253 828 |
| 14.4 | 31684 | КЛЕЙ МАЛЯРСКИЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 19,6807 | 13 680 | 269 232 |
| 14.5 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ | T | 0,064 | 0,51834 | 1 125 000 | 583 133 |
| 14.6 | 34287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 25,917 | 3 500 | 90 710 |
| 14.7 | 75007 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000M2 | 0,0016 | 0,012939 | 500 000 | 6 480 |
| 15 | E67-008-02 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ | 100ШТ | 0,56 | | | |
| 15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 163,3 | 91,448 | 19 513 | 1 784 383 |
| 16 | ЦЕНА | СВЕТИЛЬНИК ЭЭД-36 ПОЛЫ | ШТ | 56 | | 64 000 | 3 584 000 |
| 17 | E57-002-01 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100M2 | 2,9572 | | | |
| 17.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11,39 | 33,6825 | 19 513 | 657 231 |
| 18 | E1101-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100M2 | 2,9572 | | | |
| | | МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | | | | | |
| 18.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 39,51 | 116,839 | 19 513 | 2 279 826 |
| 18.2 | 12123 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | M3 | 2,04 | 6,0327 | 405 664 | 2 447 249 |
| 19 | E1101-036-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100M2 | 2,9572 | | | |
| | | МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | | | | | |
| 19.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 42,4 | 125,3853 | 19 513 | 2 446 586 |
| 19.2 | 31688 | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ" | T | 0,05 | 0,14786 | 12 000 000 | 1 774 320 |
| 19.3 | 32035 | ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ | M2 | 102 | 301 6344 | 29 740 | 8 970 607 |
| 20 | E1101-040-03 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100M | 3,2 | | | |
| | | МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | | | | | |
| 20.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 6,66 | 21,312 | 19 513 | 415 851 |
| 20.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 1,33 | 4,236 | 950 | 4 043 |
| 20.3 | 1041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ-Ч | 2,01 | 6,432 | 851 | 5 474 |
| 20.4 | 29840 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 22,4 | 800 | 17 920 |
| 20.5 | 29841 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 22,4 | 800 | 17 920 |
| 20.6 | 29842 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 40 | 128 | 800 | 102 400 |
| 20.7 | 29843 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 51,2 | 800 | 40 960 |
| 20.8 | 30795 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30x MM | 10 ШТ | 26,3 | 84,16 | 1 081 | 90 977 |
| 20.9 | 35391 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 MM | ШТ | 263 | 841,6 | 56 | 47 130 |
| 20.10 | 44346 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | M | 101 | 323,2 | 6 087 | 1 967 318 |
| | | ЕРДАМЧИ БИНО | | | | | |
| | | ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | | | | | |
| 21 | E56-009-01 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,06 | | | |
| 21.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 179,3 | 10,758 | 19 513 | 209 916 |
| 21.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 3,97 | 0,2382 | 0 | 0 |
| 21.3 | 659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ-Ч | 3,97 | 0,2382 | 58 638 | 13 968 |
| 21.4 | 1199 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 7,93 | 0,4758 | 1 676 | 797 |
| 22 | E1001-037-01ДОП. 11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100M2 | 0,0804 | | | |
| | | ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | | | | | |
| 22.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 89,47 | 7,1934 | 19 513 | 140 362 |
| 22.2 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 3,84 | 0,308736 | 851 | 263 |
| 22.3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5,91 | 0,475164 | 1 176 | 559 |
| 22.4 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | M | 66 | 5,3064 | 9 600 | 50 941 |
| 22.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ | ШТ | 533 | 42,8532 | 108 | 4 632 |
| 22.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,154368 | 16 827 | 2 598 |
| 22.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOLIDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 40 | 3,216 | 52 174 | 167 792 |
| 23 | ЦЕНА | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | M2 | 8,04 | | 597 952 | 4 807 534 |
| 24 | E1001-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100M2 | 0,0458 | | | |
| 24.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104,28 | 4,776 | 19 513 | 93 192 |
| 24.2 | 12146 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:0 | M3 | 0,105 | 0,004809 | 449 377 | 2 161 |
| 24.3 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 MM | T | 0,0021 | 0,000096 | 15 400 000 | 1 478 |
| 24.4 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | T | 0,00413 | 0,000189 | 15 400 000 | 2 911 |
| 24.5 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | T | 0,016 | 0,000733 | 300 000 | 220 |
| 24.6 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350 | M2 | 89 | 4,0762 | 5 000 | 20 381 |
| 24.7 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. III СОРТА | M3 | 0,08 | 0,003664 | 3 086 957 | 11 311 |
| 25 | КАТАЛОГ | ДВЕРНЫЕ БЛОК ИЗ МДФ | M2 | 4,58 | | 517 748 | 2 371 286 |
| | | ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ | | | | | |
| 26 | E56-001-01 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,13 | | | |
| 26.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 128,73 | 16,7549 | 19 513 | 326 540 |
| 26.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 1,45 | 0,1885 | 0 | 0 |
| 26.3 | 659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ-Ч | 1,45 | 0,1885 | 58 638 | 11 053 |
| 26.4 | 1199 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 2,89 | 0,3757 | 1 676 | 630 |
| 27 | E1001-034-02ДОП. 11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 | 100 M2 | 0,2544 | | | |
| | | ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | | | | | |
| 27.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 144,3 | 36,7099 | 19 513 | 716 303 |
| 27.2 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 9,62 | 2,4473 | 851 | 2 083 |
| 27.3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 14,82 | 3,7702 | 1 176 | 4 434 |
| 27.4 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | M | 66 | 16,7904 | 9 600 | 161 188 |
| 27.5 | 30858 | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ | M | 230 | 58,512 | 500 | 29 256 |
| 27.6 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ | ШТ | 533 | 135,5952 | 108 | 14 658 |
| 27.7 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,488448 | 16 827 | 8 219 |
| 27.8 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOLIDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 35 | 8,904 | 52 174 | 464 557 |
| 27.9 | 81864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 101,76 | 500 | 50 880 |
| 28 | ЦЕНА | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ | M2 | 25,44 | | 563 261 | 14 329 360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
|-------|---|---|--------|--------|----------|------------|-------------|
| 29 | E1001-035-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. | 100 М | 0,1925 | | | |
| 29.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21,19 | 4,0791 | 19 513 | 79 594 |
| 29.2 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 10 | 1,925 | 52 174 | 100 435 |
| 29.3 | 85343 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ | М | 100 | 19,25 | 48 000 | 924 000 |
| 30 | E1201-010-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАЙДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100M2 | 0,0481 | | | |
| 30.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 112,75 | 5,4233 | 19 513 | 105 822 |
| 30.2 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ | Т | 0,004 | 0,000192 | 15 400 000 | 2 957 |
| 30.3 | 33732 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ | Т | 0,57 | 0,027417 | 13 617 391 | 373 348 |
| 31 | E1502-031-01 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100M2 | 0,409 | | | |
| 31.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 204,06 | 83,4605 | 19 513 | 1 628 526 |
| 31.2 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,1 | 0,0409 | 315 958 | 12 923 |
| 31.3 | 12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5 | М3 | 4,3 | 1,7587 | 366 258 | 644 138 |
| 32 | E1504-005-03 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП ОТКОС | 100M2 | 0,409 | | | |
| 32.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 42,9 | 17,5461 | 19 513 | 342 369 |
| 32.2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,025767 | 6 000 000 | 154 602 |
| 32.3 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ | Т | 0,051 | 0,020859 | 1 125 000 | 23 466 |
| 32.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,34356 | 12 000 | 4 123 |
| 33 | E62-017-05 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100M2 | 1,7372 | | | |
| 33.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 36,25 | 62,9735 | 19 513 | 1 228 773 |
| 33.2 | 30653 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,020846 | 1 125 000 | 23 452 |
| 33.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,116392 | 6 000 000 | 698 352 |
| 33.4 | 31684 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 4,2214 | 13 680 | 57 749 |
| 33.5 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ | Т | 0,068 | 0,11813 | 1 125 000 | 132 896 |
| 33.6 | 34287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 5,559 | 3 500 | 19 457 |
| 33.7 | 75007 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000M2 | 0,0016 | 0,00278 | 500 000 | 1 390 |
| 34 | E62-016-05 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100M2 | 3,7834 | | | |
| 34.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,02 | 106,0109 | 19 513 | 2 068 542 |
| 34.2 | 30653 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,045401 | 1 125 000 | 51 076 |
| 34.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,253488 | 6 000 000 | 1 520 928 |
| 34.4 | 31684 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 9,1937 | 13 680 | 125 770 |
| 34.5 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ | Т | 0,064 | 0,242138 | 1 125 000 | 272 405 |
| 34.6 | 34287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 12,1069 | 3 500 | 42 374 |
| 34.7 | 75007 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000M2 | 0,0016 | 0,006053 | 500 000 | 3 027 |
| 35 | E67-008-02 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ | 100ШТ | 0,42 | | | |
| 35.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 163,3 | 68,586 | 19 513 | 1 338 287 |
| 36 | ЦЕНА | СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-36 | ШТ | 36 | | 64 000 | 2 304 000 |
| 37 | ЦЕНА | СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-24 | ШТ | 6 | | 51 043 | 306 258 |
| 38 | E57-002-01 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100M2 | 1,7372 | | | |
| 38.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,39 | 19,7867 | 19 513 | 386 089 |
| 39 | E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100M2 | 1,7372 | | | |
| 39.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 68,6368 | 19 513 | 1 339 278 |
| 39.2 | 12123 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | М3 | 2,04 | 3,5439 | 405 664 | 1 437 633 |
| 40 | E1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100M2 | 1,5072 | | | |
| 40.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 42,4 | 63,90528 | 19 513 | 1 246 954 |
| 40.2 | 31688 | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ" | Т | 0,05 | 0,07536 | 12 000 000 | 904 520 |
| 40.3 | 32035 | ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ | М2 | 102 | 153,7344 | 29 740 | 4 572 061 |
| 41 | E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 1,9 | | | |
| 41.1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,66 | 12,654 | 19 513 | 246 912 |
| 41.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,33 | 2,527 | 950 | 2 401 |
| 41.3 | 1041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 2,01 | 3,819 | 851 | 3 250 |
| 41.4 | 29840 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 13,3 | 800 | 10 640 |
| 41.5 | 29841 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 13,3 | 800 | 10 640 |
| 41.6 | 29842 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 40 | 76 | 800 | 60 800 |
| 41.7 | 29843 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 30,4 | 800 | 24 320 |
| 41.8 | 30795 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 49,97 | 1 081 | 54 018 |
| 41.9 | 35391 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,3/55 ММ | ШТ | 263 | 499,7 | 56 | 27 983 |
| 41.10 | 44346 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | М | 101 | 191,9 | 6 087 | 1 168 095 |
| | | Итого | | | | | 167 208 944 |
| | | Чел.-час | | | | | 34 466 617 |
| | | соглас | | | | | 4 135 994 |
| | | маш.-час | | | | | 113 914 |
| | | материал | | | | | 132 628 413 |
| | | транспортный расход | | | | | 0 |
| | | Итого | | | | | 171 344 938 |
| | | Итого расход | | | | | 15 421 044 |
| | | Итого | | | | | 186 765 982 |
| | | Итого | | | | | 28 014 897 |
| | | Итого | | | | | 210 000 000 |

Исходный проект

 Д. Эмомов

Бахриддинов

 Д. Бахриддинов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134371 на приобретение Туракургон туман 35-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 08:44

Конкурсная комиссия Туракургон туман Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Председатель комиссии | ESHONOV A'ZOMXON YULDOSHEVICH | Мудир | Турақўрғон туман Халқ таълими булими |
| Секретарь комиссии | UMAROV MUXAMMADALI MUMINJANOVICH | Курилиш булими ходими | Турақўрғон туман Халқ таълими булими |
| Член комиссии | MO'MINOV AKMAL ABDURAXIMOVICH | Маънавий-маърифий ишлар буйича мудир ўринбосари | Турақўрғон туман Халқ таълими булими |
| Член комиссии | IKROMOVA OYNISA ARZIMATO'VNA | Юридик ва жисмоний шахслар билан ишлаш ходими, касаба уюшма раиси | Турақўрғон туман Халқ таълими булими |
| Член комиссии | QODIROV DILSHOD MAXAMMADJONOVICH | Курилиш булими бошлиғи | Турақўрғон туман Халқ таълими булими |
| Член комиссии | KAYUMOV ODILJON KOZIMOVICH | Мактаблар булими ходими | Турақўрғон туман Халқ таълими булими |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 134371.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены:

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту зданий |
| Подробное описание | жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 245 636 666.00 |
| Стартовая сумма | 245 636 666.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OSIM QURILISH DIZAYN XK | 10 | 235000000 | 10 | Экспертная | | |
| OOO NAHL GRAND | 10 | Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси. | 8 | Экспертная | | |
| OOO KMSTROY | 10 | Маълумот такдим этилди. | 9 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL NAM CITY | 10 | 16,67 | 10 | Экспертная | | |
| NODIR QURILISH TA`MIR ШК | 10 | Охирги 1 йил давомида орттирилган иш тажрибаси | 8 | Экспертная | | |
| STANDART MЧЖ | 10 | 10 | 9 | Экспертная | | |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | 10 | YUKLANDI | 8 | Экспертная | | |
| OOO SIGNAL-82 | 10 | 10 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №2 Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OSIM QURILISH DIZAYN XK | 3 | 235000000 | 3 | Экспертная | | |
| OOO NAHL GRAND | 3 | Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2) | 3 | Экспертная | | |
| OOO KMSTROY | 3 | Кафолат хати берилди. | 3 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL NAM CITY | 3 | 5 | 3 | Экспертная | | |
| NODIR QURILISH TA`MIR ШК | 3 | Кафолат хати бириктирилган файлда | 3 | Экспертная | | |
| STANDART MЧЖ | 3 | 5 | 3 | Экспертная | | |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | 3 | YUKLANDI | 3 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SIGNAL-82 | 3 | 3 | 3 | Экспертная | | |

Критерий №3 Молиявий курсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OSIM QURILISH DIZAYN XK | 10 | 235000000 | 9 | Экспертная | | |
| ООО NAHL GRAND | 10 | Молиявий курсаткичлари. | 8 | Экспертная | | |
| ООО KMSTROY | 10 | Маълумот такдим этилди. | 9 | Экспертная | | |
| ООО IDEAL NAM CITY | 10 | 16,67 | 8 | Экспертная | | |
| NODIR QURILISH TA'MIR ШК | 10 | Молиявий курсаткичлари | 8 | Экспертная | | |
| STANDART МЧЖ | 10 | 10 | 8 | Экспертная | | |
| ЧП KE LAJAK MEGA STROY | 10 | YUKLANDI | 8 | Экспертная | | |
| ООО SIGNAL-82 | 10 | 10 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OSIM QURILISH DIZAYN XK | 3 | 235000000 | 3 | Экспертная | | |
| ООО NAHL GRAND | 3 | Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3) | 3 | Экспертная | | |
| ООО KMSTROY | 3 | Маълумот такдим этилди. | 3 | Экспертная | | |
| ООО IDEAL NAM CITY | 3 | 5 | 3 | Экспертная | | |
| NODIR QURILISH TA'MIR ШК | 3 | Танлов иштирокчиси умумий маълумоти | 3 | Экспертная | | |
| STANDART МЧЖ | 3 | Танлов иштирокчиси | 3 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| | | тугрисида умумий маълумот (форма №3) | | | | |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | 3 | yuklandi | 3 | Экспертная | | |
| ООО SIGNAL-82 | 3 | 3 | 3 | Экспертная | | |

Критерий №5 Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги туғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги туғрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OSIM QURILISH DIZAYN XK | 20 | 235000000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО NAHL GRAND | 20 | Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги туғрисида маълумот. | 15 | Экспертная | | |
| ООО KMSTROY | 20 | Маълумот такдим этилди. | 19 | Экспертная | | |
| ООО IDEAL NAM CITY | 20 | 33,33 | 15 | Экспертная | | |
| NODIR QURILISH TA'MIR ШК | 20 | Мавжуд техника ва механизмлар | 18 | Экспертная | | |
| STANDART MЧЖ | 20 | 20 | 18 | Экспертная | | |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | 20 | YUKLANDI | 18 | Экспертная | | |
| ООО SIGNAL-82 | 20 | 20 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №6 Давлат руйхатидан утганлиги туғрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги туғрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OSIM QURILISH DIZAYN XK | 4 | 235000000 | 4 | Экспертная | | |
| OOO NAHL GRAND | 4 | Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари | 4 | Экспертная | | |
| OOO KMSTROY | 4 | Маълумот такдим этилди. | 4 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL NAM CITY | 4 | 6,67 | 4 | Экспертная | | |
| NODIR QURILISH TA'MIR ШК | 4 | Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида маълумот | 4 | Экспертная | | |
| STANDART МЧЖ | 4 | Рейтинг СС | 4 | Экспертная | | |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | 4 | YUKLANDI | 4 | Экспертная | | |
| OOO SIGNAL-82 | 4 | 4 | 4 | Экспертная | | |

Критерий №7 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| OSIM QURILISH DIZAYN XK | 10 | 235000000 | 8 | Экспертная | | |
| OOO NAHL GRAND | 10 | Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи | 8 | Экспертная | | |
| OOO KMSTROY | 10 | Маълумот такдим этилди. | 9 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL NAM CITY | 10 | 16,67 | 7 | Экспертная | | |
| NODIR QURILISH TA'MIR ШК | 10 | Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси | 8 | Экспертная | | |
| STANDART МЧЖ | 10 | Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи | 8 | Экспертная | | |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | 10 | yuklandi | 9 | Экспертная | | |
| OOO SIGNAL-82 | 10 | 10 | 7 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| NODIR QURILISH TA`MIR ШК | 245 636 666.00 | 238 267 566.00 UZS | 238 267 566.00 | 00.00 | 238 267 566.00 | 15.08.2022 17:01:06 | 88.14 |
| ООО IDEAL NAM CITY | 245 636 666.00 | 210 000 000.00 UZS | 210 000 000.00 | 00.00 | 210 000 000.00 | 15.08.2022 13:37:46 | 100.00 |
| STANDART МЧЖ | 245 636 666.00 | 240 666 666.00 UZS | 240 666 666.00 | 00.00 | 240 666 666.00 | 16.08.2022 10:21:26 | 87.26 |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | 245 636 666.00 | 238 260 000.00 UZS | 238 260 000.00 | 00.00 | 238 260 000.00 | 16.08.2022 10:58:48 | 88.14 |
| ООО KMSTROY | 245 636 666.00 | 243 636 666.00 UZS | 243 636 666.00 | 00.00 | 243 636 666.00 | 15.08.2022 13:23:46 | 86.19 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| NODIR QURILISH TA`MIR ШК | Прошел | 88.14 | 88.14 |
| OSIM QURILISH DIZAYN ХК | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| ООО SIGNAL-82 | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| ООО NAHL GRAND | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| ООО IDEAL NAM CITY | Прошел | 100 | 100 |
| STANDART МЧЖ | Прошел | 87.26 | 87.26 |
| ЧП KELAJAK MEGA STROY | Прошел | 88.14 | 88.14 |
| ООО KMSTROY | Прошел | 86.19 | 86.19 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134371 от 22.08.2022 года на приобретение Туракургон туман 35-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО IDEAL NAM CITY
306691094

и резервный исполнитель: NODIR QURILISH TA`MIR ШК (303467096)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ESHONOV A`ZOMXON YULDOSHEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MO`MINOV AKMAL ABDURAXIMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | IKROMOVA OYNISA ARZIMATOVNA | Согласен | |
| Член комиссии | QODIROV DILSHOD MAXAMMADJONOVICH | Согласен | |

| | | | |
|---------------|---------------------------|----------|--|
| Член комиссии | КАУУМОВ ОДИЛЖОН КОЗИМОВИЧ | Согласен | |
|---------------|---------------------------|----------|--|

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“25 ” август 2022 йил

Тўрақўрғон туман

Наманган вилояти ҳудудидаги Тўрақўрғон туман халқ таълими бўлими томонидан 2022 йил “09” августдаги №22110012134371- сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Тўрақўрғон туман халқ таълими бўлимига қарашли 35-умумтаълим мактаби бингосини жорий таъмирлаш ишлари режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2022 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Танловда OSIM QURILISH DIZAYN XK, OOO NAHL GRAND, OOO KMSTROY, OOO IDEAL NAM CITY, NODIR QURILISH TA`MIR ШК, ЧП KELAJAK MEGA STROY, OOO SIGNAL-82 ва STANDARTm МЧЖ номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича OOO IDEAL NAM CITY томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Захира ғолиби эса NODIR QURILISH TA`MIR ШК топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

ХТБ мудир

Бош ҳисобчи



А.Эшонов

Х.Иномов