


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND SHAHAR
«SAM-ARCH-ENGINEERING GROUP»
MA'SULYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД
«SAM-ARCH-ENGINEERING GROUP»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

SAM-ARCH ENGINEERING GROUP

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

***ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО КОЖЕННО-ВНЕРОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ***

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

г. Самарканд-2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «SAM-ARCH-ENGINEERING-GROUP»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО КОЖЕННО-ВНЕРОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ**

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор
ГИП



Рашидов Э.
Шарипов А.

г. Самарканд-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: *ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО КОЖЕННО-ВНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ*

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв. 2022г.


Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Шарипов А.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО КОЖЕННО-ВНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)	ЗДАНИЯ ДИСПАНСЕРА	СТЕРИЛИЗАЦИЯ
1	2	3	4	5
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	2 785 353	0	2 785 353
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	28 251 316	16 302 575	11 948 741
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	28 123 536	22 095 520	6 028 016
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	198 112	119 040	79 072
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	59 358 316	38 517 135	20 841 181
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	10 245 364	6 975 453	3 269 911
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	69 603 680	45 492 588	24 111 092
8	НДС-15%	10 440 552	6 823 888	3 616 664
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	80 044 232	52 316 477	27 727 755

ДИРЕКТОР

ГИП



РАШИДОВ Э.

ШАРИПОВ А.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО КОЖЕННО-ВНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ

Объект- ЗДАНИЯ ДИСПАНСЕРА

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогнозном)	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1142,5516	19338,75	22 095 520
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			22 095 520
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,235	1207	2 698
2	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,08175	18787	1 536
3	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1536	851	131
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,79845	54548	43 554
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,898	54548	48 984
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,3115	71069	22 138
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			119 040
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ВОДА	МЗ	1,953	950	1 855
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,50685	295154	149 599
3	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	27	24000	648 000
4	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00038	7500000	2 850
5	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000002	7500000	15
6	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	20000	20 400
7	ДЮБЕЛИ	КГ	1,89	19609	37 061
8	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,365	7500	10 238
9	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,105	14000	1 470
10	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,12495	81000	10 121
11	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,010811	375000	4 054
12	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,403025	5200000	2 095 730
13	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,006613	15600000	103 163
14	КРАСКА	КГ	0,315	15600	4 914
15	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	0,30324	5800000	1 758 792
16	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00615	11400000	70 110
17	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,024793	6130435	151 992
18	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,009266	6130435	56 805
19	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	19,698	11700	230 467
20	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,0375	8000000	300 000
21	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,516629	1652174	853 561
22	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,04182	1652174	69 094
23	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350	М2	1	4870	4 870
24	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОШВЕ	М2	76,5	27400	2 096 100
25	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,001	1900000	1 900

26	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,002625	17495652	45 926
27	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,0831	4500	374
28	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,008	13652174	109 217
29	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	24,99	2000	49 980
30	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,031898	20746	662
31	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,4238	9228	13 139
32	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,060631	17760000	1 076 807
33	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	4,884	295154	1 441 532
34	ВЕТОШЬ	КГ	1,4285	1500	2 143
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	5	11478	57 390
36	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	1,5	5800	8 700
37	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,3255	5000	1 628
38	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	7,14	1500	10 710
39	СКОБЫ	10ШТ	29,4	50	1 470
40	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	7	10783	75 481
41	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	4	685048	2 740 192
42	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,126	75000	9 450
43	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	5,145	1500	7 718
44	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3,15	5000	15 750
45	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,126	5000	630
46	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,8715	2100	1 830
47	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000192	16827000	3 231
48	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,010579	2200000	23 274
49	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X1,5	1000М	0,105	3702609	388 774
50	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0819	3500	287
51	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12W	ШТ	25	30696	767 400
52	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	9,1116	260	2 369
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			15 539 221
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5,0%	СУМ			757 522
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОДУКЦИИ 1,5%	СУМ			5 832
	ИТОГО	СУМ			16 302 575
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			38 517 135

Объект- СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	311,7066	19338,75	6 028 016
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			6 028 016
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	7,8166	655	5 120
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,313	672	882
3	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,114	1207	138
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,513	1604	823

5	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,005	851	855
6	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,5846	21603	34 232
7	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,0545	18787	1 024
8	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,096768	851	82
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	54548	1 636
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,537868	54548	29 340
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0695	71069	4 939
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			79 072
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ВОДА	МЗ	0,2904	950	276
2	ВОДА	МЗ	1,7452	950	1 658
3	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,1302	295154	333 583
4	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,5	2500	8 750
5	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,5	2500	8 750
6	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	20	2500	50 000
7	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	8	2500	20 000
8	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0084	14000000	117 600
9	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00042	14000000	5 880
10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,000001	7500000	8
11	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,204	20000	4 080
12	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,2	2000	2 400
13	ДЮБЕЛИ	КГ	0,81	19609	15 883
14	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,585	7500	4 388
15	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,045	14000	630
16	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,030855	81000	2 499
17	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,004654	375000	1 745
18	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	13,15	2000	26 300
19	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000144	17760000	2 557
20	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,08654	5200000	450 008
21	КРАСКА	КГ	0,135	15600	2 106
22	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	0,02166	5800000	125 628
23	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,6	600	360
24	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007323	6130435	44 893
25	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,8642	11700	56 911
26	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,125996	1652174	208 167
27	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00108	1900000	2 052
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,001125	17495652	19 683
29	ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ VALTERIO, БЕЛЬГИЯ, ТОЛЩИНОЙ 7-8-9 ММ	М2	35,36	121739	4 304 691
30	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,0554	4500	249
31	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	6,171	2000	12 342
32	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	131,5	96	12 624
33	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,007396	20746	153
34	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0084	9228	78
35	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,1	200	20
36	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,68	6600	4 488
37	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25Х4,2 ММ РР-Р PN 20 АТМ	М	11,808	5970	70 494
38	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,004601	17760000	81 714
39	ВЕТОШЬ	КГ	0,15136	1500	227

40	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	2	11478	22 956
41	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,945	5800	5 481
42	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	50,5	3500	176 750
43	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,002	295154	590
44	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,734	295154	511 797
45	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	12	500	6 000
46	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,32	400	528
47	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,1395	5000	698
48	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	3,06	1500	4 590
49	СКОБЫ	10ШТ	12,6	50	630
50	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	3	10783	32 349
51	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,000452	14000000	6 328
52	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	2,52	685048	1 726 321
53	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,054	75000	4 050
54	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	1,7	1916	3 257
55	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	1,2	1916	2 299
56	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	16,966	16300	276 546
57	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	0,84	3500	2 940
58	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	2,205	1500	3 308
59	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,35	5000	6 750
60	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,054	5000	270
61	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,3735	2100	784
62	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000331	16827000	5 570
63	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,002807	2200000	6 175
64	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ.	2,04	5	10
65	УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ВСТРОЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 650Х45Х150 ММ	КОМПЛ	3	292174	876 522
66	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	34,68	3000	104 040
67	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х1,5	1000М	0,045	3702609	166 617
68	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0231	3500	81
69	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12W	ШТ	5	30696	153 480
70	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,768	260	460
71	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, МУФТЫ, ТРОЙНИКИ, УГОЛЬНИК, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	8	3500	28 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			10 140 052
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5,0%	СУМ			1 806 189
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОДУКЦИИ 1,5%	СУМ			2 499
	ИТОГО	СУМ			11 948 741
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОКОННЫЙ N-0,075 L 135 М3/ч	ШТ	6	252623	1 515 738
2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "АРИСТОН-50"	ШТ	1	1215000	1 215 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			2 730 738
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЕ 2,0%	СУМ			54 615
	ИТОГО	СУМ			2 785 353
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			20 841 181

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО КОЖЕННО-ВНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В
ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объект- ЗДАНИЯ ДИСПАНСЕРА

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,2		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,04		
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М2	0,04		
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОСОВ	100М2	0,015		
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,32		
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ	100М2	0,875		
7	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	4,9		
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ВНУТРЕННИХ	100М2	0,46		
9	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,99		
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,5		
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,75		
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЬ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,9		
13	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	7,44		
14	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	7,98		
15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЬ	100М2	0,36		
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
16	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12	100ШТ	0,25		
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05		
18	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,07		
19	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ (ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х1,5)	100М	1,05		

Объект- СТЕРИЛИЗАЦИЯ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,34		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0252		
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М2	0,0252		
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОСОВ	100М2	0,01		
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,01		
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,34		
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,34		

8	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ VALTERIO, БЕЛЬГИЯ, ТОЛЩИНОЙ 7-8-9 ММ)	100М2	0,34		
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,5		
10	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ:	100М2	0,34		
11	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,87		
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,58		
13	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,14		
14	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,072		
15	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,57		
16	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НАРУЖНЫХ	100М2	0,57		
17	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,57		
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
18	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,17		
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,12		
20	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, МУФТЫ, ТРОЙНИКИ, УГОЛЬНИК, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	8		
21	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОКОННЫЙ N-0,075 L 135 М3/Ч	ШТ	6		
22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ФАЯНСОВЫЙ СО СМЕСИТЕЛЕМ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ 650Х455Х140)	10КОМПЛ.	0,3		
23	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,1		
24	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "АРИСТОН-50"	ШТ	1		
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
25	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12	100ШТ	0,05		
26	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02		
27	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03		
28	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х1,5)	100М	0,45		

«Утверждаю»



Т. В. *А. Н. Юсупов*
 0. В. 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО КОЖЕННО-ВНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

*Борис Браг Иринбосари Радубоев И, Дист. Бил. Бор. Юсупов К,
 Куньяев Ишмухаммед Абдиев И, Кабати Камчира Саидовар,
 Касоубу Фабиева Раиса Курбанов И*

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

Объект- ЗДАНИЯ ДИСПАНСЕРА

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,2		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,04		
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М2	0,04		
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОСОВ	100М2	0,015		
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,32		
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ	100М2	0,875		
7	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	4,9		
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ВНУТРЕННИХ	100М2	0,46		
9	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,99		
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,5		
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,75		
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЬ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,9		
13	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	7,44		
14	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	7,98		
15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЬ	100М2	0,36		
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
16	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12	100ШТ	0,25		
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05		
18	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,07		
19	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х1,5)	100М	1,05		

Объект- СТЕРИЛИЗАЦИЯ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
--------	--	-------------------	------------	--	--

1	2	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,34		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0252		
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М2	0,0252		
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОСОВ	100М2	0,01		
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,01		
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,34		
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,34		
8	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ VALTERIO, БЕЛЬГИЯ, ТОЛЩИНОЙ 7-8-9 ММ)	100М2	0,34		
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,5		
10	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,34		
11	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,87		
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,58		
13	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,14		
14	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,072		
15	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,57		
16	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ СТЕН НАРУЖНЫХ	100М2	0,57		
17	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,57		
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
18	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,17		
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,12		
20	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, МУФТЫ, ТРОЙНИКИ, УГОЛЬНИК, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	8		
21	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОКОННЫЙ N-0,075 L 135 М3/Ч	ШТ	6		
22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ФАЯНСОВЫЙ СО СМЕСИТЕЛЕМ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ 650X455X140)	10КОМПЛ.	0,3		
23	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,1		
24	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "АРИСТОН-50"	ШТ	1		
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
25	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12	100ШТ	0,05		
26	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02		
27	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03		
28	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X1,5)	100М	0,45		

1). Боев. в. урнбосари *М. Рудубаев и.*
2). Фаст. б.л. есудури *М. Турраев и*
3). Хуннама есудури *М. Абатов и*
4). Катта Ка есудури *М. Сомилова Р*
5). Касаба уюеуеа *М. Курбанов и.*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:17-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57127

Obyekt nomi «Samarqand viloyati teri-tanosil kasalliklari dispanseri binosini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati teri-tanosil kasalliklari dispanseri.

Bosh loyihachi - "SAM-ARCH-ENGINEERING GROUP" MChJ

Litsenziya AL-000504 son 22-01-2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 55235

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati teri-tanosil kasalliklari dispanseri tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 87914,697 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 7870,465 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 80044,232 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan: Dispanser binosi - 52316,477 ming so'm. Sterilizatsiya - 27727,755 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 1454,25 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29-punktiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati teri-tanosil kasalliklari dispanseri binosini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШГА
ОИД ШАРТНОМА №5**

Самарқанд шаҳри

«30» «август» 2022 йил

“E‘ZOZA DILNUR SIFAT PLUS” MCHJ корхонаси, кейинги уринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Узининг, устали асосида иш юритувчи директор Уразов Н.И номидан, бир томондан ва Самарқанд вилоят теи-таносил касалликлари диспансери кейинги уринларда “Буюртмачи” деб юритилади. Узининг устали асосида иш юритувчи директори А.Ж.Утаев номидан, иккинчи томондан маъкур шартномани қуйидагилар ҳақида тузилади.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 Маъкур шартнома буйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га Самарқанд вилоят тери-таносил касалликлари диспансери биноларини жорий таъмирлаш ушбу бинони тайёрлаб бериш хизмат кўрсатиш, “Буюртмачи” ушбу “Хизматлар”ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

“Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлар маъкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи НДС билан	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси) НДС билан
1	Самарқанд вилоят тери-таносил касалликлари диспансери биноларини жорий таъмирлаш	80 044 232	75 000 000
	Жами НДС билан:		75 000 000

1.2 Шартноманинг умумий суммаси 75 000 000 (Еттиш беш миллион) сум, подан 15% ҚҚС 9782608,69 (Тужки миллион етти кўз сақсон икки миғ олти юз сақки сум 69 тийин)деб белгиланди. Бажариладиган ишлар (хизматлар) учун олдидаи тулов миқдори 30% сумни ташкил қилади.Пудратчи ташкилот жорий таъмирлаш ишларини 2022йил сентябрга қадар сифатли таъмирлаб хурилиш ишларини тугаллаш ва колган 70% ни туловин ишлар бажарилгандан сунг олдиниш кузда тугилган.

1.3 “Хизматлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари маъкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

**II. ТОМОНЛАРИНИНГ
ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. “Буюртмачи”нинг хуқуқлари:

2.1.1 “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2 “Бажарувчи”дан “Хизматлар” “Буюртмачи”нинг ҳисобига транспортда ташинганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3 “Бажарувчи”дан маъкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманюмага мувофиқ тегишли сифатта эга бўлган “Хизматлар” кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4 Зарур сифатта эга бўлмаган “Хизматлар” кўрсатилган тақдирда ўз ташаббусига кура:

- зарур сифатта эга бўлмаган “Хизматлар” шунга ухшаш “Хизматлар” билан алмаштирилишини;

- “Хизматлар”нинг камчиликлари бепул баргараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғрилианиш харажатларини қоплашни;

- бахосининг мутаносиб тарада камайштирилишини талаб қилиш;

2.1.5 Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплаишини “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Таъмирлаш ишларини 2022 йилда бюджетдан ташқари маблалаглари ҳисобидан “Бажарувчи” билан шартнома тузиш;

2.2.2. Ўз буюртманюмаси буйича кўрсатилган “Хизматлар”ни маъкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.2.3. «Хизматлар»га маъкур шартноманинг 3.1-бандида кўрсатилган нарх буйича, қабул қилиш-тоғшириш даволатномаси имзоланган лайдан бошлаб, газначилик бўлими рўйхатидан ўтказгандан сунг 30 кун мобайнида ҳақ тўлаш.

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги хуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган “Хизматлар” учун олдидаи ҳақ тўлаишини ва амалдаги колун ҳужжатларда белгиланган тартибда ва ҳақида узил-кесил ҳисоб қилинишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманюмага мувофиқ кўрсатилган “Хизматлар”ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплаишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

4202.4. «Бажарувчи» кўйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузилган шартномаси Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилганда сўнг «Хизматлар»ни кўрсатиш;

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда берилмаган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни кўрсатиш жарёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 20 кун муддатда текин тузатиб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ

БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 75 000 000 (Еттиш беш миллион) сўмни ташкил этади.

Кўрсатиладиган «Хизматлар»нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатишган.

3.2. Кўрсатишган «Хизматлар» учун пул кўчириш кўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. Бажарилган ишлар (хизматлар) учун олдиқдан тулов миқдори 30% ни тапқи этади.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонуни ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар» қабул қилиш-тоғшириш даволатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади «Буюртмачи»нинг Ҳисоб-китоб ҳужжатига ғазначилик бўлимиларининг штампида кўрсатишган сана «Хизматлар»га ҳақ тўлат буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда кўрсатишган «Хизматлар»ни қабул қилишни рад этишга ҳақлиқир

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортинча бир номда «Хизматлар» кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган «Хизматлар» ўрнини тўлдирити сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган «Хизматлар»нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиқдан берилган ёзма розилиғи буйича кўрсатишган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Кўрсатишган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг масъул ходими томонидан далолатнома буйича қабул қилинади. Далолатномада кўрсатишган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи»нинг буюртманомаси кўрсатишган муддатлар ва ҳақда мазкур шартномада кўрсатишган давр мобайнида амалда оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтариюви юрилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртманомаси бекор қилишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлиқир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртманомада кўрсатишган сана бошланишидан қамида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Кўрсатилаётган «Хизматлар» сифати, миқдори «Бажарувчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ўндирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Бажарувчи» кўрсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатив, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган суммаини 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

5.2. Агар кўрсатишган «Хизматлар»нинг сифати, ассортимент, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатишган, сифати зарур даражада бўлмаган «Хизматлар» қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

5.3. «Хизматлар» кўрсатиш буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Бажарувчи» «Буюртмачи»га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдорда жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, «Бажарувчи» «Буюртмачи»га «Хизматлар» кўрсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. «Хизматлар» кўрсатиш кечиктирилган ёки тўлиқ кўрсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси кўрсатилмаган «Хизматлар» қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» кўрсатиш муддати кечиктирилгани ёки тўлиқ кўрсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланганидан овоз эتماйди.

5.5. Кўрсатишган «Хизматлар» учун ўт яқинда ҳақ тўлашмаганда «Буюртмачи» «Бажарувчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда махсус

хисобрақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб тошилган тақдирда уртадаги фарқ товар етказиб бериувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қондага қура, мустақил равишда уларни судга ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга муурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тулалланган тақдирда тўхтатилади.

7.2 Шартномани тарафларнинг узаро келтилувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.3 Мазкур 75 000 000 сумлик, №5-сонли шартнома «30» августда 2 нусхада тузилган бўлиб 2022 йил «30» августдан 2022 йил «31» декабргача амал қилади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарқанд шаҳар газначилик бўлимида белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний кучга кирди.

VIII. ЯҚУНИЙ ҚОЙДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига қура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибда бекор қилиниши мумкин. зарур даражада вақил қилинган вақиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳаққозий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар руйхатдан утказилгандан кейин) бажарилгани керак.)

IX. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

«Буюртмачи»

МЧЖ «EZOZA DILNUR SIFAT PLUS»

(ижрочилик номи)

Самарқанд вилоят тери-таносил касалликлари диспансери

(бюджет маблағларини олувчи номи)

маъзида Самарқанд шаҳар Термиз кучаси 8

Маъзили: Пайарик тумани

тел/факс 97 408 30 34

б/к номи: «Asia Alliance Bank» АКВ

х/р 20208000905411117001

тел/факс

ш/х 400321860184017073201054014

банк номи: Марказий банк ХЖКМ Тошкент ш.бш бошқармаси

Ғазна х/я 23402000300100001010

МФҚ 00014 ИНН 201007854

БИҚСНХ 91313

Ғазна А.Ж.Утаев

Ҳисоб-китоб бўлими/Самарқанд вилояти

бухгалтер I рангидан бошқармаси



308623380

Ш.И.Уразов



Ҳуқуқшунос (ИМЗО ва Ф.И.Ш):

Лицензия (диплом) № ва берилган санаси:


Имзолаган сана

Ҳуқуқшунос (ИМЗО ва Ф.И.Ш):

Лицензия (диплом) № ва берилган санаси:

Имзолаган сана

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд вилоят тери-таносил касалликлари диспансери бош врач


А.Ж.Утаев

Самарқанд вилоят тери-таносил касалликлари диспансери булимларини
биоларини жорий таъмирлаш буйича комиссия йиғилиши
БАЕНИ

Самарқанд шаҳри

«30» Август 2022 й.

Ранслик қилувчи

И.Рузибоев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

И.Рузибоев

Комиссия аъзоси, даволаш ишлари буйича бошлик
уринбосари

С.Абдиназаров

Даволаш бўлими бошлиғи

Х.Тураев

Комиссия аъзоси, диспансер бўлими бошлиғи

Б.Эргашев

Комиссия аъзоси, диспансер ҳисобчиси

М.Абатов

Комиссия аъзоси, хужалик ишлари мудир

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд вилоят тери-таносил касалликлари диспансери булимларини
жорий таъмирлаш буйича.

(И.Рузибоев, С.Абдиназаров, Х.Тураев,)

Диспансер томонидан 2022 йил 20 августда Ўзбекистон Республикаси
Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига диспансер булимларини
жорий таъмирлаш буйича №22110012140600-лот рақами билан эълон
жойлаштирилди. Мазкур лот буйича 2022 йил 26 августдаги энг яхши
таклифларни танлаш савдосини утказиш буйича давлат харидлари
комиссиясининг электрон портали орқали шакланган “диспансер
булимларини жорий таъмирлаш” баёнмасига асосан эълон якунига қўра

Комиссия аъзолари томонидан "E'ZOZA DILNUR SIFAT PLUS" МСНҲ корхонаси голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунини давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома буйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Диспансер бош ҳисобчиси Ю.Абжаловга:

Ўқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 26 августдаги электрон баённомасига асосан голиб "E'ZOZA DILNUR SIFAT PLUS" МСНҲ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари

И.Рузибосв



Комиссия аъзоси, даволаш ишлари буйича бошлиқ уринбосари

С.Абдиназаров



Даволаш бўлими бошлиғи

Х.Тураев



Комиссия аъзоси, диспансер бўлими бошлиғи

В.Эргашев



Комиссия аъзоси, диспансер ҳисобчиси

М.Абатон



Комиссия аъзоси, хужалик ишлари мудир

"EZOZA DIL-NUR SIFAT PLUS" MCHJ va Samarqand viloyat teri-tanasi kasalliklari xavfi ostida urushlar tuzatish 2022-yil 21-avgustga 108-sani partiyatiga diqqat-qabul qilovchi.

ТИПОЙ ДИСТАНТ ЭДИДИ ОБЛАСТНОГО КЖЕДИО-ДИСТАНТ ТЕРИ-ТАНАСИ ДИСТАНТИ В ГОРОДЕ САМАРКАНД.

ЗДАНИЯ ДИСТАНТРА

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕЛях

СУМ

К.д.в.	Исходное наименование и код ресурса	Наименование работ в натуре	Единица измерения	Измеритель		Составность	
				из единицы измерения	из прочих ресурсов	из единиц	рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	528 006 41	Ремонт отделочных мест в помещениях жилых помещений в виде замены поврежденных элементов обшивочного материала	100м2	4	0,0004	34142,28	3 499 004
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ (1)	ЧЕЛ.Ч	81,2	16,74	19106,11	311 061
		ИТОГО ОБЪЕМА ТРУДА					311 061
1.2	2499	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДО 1 Т	МАШ.Ч	1,90	0,378	4418,30	9 180
		ИТОГО ОБЪЕМА МАШИНЫ					9 170
1.4	3012	СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОФИЛИ ДЛИНОЙ 1,1 ММ	М2	135	27	2400,00	6 000,00
1.3	3034	ПЕНЫ ПРОВОДНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛИНОЙ 1,1 ММ	Т	0,0010	0,0010	74000,00	2 810
1.6	31912	ГОЛЬС КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ПОСЫЛКОМ, МАШИНА 100-170	М3	1	1	4010,00	4 010
1.7	32301	ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ ЗАГОЛОВКИ МАЛУЙИ 100Т	Т	0,001	0,001	10 000,00	1 000
1.8	31739	СТАЛЬ АНОДИРОВАННАЯ ВОЛОКНИСТЫЙ РИСТАВ 3 ММ	Т	0,04	0,008	1652114,30	109 217
1.9	90999	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МУСОР	Т	1,04	0,204	740,00	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					208 114
3	5106 010 41 01	РАБОТЫ ДЕКАТИРОВКИ ЗАРОСЛЕНИЙ ПРОСВЕТОВ ДЕРЕВЬХ	100м2	0,0000		20 000,00	20 000
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ (2)	ЧЕЛ.Ч	105,91	4,144	8778,71	86 349
		ИТОГО ОБЪЕМА ТРУДА					86 349
3	5106 010 41 02 01	РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ БРОНЬ КОМПАНИМЕНТОВ МЕТАЛЛА В ПАРОВЫХ КОТЛАХ И ПОСТРОЙКАХ ДЕРЕВЬХ ВТОРЫХ В РАМНЫХ СТЕНАХ	100м2	0,0000		92 070,00	3 499 516
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ (1)	ЧЕЛ.Ч	81,24	1,236	19116,71	62 921
		ИТОГО ОБЪЕМА ТРУДА					62 921
3.2	2300	ПРОВОДЯЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	МАШ.Ч	1,61	0,134	811,00	131
3.4	2309	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДО 1 Т	МАШ.Ч	1,90	0,378	4418,30	4 347
		ИТОГО ОБЪЕМА МАШИНЫ					4 337
3.6	4401	ДЕТАЛИ УПРЕДЯЩИЕ СТАЛЬНЫЕ	М2	37,3	1,3	3600,00	9 180
3.8	4102	БЛОКИ ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕРЕВЯНО-АЛЮМИНОВЫЕ АЛЮМИНОВЫЕ МЕТАЛЛОСТАЛЬНЫЕ	У3	108	4	10 000,00	2 400 190
3.9	6541	ШТУРТУРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0004	0,00019	1652100,00	3 291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					2 423 223
4	5106 010 41 02 02 01	РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ БОКОВЫХ РАБОЧНИКОВ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНОВЫХ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВО КАБИНЫ И БЕТОННЫЕ УПРЕДЯЩИЕ ПЛОСКОСТИ	100м2	0,0000		31424,41	38 131
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ (1)	ЧЕЛ.Ч	81,84	1,206	19116,71	34 961
		ИТОГО ОБЪЕМА ТРУДА					34 961
4.2	1609	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ	МАШ.Ч	2,41	0,0473	8181,00	1 236
		ИТОГО ОБЪЕМА МАШИНЫ					1 236
4.4	1214	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЙ С 1	М3	1,81	0,0005	29114,50	8 279
4.5	3030	ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ ЗАГОЛОВКИ МАЛУЙИ 100Т	Т	0,0001	0,00001	14000,00	140
4.6	3014	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЛОКНИСТАЯ	Т	0,008		17 400,00	1 000
4.7	32399	ПЕНЫ ПРОВОДНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛИНОЙ 1,1 ММ	М2	3,74	0,381	4500,00	374
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					1 704
5	5114 001 01	РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ СТЕН ВО КАБИНЫ И БЕТОННЫЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ РАСТВОРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДО 10 М2	100м2	1,3200		36000,00	4 900 842
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ (1)	ЧЕЛ.Ч	137,1	20,372	19106,11	4 010 111
		ИТОГО ОБЪЕМА ТРУДА					4 010 111
5.2	9110	БЛОКИ	М3	0,31	0,492	950,00	291
5.4	4145	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ	М3	2,7	2,084	29114,50	833 121
5.5	90999	МУСОР	Т	1,36	4,8616	240,00	1 164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					3 108 453
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ (1)	ЧЕЛ.Ч	42,9	37,371	8918,71	121 021
		ИТОГО ОБЪЕМА ТРУДА					121 021
6.2	2499	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДО 1 Т	МАШ.Ч	0,11	0,1125	54 140,00	7 149
		ИТОГО ОБЪЕМА МАШИНЫ					7 149
6.4	3104	БЛОКИ ВОЛОКНИСТАЯ	Т	0,04	0,01133	52000,00	260 040
6.5	3110	ПЕНЫ ПРОВОДНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛИНОЙ 1,1 ММ	Т	0,026	0,04623	162114,00	27 726
6.6	3178	СТАЛЬ АНОДИРОВАННАЯ ВОЛОКНИСТАЯ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДО 10 М2	М2	0,36	0,371	921,00	6 381
6.7	4401	ДЕТАЛИ УПРЕДЯЩИЕ СТАЛЬНЫЕ	М2	0,34	0,2173	1400,00	4,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					262 096
7	601 010 06	РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ СТЕПЕНИ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СОСТАВЛЕНИ РАБЕТЕ ОБЛАСТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧНИКОВ РАСТВОРА С РАСТВОРИМЫМ СТАЛЬНЫМ ИЗОЛЯТОМ БОЛЕЕ 33 М	100м2	4,9000		113600,00	5 821 174
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ (1)	ЧЕЛ.Ч	92,8	14,04	19106,11	3 894 161
		ИТОГО ОБЪЕМА ТРУДА					3 894 161

7.3	2108	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ПРУЖИНОУПРУЖИТЕЛЬНЫЙ ДО 1 Т	МАШ-4	0,460	0,304	34740,00	14 837
		ИТОГО ЗАПУСКАЮЩАЯ МАШИНЫ					14 837
7.4	9210	ВОДА	M1	0,14	1,176	990,00	1 111
7.5	90914	МЕЛКОФРАКЦИОННЫЙ ПЕСОК	T	0,09914	0,12493	83000,00	10 211
7.6	31954	КРАСКИ МАЛЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАБОТ	T	0,088	0,3179	530000,00	1 408 400
7.7	31682	КЛЕЙ МАЛЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАБОТ	K7	0,02	19,668	11100,00	230 467
7.8	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,070	0,2138	163315,00	492 681
7.9	42307	МЫЛО ТОЙ-ТОЙДЖ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 75%	ШП7	3,00	21,09	2400,00	49 980
7.10	35312	ПЕНЫ ШИРОКАЯ ЦЕПЕЧЬ ПОВЕРХНИ ИЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА 400 ФРАКЦИИ ОТ 4 ДО 10 ММ	M3	0,0044	0,0256	27460,00	217
7.11	79067	БУМАГА ШИРОКАЯ АЛМАЯ	100042	0,0044	0,2194	220000,00	17 340
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					2 961 213
8	8198402-00 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ МАССОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СУХОГО СУХОГО РАСТВОРА	100042	0,4600		156000,00	730 787
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (С.1)	ЧЕЛ-4	1,00	21,460	19138,75	417 374
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					437 374
8.3	2490	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ПРУЖИНОУПРУЖИТЕЛЬНЫЙ ДО 1 Т	МАШ-4	0,11	0,590	54540,00	2 360
		ИТОГО ЗАПУСКАЮЩАЯ МАШИНЫ					2 360
8.4	31480	ПРЕСОВАННЫЕ МАССОВЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0073	0,00341	1140000,00	29 330
8.5	21615	ОСНОВА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ СМЕСИ (10% НАТУРАЛЬНОГО, 90% КОМБИНИРОВАННОГО)	T	0,0113	0,00138	610043,00	31 866
8.6	31318	ШПАТЛЕВКА МАЛЫЕ И КЛЕЕВАЯ	T	0,031	0,0748	145114,00	34 782
8.7	35312	ПЕНЫ ШИРОКАЯ ЦЕПЕЧЬ ПОВЕРХНИ ИЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА 400 ФРАКЦИИ ОТ 4 ДО 10 ММ	M3	0,0074	0,001104	30740,00	23
8.8	31538	ПЕНЫ ШИРОКАЯ ЦЕПЕЧЬ ПОВЕРХНИ ИЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА 400 ФРАКЦИИ ОТ 4 ДО 10 ММ	M3	0,34	0,3604	9720,00	3 865
8.9	49214	КРАСКИ МАЛЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАБОТ	T	0,01837	0,00017	1736000,00	195 014
8.10	48016	ВЕЩЬИ	K7	0,38	0,1426	1500,00	214
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					3 021 244
9	843487-00	УЛУЧШЕННАЯ МАССОВАЯ СМЕСЬ РАБОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУХОХ ДЛЯ РАБОТ С РАСТВОРОМ СТАРОЙ КРАСКИ ВОЛЕ 15%	100042	0,9900		2082241,14	3 992 408
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (С.1)	ЧЕЛ-4	13,60	830,420	19138,75	3 011 863
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					3 011 863
9.3	2500	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ПРУЖИНОУПРУЖИТЕЛЬНЫЙ ДО 1 Т	МАШ-4	0,06	0,194	54540,00	4 511
		ИТОГО ЗАПУСКАЮЩАЯ МАШИНЫ					4 511
9.4	31612	ОСНОВА КОМБИНИРОВАННАЯ К.2	T	0,0107	0,00229	413045,00	130 115
9.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,044	0,09910	145114,00	153 010
9.6	35312	ПЕНЫ ШИРОКАЯ ЦЕПЕЧЬ ПОВЕРХНИ ИЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА 400 ФРАКЦИИ ОТ 4 ДО 10 ММ	M3	0,0054	0,00174	30740,00	30
9.7	42321	КРАСКИ МАЛЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАБОТ	T	0,0119	0,04148	1710000,00	279 999
9.8	48019	ВЕЩЬИ	K7	0,3	0,3393	1500,00	337
9.9	79067	БУМАГА ШИРОКАЯ АЛМАЯ	100042	0,0011	0,00718	230000,00	4 818
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					1 013 903
10	842481-00	УЛУЧШЕННАЯ МАССОВАЯ СМЕСЬ РАБОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОСЛОВ ДЛЯ РАБОТ С РАСТВОРОМ СТАРОЙ КРАСКИ ВОЛЕ 15%	100042	0,5000		1301980,83	481 990
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (С.1)	ЧЕЛ-4	45,4	228	19138,75	440 974
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					440 974
10.3	2490	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ПРУЖИНОУПРУЖИТЕЛЬНЫЙ ДО 1 Т	МАШ-4	0,06	0,03	54540,00	1 474
		ИТОГО ЗАПУСКАЮЩАЯ МАШИНЫ					1 474
10.4	31612	ОСНОВА КОМБИНИРОВАННАЯ К.2	T	0,007	0,0015	413045,00	234 171
10.5	41710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,041	0,103	145114,00	33 870
10.6	35312	ПЕНЫ ШИРОКАЯ ЦЕПЕЧЬ ПОВЕРХНИ ИЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА 400 ФРАКЦИИ ОТ 4 ДО 10 ММ	M3	0,0074	0,0112	30740,00	23
10.7	41221	КРАСКИ МАЛЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАБОТ	T	0,0172	0,0080	1736000,00	152 744
10.8	48019	ВЕЩЬИ	K7	0,18	0,09	1500,00	313
10.9	79067	БУМАГА ШИРОКАЯ АЛМАЯ	100042	0,0011	0,00015	230000,00	1 210
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					299 432
11	83910-836-01	УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНИ ИЛИ ДНО ЛУЗЫ НА КЛЕЕ БУКСТАВ	100042	0,1900		380000,00	1 924 652
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (С.1)	ЧЕЛ-4	12,4	11,8	19138,75	414 674
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					414 674
11.3	2490	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ПРУЖИНОУПРУЖИТЕЛЬНЫЙ ДО 1 Т	МАШ-4	0,3	0,379	54540,00	20 746
		ИТОГО ЗАПУСКАЮЩАЯ МАШИНЫ					20 746
11.4	31682	КЛЕЙ "ВЕЩИКИ"	T	0,01	0,0174	800000,00	300 000
11.7	32013	КОНКРЕТ НА ТЕРМОУСТОЙЧИВОЙ ОСНОВЕ	M3	102	16,1	26000,00	1 080 000
11.9	48019	ВЕЩЬИ	K7	0,3	0,379	1500,00	561
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					1 389 561
12	843481-01	ПРЕСОВАННЫЕ МАССОВЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРА ПЛОСКОДО	100042	0,0000		145114,00	1 499 408
12.1	9210	ВОДА	M1	0,11	0,871	950,00	290
12.4	47543	РАСТВОРЫ ТЕЖЕЛОВЯЗУЩИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	M3	2,1	1,98	399134,00	384 490
12.5	90909	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК	T	1,84	0,136	560,00	1 123
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					585 007
13	843481-05	ПЕНЫ ВРУЧНУЮ ТЕРМОУСТОЙЧИВОЕ ФАКТОР ОТ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ И НАСЛЕДИИ КРАСКИ С ЭМАЛИ И ЛАКОВ	100042	1,4900		40244,00	3 992 710
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (С.1)	ЧЕЛ-4	20,8	34,512	19138,75	2 892 710
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					2 892 710

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1004 412.04	ОБРАБОТКА ФАСАДОВ С ЛЕВОЙ СПЕДИТОМАНЬЮ ПОЛИЭРОУСКОСТЬЮ ПУЛИРОВАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ	10040	7,0000	42671,25	2 483 112	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (1.1)	ЧЕЛ-Ч	0,90	16 320	479 960	1 476 960
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА				34 800	1 476 960
14.3	875	ЛЕВЫЙ ЭЛЕКТРИЧ. ДВИЖ. УЧЕТОВЫМ УСИЛИЕМ ДИ 1,19 (0,90 А11 Т)	МАШ-Ч	0,1	1 190	1 190,00	1 190,00
14.4	5490	АВТОМАТИМ В. ПИЛИНГ ПРОВОДА КОМП. ДО 1 Т	МАШ-Ч	0,05	0,900	54 540,00	51 760
14.5	42,30	РАБОТА И ЦЕМЕНТИРОВКА СЕТКОВЫЙ 1.1 В	М1	0,018	0,418	29114,00	141 330
14.6	31,33	РАБОТА И ВОДОСТОЙКОСТЬ ВЪЕМ ТИРЕ	Т	0,008	0,2024	29040,00	8 714 193
14.7	35912	ПЕША ШАКОФАК ДВ. ВЕНОВИСТАЯ И УЧ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА ВМ, ФРАКЦИЯ ОТ 1 ДО 30 ММ	МО	0,005	0,06104	20 740,00	50
14.8	44010	ИТОГИ	ИТ	0,01	0,0900	190,00	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1 900,00	1 900,00
14.9	6169-87549 ДИОЛ	УЧЕТОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧ. МАТЕРИАЛЫ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦЕНЗОВ	10042	0,1000	15 261,00	549 488	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (1.1)	ЧЕЛ-Ч	21,01	16 340	10314,75	335 135
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА				355 135	355 135
15.3	2490	АВТОМАТИМ В. ПИЛИНГ ПРОВОДА КОМП. ДО 1 Т	МАШ-Ч	0,11	0,996	54540,00	2 105
15.4	31083	КРАСОК МАЛЫНОВ ГИТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0107	0,060413	1 000 000,00	103 146
15.5	21660	ПРОВОДА И КАБЕЛИ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0015	2,002	11 000 000,00	30 780
15.6	31643	СЛИВА ДВ. УЧЕТОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧ. МАТЕРИАЛЫ (СМ. НАТУРАЛЬНЫЕ ВЪЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0183	0,04008	61 901,00	24 919
15.7	31714	ШПАТЛОВА МАЛЫНОВ КРЕМЛЕВАЯ	Т	0,058	0,0 936	10321 74,00	30 324
15.8	35912	ПЕША ШАКОФАК ДВ. ВЕНОВИСТАЯ И УЧ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА ВМ, ФРАКЦИЯ ОТ 1 ДО 30 ММ	МО	0,0074	0,08964	20 740,00	16
15.9	31330	ШПАТЛОВА ИЛИ МАЛЫНОВ ДРУГИХ СЛ. НА С. ЭЛЕМЕНТЫ ТИПА 4025	МО	0,04	0,04	8218,00	3 791
15.10	44510	ИТОГИ	ИТ	0,21	0,115	1800,00	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1 900,00	1 900,00
ОБЪЕКТООБЩЕИЩЕ							
16	1004 894.18	СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12	10040	0,2000	330091,53	1 283 444	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (1.1)	ЧЕЛ-Ч	0,2	24,53	16238,71	474 166
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА				474 166	474 166
16.3	2510	АВТОМАТИМ В. ПИЛИНГ ПРОВОДА КОМП. ДО 1 Т	МАШ-Ч	7,13	0,32	91 099,00	19 805
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА				19 805	19 805
16.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСТВОРЫ	10047	0,108	1,03	70 000,00	30 410
16.5	57117	СТЕЖИЛКА ЛЕВОВАЯ НЕКОЛОНИКА НА КОЛОНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКТЕ МАКИ ЛСЖА СЕРИИ ЛСЖ 20-500. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,16 ММ ПСОВОИТЕЛЬНО	МТ	0,21	0,4313	3 700,00	184
16.6	99402	СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ LED 12	ИТ	300	28	3 066,00	7 740
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				967 000	967 000
17	1004 894.3	ВЫХОДНЫЕ В ПЕ ПИЛИНГ ПРОВОДА	10047	0,0060	47340,75	18 424	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (1.1)	ЧЕЛ-Ч	12,0	1,61	19246,13	21 333
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА				21 333	21 333
17.4	44360	ВЪЕМ ТИМУЛТИН	ИТ	100	3	11 478,00	37 390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				37 390	37 390
18	1004 894.4	КОМПЛЕКТ ШПАТЛОВА ДВ. СЕРИИ ПИЛИНГ	10047	0,0500	1991157,63	239 424	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (1.1)	ЧЕЛ-Ч	26,1	2,407	19234,75	51 576
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА				51 576	51 576
18.3	30494	КОЛ-75 СТ. ИТЕЛЛИС С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ИТ	1,3	0,109	14 000,00	1 470
18.4	30614	ГИПСОВЫЕ ВЛОУШКИ Г.3	Т	0,00111	0,06032	37 900,00	83
18.5	43667	ВЪЕМ КОЛОНИКОВ	ИТ	100	7	1 360,00	80 710
18.6	40382	ШТУРПУЛЫ Г. КОЛОН	ИТ	100	7	10 760,00	75 481
18.7	57117	СТЕЖИЛКА ЛЕВОВАЯ НЕКОЛОНИКА НА ПОДЪЕМНИКОВ КОМПЛЕКТЕ МАКИ ЛСЖА СЕРИИ ЛСЖ 20-500. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,16 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	МТ	0,47	0,0294	3 700,00	103
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				87 817	87 817
19	1004 894.5	ПРОВОД ЗАЩИТНЫЙ ОБЩЕИЩЕ ДВ.Х ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПЭВ (ШТУКАТУРКА ПО СТЯЖИ ИЛИ В ПИЛИНГ) ИЛИ С ЧИСТОМ ИЛИ С ОГРАНИЧ. ММЗ (2х1, 3)	ИММ	1,0000	422178,09	2 082 954	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (1.1)	ЧЕЛ-Ч	37	36,80	19138,75	751 510
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА				751 510	751 510
19.2	2510	АВТОМАТИМ В. ПИЛИНГ ПРОВОДА КОМП. ДО 1 Т	МАШ-Ч	0,04	4,0113	71669,00	2 250
19.4	30473	ДЮБЕЛИ	ИТ	0,8	1,89	14 000,00	37 003
19.7	30479	СВОВА УСИЛИЕН	ИТ	1,3	1,363	7360,00	10 708
19.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЛОУШКИ Г.3	Т	0,01	0,0600	37 900,00	83
19.7	31083	КРАСОК	ИТ	0,1	0,311	1 860,00	2 014
19.8	32340	СЛИВА ДВ. УЧЕТОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧ. МАТЕРИАЛЫ (СМ. НАТУРАЛЬНЫЕ ВЪЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ) С ММЗ	Т	0,0035	0,00201	17 949,00	41 959
19.9	43272	ВЪЕМ МАЛОЖЕЛОВЫЕ	10047	0,11	0,3335	9000,00	1 429
19.10	46164	СЪЕМОК	3047	20	29,8	9000,00	1 476
19.11	61400	ГРЯТКИ СЕЧЕННЫЕ	10047	0,27	0,446	24 000,00	9 490
19.12	60275	КОЛОНКИ ПРОВОДА	ИТ	4,9	3,945	13 600,00	7 718
19.13	64311	КОЛОНКИ ДВ. ЗАЩИТНЫЕ (ВУСЛОВИЕ)	10047	5	1,31	5 600,00	15 130
19.14	81119	СВЕМ СОДЕРЖАТ. ИЛИНГ	10047	0,82	0,426	3 900,00	6 87
19.15	65119	ТРУБА П. С. ИЛИНГОВЫЙ ИЛИНГ	ИТ	0,03	4,8715	21 500,00	1 806
19.16	97079	ПЕША ШАКОФАК ДВ. ВЕНОВИСТАЯ И УЧ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА МАРКА ВМ, ФРАКЦИЯ ОТ 1 ДО 30 ММ ПСОВОИТЕЛЬНО	ИММ	0,1	0,407	170 600,00	388 174

	ИТОГО МАТЕРИАЛИИ					230 171
	ИТОГО	СУМ				37 226 685
	В том числе: ПО МАТРИЦАЛОМ	СУМ				18 133 127
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				736 168
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОДУКЦИИ 1.4%	СУМ				9 837
	ИТОГО ПУРШОВЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ				28 364 485
	ПРОФИЛЬ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРАЗДЕЛА 18.11%	СУМ				4 894 239
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	СУМ				44 962 973
	ЦС-13%	СУМ				4 144 429
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	СУМ				51 790 362

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Коды работ в соответствии с ЕНиР	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Группы стоимости	
				измерительный	лимитный	в руб.	в коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	827 001-01	РАБОТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИМБРАНИОННЫХ ПЛЕНОВ	100м2	0,5402		115230,40	688 867
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (З.С.1)	ЧЕР.Ч	69,97	23,1498	18936,34	4 9 403
1.2	0099	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					682 664
1.3	0099	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	М	5,2	1,76	767,00	1 60
2	2 044 012-01	РАБОТА ДЕРЕВЯНЫМИ МАШИНАМИ ПО РАБОТЕ С ДЕРЕВЯНЫМИ МАШИНАМИ	100м2	0,0072		209401,31	58 434
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (З.С.1)	ЧЕР.Ч	103,61	2,6 351	19036,73	30 439
2.2	1	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					30 439
3	8700 014-01 ДОП. 41 КОС. АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕК. РАБ. ЗАКАЗЧИКА И ИСП. РАБ.	УСТАНОВКА КРАСКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКВА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯНЫХ ПРОЕМАХ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100м2	0,0252		61497,6025	3 874 497
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (З.С.1)	ЧЕР.Ч	81,24	2,04936	18 066,75	20 640
3.2	1	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					20 640
3.3	2300	ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБЪЕМНЫЕ	МАШ.Ч	3,83	0,09766	874,00	78
3.4	2300	АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДО 5 Т	МАШ.Ч	1,09	0,030168	5494,00	2 275
3.5	1	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА МАШИНЫ					2 291
3.6	4081	ПРЕДМЕТЫ ОБЪЕМНЫМИ МАШИНАМИ	М3	37,3	0,041	9803,00	1 561
3.7	4078	БЛОКИ ДЕРЕВЯНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ	М2	170	0,23	46300,00	1 423 737
3.8	4083	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0,001 0000	1682 700,00	2 033
3.9	1	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					1 132 737
4	8700 014-01 ДОП. 41 ИНВЕСТПРОЕКТ И РАБ. ПРОЕК. ИСП. РАБ.	ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И ДРЕВЯНО-АЛЮМИНИЕВЫХ ИЛИ ДЕРЕВЯНО-АЛЮМИНИЕВЫХ (ИЛИ КАМНИ И БЕТОН) УЛУЧШЕНИЕ ОТХОДА	100м2	6,0000		234047,40	33 484
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (З.С.1)	ЧЕР.Ч	81,84	0,8744	19336,75	16 400
4.2	1	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					16 400
4.3	1800	РАСТВОРЫ БЕТОННЫЕ 1:1:4	МАШ.Ч	3,41	0,0196	12897,00	1 404
4.4	1	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА МАШИНЫ					1 404
4.4	121 01	РАСТВОР БЕТОННЫЙ 1:1:4	М3	1,00	0,0107	2014,00	1 110
4.5	11 001	ПЛИТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1:1:0:0:0:0	Т	0,00012	0,00040	1000000,00	9
4.6	30034	ПРЕДМЕТЫ ОБЪЕМНЫМИ МАШИНАМИ	М3	6,000	0,00000	870000,00	31
4.7	33300	СЕТКА ТКАНАЯ С ОБЪЕМНЫМИ ДЕРЕВЯНЫМИ ИЛИ БЕТОННЫМИ ТИПА	М2	3,34	0,0134	4000,00	249
4.8	1	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					1 800
5	8700 014-01 ДОП. 4	СБОРКА ПЕДИВАН, ЦЕЛЕНАМНЫМ ВОДОУДАЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМИ УЛУЧШЕНИЕ ПО СТРУКТУРЕ ОТХОДОВ	100м2	0,0100		127201,57	13 579
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (З.С.1)	ЧЕР.Ч	42,9	0,429	19334,15	8 296
5.2	1	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					8 296
5.3	2490	АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,11	0,0011	5494,00	82
5.4	1	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА МАШИНЫ					82
5.4	11044	КРАСКИ ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ	Т	0,003	0,0003	100000,00	3 776
5.5	11110	ЦЕЛЕНАМНЫМ ПЛЕКАМ	Т	0,0001	0,00017	10511 14,00	84
5.6	11718	ШТОКОВА ШИПОВАННАЯ ДВУШЛОВАХ С ПЕРИМЕТРИЧЕСКИМИ	М2	0,06	0,006	9778,00	78
5.7	4074	БЕТОН	М3	0,48	0,001	10800,00	1 000
5.8	1	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					8 200
6	8700 014-01	УСТРОЙСТВО СТЕЖЕК ЦЕЛЕНАМНЫМ ВОДОУДАЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМИ	100м2			121043,02	467 434
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (З.С.1)	ЧЕР.Ч	10,31	13,4334	18134,75	249 765
6.2	1	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					249 765
6.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОРШНЕВЫЕ	МАШ.Ч	9,30	1,2810	481 000,00	7 423
6.4	1	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА МАШИНЫ					7 423
6.4	0210	И.Д.	М3	1,5	1,0	591,00	1 200
6.5	41034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ БЕДЯЩИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ЦЕМЕНТНЫМИ МАРКА ПО ПРИБОРУ	М3	2,34	0,0036	204 14,00	204 14
6.6	1	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					207 845
7	8700 014-01 К.С.	УСТРОЙСТВО СТЕЖЕК ЦЕЛЕНАМНЫМ ВОДОУДАЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМИ ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ	100м2			92000,00	348 964
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (З.С.1)	ЧЕР.Ч		4,07	18134,15	19 728
7.2	1	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					19 728
7.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОРШНЕВЫЕ	МАШ.Ч	15,00	4 7128	81 000,00	1 000
7.4	1	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА МАШИНЫ					1 000
7.4	43074	РАСТВОР ГОТОВЫЙ БЕДЯЩИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ЦЕМЕНТНЫМИ МАРКА ПО ПРИБОРУ	М3	3,00	1,0000	2911 44,00	2 911

1	2	3	4	5	6	7	8
0	8181 634-08 ДОС. 6	УДАЛКА ДАМПИРОВАННОГО НАЛИВНОГО ПОСЫЛКИ "ДАМПИРОВАННЫЙ СТРОГОМ ТИПА РИВОЛ" БЕЗ КЛАДА (ДАМПИРОВАННЫМИ К ПОДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВАЛТЕРА, БЕЛГИЯ, УЗЛУДНОЙ 700 мм)	100K2	0,740K		2608,00	1 258,00
0 1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЬ (В.1.1)	ЧЕЛ.-Ч	1,00	0,280	117,00	430,01
0 2		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					130,41
0 3	2300	АВТОМОБИЛЬ ВОЛЖАНЫЕ ГРУЗОВОДЫМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,090	347,00	5,00
0 4		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ					5,00
1 1	1900	ДАМПИРОВАННЫЕ ПОД. ПРИНЦИПАЛЬНО ВАЛТУКИ, МАЛЫИ, ТОЛЩИНА 1,8-0 мм	М2	100	23,31	1600,00	2 067,30
1 2	1000	КЛИЦА ДЕГЕЛЕРИТА	ШТ	0	7,00	9,00	10
1 3	8111	ВЕНУКОСИЛИКОВАЯ ПОДПЕЛКА ПОД ПАРЕТ 3 мм	ШТ	100	34,00	3000,00	104,00
1 4	8111	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					2 191,40
0	8181 634-03 ДОС. 6	УСТАНОВКА ПЛОТНОСТИ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВЕНТАХ САМОНАГРЕВАЮЩИХ	100M	0,540K		7170,00	141,00
0 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЬ (В.1.1)	ЧЕЛ.-Ч	0,60	0,30	191,00	64,30
0 2		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					64,30
1 3	120	ДРЕЛИ "ИКОНОСКОП"	МАШ.-Ч	1,30	0,060	472,00	417
1 4	1001	ШУРУПОВ	МАШ.-Ч	2,00	1,00	831,00	811
1 5	1300	АВТОМОБИЛЬ ВОЛЖАНЫЕ ГРУЗОВОДЫМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,030	1748,00	811
1 6		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ					2 108
1 7	2000	УТОЛЖИ НАРУЖНОЙ ДИЯ ПЛА. ТИПОВОГО Г. ЗАПЕЛКА	ШТ	0	1,3	2500,00	8 250
1 8	2001	УТОЛЖИ ВНУТРЕННИЙ ДИЯ ПЛАСТИКОВОГО ВАКУУТА	ШТ	0	3,3	2400,00	8 250
1 9	2002	УТОЛЖИТЕЛИ ДИЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛОТНОСТЯ	ШТ	0	20	2500,00	30 000
1 10	2003	ЗАПЕЛКА ТОРЦАЯ ДИЯ ПЛАСТИКОВОГО ВАКУУТА	ШТ	14	0	2500,00	20 000
1 11	2004	Д.В. ПЛА. РАСТОРНЫЕ ДИЯ ПЛОТНОСТЯ БОЛЕЕ 0,06 мм	10 ШТ	20,3	81,11	2100,00	28 300
1 12	2100	ШУРУП САМОНАГРЕВАЮЩИЙ (ТМ) 3,0 мм	ШТ	20,3	13,12	98,00	12 121
1 13	4000	ПЕЛЕНКА ДИЯ ПЛАСТИКОВАЯ	М	101	30,3	2400,00	178 104
1 14		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					300 171
10	823 607-06	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРНОСТИ РАБОЧНИК ВОДОУДАЛЕНИИМИ ОБСТАВКИ РАКТЕ ОПРЕДЕЛЕНА ВОДОУДАЛЕНИИМИ РАКТЕ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСОЙ БОЛЕЕ 35%	100M2	0,360K		11 1410,00	413 598
10 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЬ (В.1.1)	ЧЕЛ.-Ч	11,50	13,00	3910,00	221 100
10 2		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					221 100
10 3	2400	АВТОМОБИЛЬ ВОЛЖАНЫЕ ГРУЗОВОДЫМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,00	0,020	7450,00	113
10 4	0200	ВОДА	М3	0,34	0,016	870,00	70
10 5	3001	МБЛ ПРИНЦИПАЛЬНО КОТЛЫ	Т	0,023	0,090	8100,00	300
10 6	3100	КРАСОКА ВОДОУДАЛЕНИИМИ	Т	0,078	0,028	520000,00	325 370
10 7	3100	КЛЕЙ МАКЕРИНИ ВЕНТА	М2	4,00	1,300	11000,00	15 000
10 8	3110	ШПАТЛОВА КЛЕЕВАЯ	Т	0,090	0,028	162114,00	41 000
10 9	3000	МБЛ ПЕЛЕНКА КОЛПАЧЕННАЯ ТМ	ШТ	0,1	1,974	2000,00	1 400
10 10	3112	ПЕЛЕНКА ШЛАКОВАЯ ШИРОКА ТЕРМОУСТОЙЧИВАЯ НЕМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА КМ, ФРАНЦИЯ ОТ 3 ДО 10 мм	М2	0,000	0,00190	20740,00	31
10 11	3400	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	100M2	0,0018	0,00144	270000,00	1 091
10 12		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					100 182
11	823 610-06	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРНОСТИ СТЕН ВОДОУДАЛЕНИИМИ ОБСТАВКИ РАКТЕ ОПРЕДЕЛЕНА ВОДОУДАЛЕНИИМИ РАКТЕ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСОЙ БОЛЕЕ 35%	100M2	0,070K		11 7091,00	200 000
11 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЬ (В.1.1)	ЧЕЛ.-Ч	20,0	21,72	1 000,00	490 011
11 2		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					490 011
11 3	2000	АВТОМОБИЛЬ ВОЛЖАНЫЕ ГРУЗОВОДЫМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,012	34540,00	2 047
11 4	0200	ВОДА	М3	0,31	0,006	840,00	100
11 5	3001	МБЛ ПРИНЦИПАЛЬНО КОТЛЫ	Т	0,023	0,02380	8100,00	1 300
11 6	3100	КРАСОКА ВОДОУДАЛЕНИИМИ	Т	0,071	0,02177	520000,00	311 204
11 7	3100	КЛЕЙ МАКЕРИНИ ВЕНТА	М2	4,00	1,400	11 000,00	80 200
11 8	3110	ШПАТЛОВА КЛЕЕВАЯ	Т	0,090	0,02200	162114,00	101 400
11 9	3000	МБЛ ПЕЛЕНКА КОЛПАЧЕННАЯ ТМ	ШТ	0,1	4,81	2000,00	8 874
11 10	3112	ПЕЛЕНКА ШЛАКОВАЯ ШИРОКА ТЕРМОУСТОЙЧИВАЯ НЕМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА КМ, ФРАНЦИЯ ОТ 3 ДО 10 мм	М2	0,000	0,00190	20740,00	29
11 11	3400	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	100M2	0,0018	0,00190	220000,00	1 100
11 12		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					1 000 000
12	823 607-06	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРНОСТИ СТЕН ВОДОУДАЛЕНИИМИ ОБСТАВКИ РАКТЕ ОПРЕДЕЛЕНА ВОДОУДАЛЕНИИМИ РАКТЕ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСОЙ БОЛЕЕ 35%	100M2	0,360K		11 1670,00	330 000
12 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЬ (В.1.1)	ЧЕЛ.-Ч	15,00	41,000	1074,00	600 171
12 2		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА					600 171
12 3	2000	АВТОМОБИЛЬ ВОЛЖАНЫЕ ГРУЗОВОДЫМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,008	34540,00	1 000
12 4	0200	ВОДА	М3	0,31	0,006	840,00	100
12 5	3001	МБЛ ПРИНЦИПАЛЬНО КОТЛЫ	Т	0,023	0,02000	8100,00	1 300
12 6	3100	КРАСОКА ВОДОУДАЛЕНИИМИ	Т	0,040	0,02000	413045,00	30 000
12 7	3100	КЛЕЙ МАКЕРИНИ ВЕНТА	М2	4,00	1,400	11 000,00	47 300
12 8	3110	ШПАТЛОВА КЛЕЕВАЯ	Т	0,090	0,02000	162114,00	47 300
12 9	3112	ПЕЛЕНКА ШЛАКОВАЯ ШИРОКА ТЕРМОУСТОЙЧИВАЯ НЕМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА КМ, ФРАНЦИЯ ОТ 3 ДО 10 мм	М2	0,000	0,00190	20740,00	29
12 10	4000	ПЕЛЕНКА	М	0,18	6,104	1 500,00	121
12 11	3400	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	100M2	0,0018	0,00190	220000,00	1 104
12 12		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					87 504

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	642 469 01	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛОЯНАЯ СМАЗКА РАМКИ СЪЕЗДНОГО ПЕРЕКРЕСТКА ДИМ. 1 М ДИА. РАД. С РАКНИЧЕВОЙ СТАРОЙ КРАСОК. ДО 15 М	100M2		0,1800		136236,00	847 473
13 0	1	ЗАРП. ТРУДА РАБОЧ. СТРОИТЕЛЕЙ (И.Т.)	ЧЕЛ.Ч		8,28		1871,76	176 235
		ИТОГО СМАЗКА ТРУДА						176 235
14 0	1400	АВТОНОМНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО 5 Т	МАШ.Ч		0,08	0,0084	74 240,00	478
		ИТОГО ОБЕСПЕЧАВАЮЩИЕ МАТЕР.						478
14 4	3167	СЛИВА АВТОНОМНО-ПРОТЯЖАЯ К.Т.	Т		0,0813	0,080714	81 3043,00	4 377
14 5	3110	ШПАТЛЕВКА КИРПИЧ.	Т		0,0104	0,015116	1671 740,00	9 183
14 6	3512	ПРЯМА ШПАЛОВАЯ ПОВЕРХ. ПОКРЫТИЕ ИЗ МАЛЛУЭРИНОВОГО С ШПАКАЛ. МАРКА 600. ФРАКЦИОН С 3 ДО 18 ММ	M3		0,0094	0,080136	37746,00	
14 7	4373	КРАСОК МАЛЛУЭРИНОВАЯ ГОРЮЧИЕ И ВРЕДНЫЕ Вещ. ДЛЯ ПОКРЫТИЙ РАБОТ	Т		0,0215	0,00001	1 070000,00	53 448
14 8	4079	ВЕТШОК	КГ		0,16	0,0022	1420,16	19
14 9	3502	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	100M2		0,0011	0,000148	20000,00	239
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						87 321
14	642 469 01	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛОЯНАЯ СМАЗКА РАМКИ СЪЕЗДНОГО ПЕРЕКРЕСТКА ДИМ. 1 М ДИА РАД. С РАКНИЧЕВОЙ СТАРОЙ КРАСОК. ДО 15 М	100M2		0,3700		247326,00	178 239
14 1	3	ЗАРП. ТРУДА РАБОЧ. СТРОИТЕЛЕЙ (И.Т.)	ЧЕЛ.Ч		100,7	1,944	1833,78	145 966
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА						145 966
14 2	506	АВТОНОМНО КОМПЬЮТЕРНО ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО 5 Т	МАШ.Ч		0,08	0,00173	14 748,00	23
		ИТОГО ЗАПЛАТКА ДИМ. ИЛИ						23
14 4	3105	КОЛПАК РЕЗЕРВУАРА ДИМ. 1 М	Т		0,0046	0,000911	870243,00	3 176
14 5	3110	ШПАТ. ШПАК. КИРПИЧ.	Т		0,0078	0,00777	1671 740,00	4 491
14 6	3512	ПРЯМА ШПАЛОВАЯ ПОВЕРХ. ПОКРЫТИЕ ИЗ МАЛЛУЭРИНОВОГО С ШПАКАЛ. МАРКА 600. ФРАКЦИОН С 3 ДО 18 ММ	M3		0,0024	0,000175	20746,00	4
14 7	4323	КРАСОК МАЛЛУЭРИНОВАЯ ГОРЮЧИЕ И ВРЕДНЫЕ Вещ. ДЛЯ ПОКРЫТИЙ РАБОТ	Т		0,0023	0,001183	1774800,00	39 264
14 8	4074	ВЕТШОК	КГ		0,18	0,0126	1400,00	14
14 9	3502	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	100M2		0,0011	0,000079	20000,00	174
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						34 584
15	6421 001 01	ОТВЕРКА ПУТЕКАТРАСС С ПРОВЕРКОЙ УГЛОВ СТИИ ВАРУШКИХ КРИТИЧЕСКИХ	100M2		0,3700		441120,00	371 647
15 0	1	ЗАРП. ТРУДА РАБОЧ. СТРОИТЕЛЕЙ (И.Т.)	ЧЕЛ.Ч		32,25	13,0074	1992,78	201 247
		ИТОГО ПЛАТА ТРУДА						201 247
15	6421 001 01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДИМ. ИЛИ ИЛИ СТИИ ИЛИ РАКНИЧЕВОЙ ВО КАШЕВО СТИИ КАМУЛИИ	100M2		0,1300		199040,10	1 54 639
15 0	1	ЗАРП. ТРУДА РАБОЧ. СТРОИТЕЛЕЙ (И.Т.)	ЧЕЛ.Ч		30,88	40 8014	10 318,74	781 316
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА						781 316
15 2	976	ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОСКОПИ. ЗАГОТОВ. МЕТРАЖИ ДО 43,22 (121) 50 (7)	МАШ.Ч		0,9	0,313	1004,00	807
15 4	1400	РАСТВОРИТЕЛЬ СМАЗ. 3 ММ Ч.	МАШ.Ч		2,78	1,5468	9 8603,00	34 227
		ИТОГО ЗАПЛАТКА ДИМ. ИЛИ						34 227
15 5	47 9	ВОДА	M3		0,15	0,1893	0,9148	189
15 6	2174	УПАКОВ. ОБЪЕКТОВ КИТАЙСКИХ (И.Т.)	M3		1,89	1,0779	23 154,00	331 986
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						118 759
15	6421 001 01	ОТВЕРКА ФАКЦИИ С ДИМ. С БОЛ. ШТОКОВОЙ ПОПЕРЕЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ФАКЦИИ	100M2		0,3700		454177,00	347 143
15 4	3	ЗАРП. ТРУДА РАБОЧ. СТРОИТЕЛЕЙ (И.Т.)	ЧЕЛ.Ч		9,50	5 4603	1912,74	101 741
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА						101 741
15 5	051	ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОСКОПИ. ЗАГОТОВ. МЕТРАЖИ ДО 43,22 (121) 50 (7)	МАШ.Ч		0,2	0,114	1307,00	118
15 6	1400	РАСТВОРИТЕЛЬ СМАЗ. 3 ММ Ч.	МАШ.Ч		0,07	0,0171	34 040,00	1 032
		ИТОГО ЗАПЛАТКА ДИМ. ИЛИ						1 032
15 7	12138	РАСТВОРИТЕЛЬ СМАЗ. 3 ММ Ч.	M3		0,06	0,0343	241 64,00	31 066
15 8	3113	КРАСОК ВОДОРАСТВОРИМЫЕ В МАШ. Ч.	Т		0,018	0,0106	140000,00	125 028
15 7	3512	ПРЯМА ШПАЛОВАЯ ПОВЕРХ. ПОКРЫТИЕ ИЗ МАЛЛУЭРИНОВОГО С ШПАКАЛ. МАРКА 600. ФРАКЦИОН С 3 ДО 18 ММ	M3		0,0002	0,000171	20746,00	4
15 8	4079	ВЕТШОК	КГ		0,01	0,0011	1400,00	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						131 734
16	6421 001 01	ОТВЕРКА ПУТЕКАТРАСС С ПРОВЕРКОЙ УГЛОВ СТИИ ВАРУШКИХ КРИТИЧЕСКИХ	100M2		0,3700		259139,00	493 374
16 1	1	ЗАРП. ТРУДА РАБОЧ. СТРОИТЕЛЕЙ (И.Т.)	ЧЕЛ.Ч		41,6	10 473	1992,78	202 145
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА						202 145
16 2	2509	АВТОНОМНО КОМПЬЮТЕРНО ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО 5 Т	МАШ.Ч		0,25	0,0374	54548,00	2 040
		ИТОГО ЗАПЛАТКА ДИМ. ИЛИ						2 040
16 4	9219	ВОДА	M3		1,75	0,3869	970,00	714
16 4	3723	КОЛПАК РЕЗЕРВУАРА ДИМ. ИЛИ ИЛИ СТИИ ИЛИ РАКНИЧЕВОЙ ВО КАШЕВО СТИИ КАМУЛИИ	Т		0,07	0,08	6090,00	4 488
16 4	37041	КОЛПАК РЕЗЕРВУАРА ДИМ. ИЛИ ИЛИ СТИИ ИЛИ РАКНИЧЕВОЙ ВО КАШЕВО СТИИ КАМУЛИИ	Т		0,0708	0,04012	140000,00	6 321
16 5	47 9	ВОДА	M3		0,15	0,1893	0,9148	189
16 6	4387	УПАКОВ. ОБЪЕКТОВ КИТАЙСКИХ (И.Т.)	M3		1,89	1,0779	23 154,00	331 986
16 8	4387	УПАКОВ. ОБЪЕКТОВ КИТАЙСКИХ (И.Т.)	M3		1,89	1,0779	23 154,00	331 986
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						207 618
19	6421 001 01	ОТВЕРКА ПУТЕКАТРАСС С ПРОВЕРКОЙ УГЛОВ СТИИ ВАРУШКИХ КРИТИЧЕСКИХ	100M2		0,3700		1666718,00	314 962
19 1	3	ЗАРП. ТРУДА РАБОЧ. СТРОИТЕЛЕЙ (И.Т.)	ЧЕЛ.Ч		104	12,48	1972,74	211 548
		ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА						211 548
19 2	911	ДРЕВ. ЭЛЕКТРОСКОПИ	МАШ.Ч		0,1	0,106	477,00	351
19 4	2510	АВТОНОМНО КОМПЬЮТЕРНО ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО 5 Т	МАШ.Ч		0,21	0,0464	54 548,00	2 040
		ИТОГО ЗАПЛАТКА ДИМ. ИЛИ						2 040
19 4	919	ВОДА	M3		0,34	0,089	85,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8
21.1	07113	СТРЕЛКА ЗА ВЯЗКА И/И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ НА ПОСЛЕДНИХ МЕТРАХ КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛ: ШИРИНАЙ 20-30 мм, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,4 ДО 0,6 мм	КТ	0,42	0,028	3100,00	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					37 841
28	0880.442.3	ПРОВОД В ЧЕХОЛНОЙ ПЛОУИЛИК ДВУХ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОДШКАТУРОВ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ВОРОТКАХ (ПВБ С ЧИСЛОМ ИЛИ И СЧЕТАМИ 6*60 ТХ3,0)	1000	0,4500		1024 (60,01)	649 963
28.1	3	ЗАКАТЫ ВРУДА РАВНОУГОЛЬНИКОВЫЕ (1,8 И)	МЕЛ-И	21	86,61	10116,71	321 890
		ИТОГО ПРОВОДА И ТРУБ					171 550
28.1	2619	АДЪЮСТИРОВАННЫЕ БИРШОВЫЕ ПРОВОДА (ПРИНАДЛЕЖАЮЩИЕ ДРУГ У	МАШ-И	0,03	0,0135	3000,00	953
		ИТОГО ЗАКАТЫ РАВНОУГОЛЬНИКОВЫЕ					953
28.1	30471	ДЖЕБЕИ	КТ	1,8	0,84	1800,00	15 893
28.1	30479	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ	КТ	1,2	2,265	2500,00	4 749
28.1	30474	КРЕМЬЯНЫЕ ВОКРУЖИТЕЛИ	У	0,01	0,0041	3 500,00	1 889
28.1	21087	КРАСКА	КТ	0,3	0,135	1500,00	2 164
28.9	22549	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНАЯ НИЖИЙ ПЕРИОДИКА НА ВЫСОТЕ НАСТАВЛЕНИЯ	У	0,0021	8,003175	174900,00	79 483
28.9	45327	ОБОЮСЛАВЫЕ ДИАМЕТРОМ 1,0 мм	10000	0,31	0,499	500,00	499
28.10	41163	СКОБИ	10000	28	12,4	30,00	430
28.11	43199	ТРУБЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	10000	0,12	0,04	3500,00	1 040
28.12	44612	КОМПАНИИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ	10000	4,9	3,261	3100,00	3 314
28.13	44821	ПАНЕЛИ ДЛЯ КРАСЯЩИХ ПРОЦЕССОВ	10000	7	1,31	900,00	4 174
28.14	41137	СЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	10000	0,12	0,04	500,00	270
28.15	41317	ТРУБЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЛИ ХИТ	КТ	4,8	0,153	2100,00	734
28.16	9267	ПРЕИМЬ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СЪЕДИНЕНИЯ С ПОЛИПРОПИЛЕНАМИ ИЛИ РЕКОМАНДАЦИЯ НА НАПРАВЛЕНИЕ ДО 40 В С МЕЖДУ СЕБЯ ИЛИ КОТОРЫЕ С РАДИАТОРАМИ ИЛИ СЪЕДИНЕНИЯМИ ПВБ С ЧИСЛОМ ИЛИ И СЧЕТАМИ 6*60 ТХ3,0	10000	0,1	0,041	110000,00	14 811
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ					256 614
		ИТОГО					37 184 199
		В том числе: ПО МАТЕРИАЛАМ					8 217 873
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					481 563
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОДУКЦИИ 1,5%					2 499
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОБОРУДОВАНИЮ 2,0%					53 585
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					17 147 846
		ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОРЯДКА И, 1%					7 484 821
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					20 154 468
		НДС-15%					3 818 170
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					23 972 638

ИТОГ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТАМ			2398			23 972 638
--------------------------------	--	--	------	--	--	------------



Н.И.Ураев
А.И.Ураев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140600 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 09:14

Конкурсная комиссия Самарканд вилоят тери-таносил касалликлари диспансери, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RUZIBAYEV IKBAL ABDI. SALAMOVICH	Ёш врач-уринбосари	представил комисси
Секретарь комиссии	ERGASHEV BEKZOD MIRODOVICH	Хисобчи	Секретарь комисси
Член комиссии	ZHILIKAROVA MAFTUNA MAXMA YUNUSOVNA	Хамшира	Член комисси
Член комиссии	ABATOV MIKZOXID AMIRJ. LAJEVICH	Хужагик мудир	член комисси
Член комиссии	ABDINAZAROV SOBIR MUJASSAROVICH	Даволаш булими бошлиги	член комисси
Член комиссии	TURAYEV XAMZA ALJHARDANOVICH	Диспансер булими бошлиги	член комисси

Рассмотрен поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140600.

Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 95

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Жирий таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 044 232.00
Стартовая сумма	80 044 232.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курувчи ташкилат 2022йил мобайнида согликни саклаш тизимида курилиш таъмирлаш ишларини бажарганлиги турисидаги шартнома ва бажарилган ишлар юклямаси талаб этилади

Т.п. Текстовое значение

Описание: Курувчи ташкилат 2022йил мобайнида согликни саклаш тизимида курилиш таъмирлаш ишларини бажарганлиги турисидаги шартнома ва бажарилган ишлар юклямаси талаб этилади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DEZINMIX	30	Маълумот берилди	23	Экспертная		
EATING AND READING MCHJ	30	шартнома	24	Экспертная		
ООО EZOZA DILNUR SIFAT PLUS	30	Маълумотнома тақдим этилди	25	Экспертная		

Критерий №2 Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100млн сум ва ундан қуп бўлиши, муддатли кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги, Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нарҳининг 50% гача миқдордаги айланма маблағлари мавжудлиги. Баланс маълумотлари тақдим этилиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100млн сум ва ундан қуп бўлиши, муддатли кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги, Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нарҳининг 50% гача миқдордаги айланма маблағлари мавжудлиги. Баланс маълумотлари тақдим этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DEZINMIX	30	Маълумот берилди	23	Экспертная		
EATING AND READING MCHJ	30	Маълумотнома	24	Экспертная		
ООО EZOZA DILNUR SIFAT PLUS	30	Маълумотнома тақдим этилди	25	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш таъмирлаш ишларини белгиланган тартибда юқори сифатли курилиш материаллари билан бажарилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш таъмирлаш ишларини белгиланган тартибда юқори сифатли курилиш материаллари билан бажарилиши

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DEZINMIX	30	Маълумот берилди	23	Экспертная		
EATING AND READING MCHJ	30	Маълумотнома	24	Экспертная		
ООО EZOZA DILNUR SIFAT PLUS	30	Маълумотнома тақдим этилди	25	Экспертная		

Критерий №4 Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмасан малакали ишчилар мавжудлиги, Ходимларнинг йиллик уртача сони-5-15 киши бўлиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмасан малакали ишчилар мавжудлиги, Ходимларнинг

Йиллик уртача сон-5-15 киши булиши керах.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DEZINMIX	30	Маълумот берилди	23	Экспертная		
EATING AND READING MCHJ	30	Маълумот	24	Экспертная		
ООО E'ZOZA DII.NUR SIFAT PLUS	30	Маълумотисма тақдим этилди.	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
EATING AND READING MCHJ	80 044 232.00	80 044 232.00 UZS	80 044 232.00	00.00	80 044 232.00	16.08.2022 07:37:57	00.00
ООО E'ZOZA DII.NUR SIFAT PLUS	80 044 232.00	75 000 000.00 UZS	75 000 000.00	00.00	75 000 000.00	26.08.2022 18:01:07	00.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
EATING AND READING MCHJ	80	0	80
ООО E'ZOZA DII.NUR SIFAT PLUS	83.333	0	83.333
ООО DEZINMIX	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140600 от 26.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту жилых зданий определила победителем:

ООО E'ZOZA DII.NUR SIFAT PLUS
308623380

и резервный исполнитель: EATING AND READING MCHJ (305558456)

Проголосовали

Комиссии	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RUZIBAYEV IKRAL ABDUSALAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZULFIKAROVA MAFTUNA MAXMAYUNCOVNA	Согласен	
Член комиссии	ABATOV MIRZO XID AMIRULLAYEVICH	Согласен	

Член комиссии	ABDINAZAROV SOBIR MUYASSAROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV HAMZA ALIMARDAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП