

"OZOV MALKA YO'LI QURILISH" MCHS кейинги ўринларда "ПУДРАТЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: С.Мирзакаримов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "БҮЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширишига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ховос тумани Бинокор МФЙ ҳудудидаги Хамроз кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "ПУДРАТЧИ" 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. "ПУДРАТЧИ" ишларни шахсан бажариш 30 (уттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидаги Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчини 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ҚҚС билан 147 000 000 (Бир юз кирк етти миллион) сўми ташкил этади.

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** ва **Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

IV. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда ишлар бажарилмагандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониктирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 30% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектурилиш нazorat" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортгани, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг **20 фоизи** миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **15 фоизи** миқдоридан жарима тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдига турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

V. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1. Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мжор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар фикри ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳаёқорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

VIII. Яқуний қоидалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгарттириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шартли билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ғазначилик бўлимиасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучта эга бўлиб, Ғазначилик бўлимиаларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»

Ободонлангтириш — бошқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр:100022860242357045204110007

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Ғазначилик номи: Ховос тумани

бўйича ғазначилик бўлимиаси

Ғазна х/в23 402 000 300 10000 1010

Банк номи: МБ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО:000/14- СТИРП:201 122 919 ОКОНХ:97160

Рахбар:  Д.Пирматов,

М.ў.

«Пудратчи»

«OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCH»

Сайхунобод тумани Пахтакор МФЙ ш.

«Хамкорбанк» банки Гулистон ш. филиали

Х/Р 20208000100386244007

МФО: 01118

СТИРП:303028705

Рахбар:

М.ў.

Н.Бойдалаева



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1.Loyixaning turi: Shartnoma.

2.Loyixaning nomi: Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCHJ (pudratchi) o'rtasidagi 29.08.2022 yilda tuzilgan Xovos tumani Binokor MFY xududidagi Xamroz ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari uchun umumiy summasi 147 000 000 (bir yuz qirq yetti million) so'm bo'lgan №07/2022-sonli shartnoma to'g'risida.

3.Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Xovos tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 26 avgust kuni dasturga kiritilgan.

4.Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

X U L O S A

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xovos tuman YUXKM
boshlig'i**



E.Amanbayev

29.08.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136796 на приобретение Ховос тумани
Бинокор МФЙ худудидаги Хамроз кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 10:44

Конкурсная комиссия Ховос туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	комиссия раиси	ободон
Секретарь комиссии	BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	O'ROLOV SIROJDDIN ALIBEKOVICH	комиссия аъзоси	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136796.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90,00 / Весовой коэф. ценовой части: 10,00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ховос тумани Бинокор МФЙ худудидаги Хамроз кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	148 139 268,00
Стартовая сумма	148 139 268,00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	22	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	22	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	22	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши буйица иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	22	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	22	Экспертная		

Критерий №3 бажарган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари тугрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	21	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингига мавжудлиги ва Ишончлилик тоифасининг юқорилиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	14	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	23	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	16	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	24	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	148 139 268.00	147 000 000.00 UZS	147 000 000.00	00.00	147 000 000.00	19.08.2022 06:51:20	09.52
ООО REM STROY PARTNER	148 139 268.00	140 000 000.00 UZS	140 000 000.00	00.00	140 000 000.00	18.08.2022 14:25:43	10.00
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	148 139 268.00	140 732 305.00 UZS	140 732 305.00	00.00	140 732 305.00	18.08.2022 14:35:48	09.95
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	148 139 268.00	146 000 000.00 UZS	146 000 000.00	00.00	146 000 000.00	19.08.2022 08:12:14	09.59

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ZILOL YANGIYER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	82.8	9.52	92.32
ООО REM STROY PARTNER	79.2	10	89.2
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	72.9	9.95	82.85
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	73.8	9.59	83.39

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136796 от 22.08.2022 года на приобретение Ховос тумани Бинокор МФЙ жудудидаги Хамроз кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ
303028705

и резервный исполнитель: ООО REM STROY PARTNER (306310701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XNN	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ №07

24.08. 2022- йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган “Харид қилиш тартиб тамонларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида”ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 14-августдаги лот № 22110012136796 -сонли умумий суммаси 148,139,268 сўмлик Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар « RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» МЧЖ, «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ « ООО GLOBAL-MEGAINVEST » МЧЖ «OZOD MALIKA YO'L QURILISH» МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ		ООО REM STROY PARTNER МЧЖ		ООО GLOBAL-MEGAINVEST МЧЖ		OZOD MALIKA YO'L QURILISH МЧЖ	
		муддат	сумма	муддат	сумма	муддат	сумма	муддати	сумма
1	Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	146,000 000.00	30 кун	140 000 000.00	30 кун	140,732 305.00	30 кун	147 000 000.00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

- 22.08.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокамага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Муҳокама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли « OZOD MALIKA YO'L QURILISH » МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилсин

2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи **М.Худойбердиева** зиммасига

юқлатилсин.

Комиссия раиси:

аъзолари:

Д.Пирматов,

О.Мансуров,

М.Худойбердиева

С.Уралов,

И.Исаев.

Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 07/2022 -сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 07/2022-сонли шартномага

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

(сўмда)

№	Иш тури ва номи	Иш куввати	Қиймати	2022- йилда бажариладиган ишлар					2022 йил жами тулов	
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь		Декабрь
1	Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кучасини жорий таъмирлаш ишлари	1	147 000 000-00	0	44 100 000-00	102 900 000-00	0	0	0,00	147 000 000-00
	Жами:	1	147 000 000-00	0	44 100 000-00	102 900 000-00	0	0	0,00	147 000 000-00

"ПУДРАТЧИ"

«OZOD MALIKA YO'KORIBESH» МЧЖ

Н.Бойдалаева

Рахбари;

"БҮЮРТМАЧИ"

Ховос туман ободонлаштириш

Д.Пирматов.

Рахбари;



Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 07/2022 - сонли шартномага 2-илова

Ховос тумани Бинокор МФЙ Хамроз кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича 07/2022 -сонли шартномага:

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(сумда)

№	Иш тури ва номи	2022-йил жами	2022- йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги											
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябр	Октябрь	Ноябр	Декабрь			
1	Аванс 30 %	44 100 000-00	0	0	0	0	44 100 000-00	0	0	0	0	0	0	0
2	Берилган авансни қайтарган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорда молиялаштириш	102 900 000-00	0	0	0	0	0	0	102 900 000-00	0	0	0	0	0
	Жами:	147 000 000-00	0	0	0	0	44 100 000-00	102 900 000-00	0	0	0	0	0	0

"БЮРТМАЧИ"

Ховос тумани ободонлаштириш

Рахбари;

Д.Пирматов



"ПУДРАТЧИ"

«OZOD MALIKA YO'LOURLASH» МЧЖ
 «OZOD MALIKA YO'LOURLASH» Бойридадева

Рахбари;





АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ХАМРОЗ МСТ. "БИНОКОР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЯРДЖАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (35064)

№	Наименование объекта и его адрес	Ген. план и актуальная карта	Проекция местности	Общая площадь земельного участка	Объем строительных работ по 1 (06.21) и 2 (06.22) разделам сметы	Средняя стоимость работ в т.н.	Прогноз выполнения на 2022 год				Возможность выполнения работ	Всего объектов фонда	Отметка этажа на 1 (06.21)	Дата в/в застройки объекта	Дата в/в проведения строительных работ	Подразделение строительной организации	
							Итого	СМР	объекты в/в	Затраты							
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ХАМРОЗ МСТ. "БИНОКОР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЯРДЖАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (35064)	7022	общая	125,133 2,877	128,139 2,877	148,024 2,877	3	8	0	10	11	12	13	14	15	16	17
				148,039	148,039	148,135	06800	2,877				0,060	05.01.2012 06.12.17	24.05.2024 06.07	УЗТД МАЛКА МОН ОУРЛУДЖ МСД		





"УТВЕРЖДАЮ"
 Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
 Д.Ширматов.
 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ХАМРОЗ МСГ "БИНОКОР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (350м)
2	Отрасль	Жоқалиқат
3	Инвестор	Бюджетные средства
4	Заказчик	Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси
5	Разработчики	"YO'LLOYUNA GULISTON" MCH
5.1.	ТЭО	
	ПСД и / или ТД	"YO'LLOYUNA GULISTON" MCH
5.3.	Экспертизы	SHAHARSOZLIK HUZJATLARI EKSPERTIZASI DUK
6	Генеральный подрядчик	"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" , тел.ст-ты 147000,000-00
7	Источник финансирования	Бюджетные средства
8	Срок начала и окончания строительства	По Графику
9	Основные показатели стройки:	по ПСД
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект
	Основные фонды	151016,000-00
	Капитальные вложения	148139,268-00
	Строительно-монтажные работы	148139,268-00
	Оборудование, инвентарь	0,000
	Прочие работы и услуги	2,876732--00
	Содержание службы заказчика	

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (сум)
Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
Основные фонды	151016,000-00
Капитальные вложения	148139,268-00
Строительно - монтажные работы	148139,268-00
Оборудование, инвентарь	0,000
Прочие работы и услуги	2,876732--00
Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	Всего на год	в текущих ценах, млн.сум)			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект				
Основные фонды	151016,000-00			151016,000-00	
Капитальные вложения	148139,268-00			148139,268-00	
СМР, оборудование	148139,268-00			148139,268-00	
Прочие работы и услуги	2,876732--00			2,876732--00	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Подписчик

"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCH

Рахбар:

Н.Бойлазеева

