

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Ш.Ахмедов иккинчи томондан "Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вакцинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан "Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида лойиҳада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "12" август кунги №132980-сонли электрон баённома билан шакилланди қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **282 596 268** (Икки юз саксон икки миллион беш юз тўқсон олти минг икки юз олтимиш саккиз) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **282 596 268** (Икки юз саксон икки миллион беш юз тўқсон олти минг икки юз олтимиш саккиз) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **268 466 454** (Икки юз олтимиш саккиз миллион тўрт юз олтимиш олти минг тўрт юз эллик тўрт) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-\_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт



воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $42\ 389\ 440 \times 2 = 84\ 778\ 880$ (саксон тўрт миллион етти юз етмиш саккиз минг саксон) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қоллинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулккий ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилиш назорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қўриқлаш.**

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.



39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдирешномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**



55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортишнинг суммасининг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкый имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.



69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 октябр гача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" ХК

Манзил: Фарғона шаҳар Хасанова кучаси 1 а/13

уй

р/сч 2020800030026903401

«Универсалбанк» Фарғона филиали

МФО: 01131, ИНН: 302 768 015

ОКОНХ: 61124



Раҳбар: Ш.Ахмедов

М.У.

#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110157

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00114

СТИР: 20112712019



Раҳбар: Р.Холикназаров

М.У.

### Ҳуқуқий ҳулоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист \_\_\_\_\_ А.А.Нишонов



**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 "Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва  
 окова сув объектлари қурилиши бўйича  
 инжиниринг компанияси" УК директори

\_\_\_\_\_ Х.Якубов

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 й.

### Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Лойихачи номи	"Modern Project Servise Group" МСНЈ
ЛХС	Бор
Экспертиза	№30341 12.01.2022 й
Бош пудратчи	"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" ХК
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдиқ	1.01.2023 й. Холатига қолдиқ
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1,5 км		
Асосий фондлар	298,15	298,15	0,00
Капитал қўйилмалар	298,15	298,15	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	282,60	282,60	0,00
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошка иш ва хизматлар	15,56	15,56	0,000
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,00	0,00
<b>Шартнома нархларида (млн.сўм)</b>			
2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан		1,5 км	
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)		298,15	
Асосий фондлар		298,15	
Капитал қўйилмалар		282,60	
Қурилиш монтаж ишлари		0,00	
Ускуна, жихозлар, инвентарлар		15,56	
Бошка иш ва хизматлар		0,00	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари			

Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)

	Йиллик жами	жумладан чораклар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1,5 км				
Асосий фондлар	298,15				
Капитал қўйилмалар	284,02	0,00	0,00	200,34	83,69
Қурилиш монтаж ишлари	268,47	0,00	0,00	184,78	83,69
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошка иш ва хизматлар	15,56			15,56	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00				

**Буюртмачи:**

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" ХК

Ш.Ахмедов





Тошлок тумани Келажак ҚСЗда ичимлик суви тармоғини куриш  
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графиги

Ишлар бажариш лаври - 2 ой

Жами курилдиш қиймати

2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати

2023 йилда бажариладиган ишлар қиймати

282 596 268 (Икки юз саксон икки миллион беш юз тўқсон олти миң икки юз олти миң саккиз) сўм ҚҚС билан

282 596 268 (Икки юз саксон икки миллион беш юз тўқсон олти миң икки юз олти миң саккиз) сўм ҚҚС билан

Ишлар номи	Курилдиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилдиган ишлар қиймати	2022 йил												Йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	282 596 269	0	282 596 269	0	0	0	0	0	0	153 846 154	128 750 114	0	0			
Шу жумладан:																
Курилдиш монтаж ишлари	282 596 269		282 596 269							153 846 154	128 750 114					
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													



Буюртмачи:

«Сув тармоғини ва оқоват суви объектлари курилиши бўйича инжиниринг қўлаймаси» АЖ Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Ҳоликназаров



Ўқуватчи:

«SHUHRAT QURILISH TAMIRLASH» ХК

Ш.Ахмедов



Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графити

282 596 268 (Икки юз саксон икки миллион беш юз тўқсон олти миң икки юз олтиши саккиз) сўм ҚҚС билан

268 466 454 (Икки юз олтиши саккиз миллион тўрт юз олмиши олти миң тўрт юз эллик тўрт) сўм ҚҚС билан

Жами қурилиш қиймати

2022 йилда молиялаштирилган маблағ

2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинилди)

	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган адгани маблағ	2022 йил												2023 йилда қолган маблағ		
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	2022 йил учун 5 % ли сума				
Аванс 30 %	84 778 880		84 778 880										42 389 440,0	42 389 440,0				
бажарилган ишлар учун жорай молиялаштириш 65 %	183 687 574		183 687 574											100 000 000	83 687 574,0			
Фойдаланишга топширилиб, кафолат мулкати тутилгандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	14 129 814	0															14 129 814	
<b>ЖАМИ:</b>	<b>282 596 268</b>	<b>0</b>	<b>268 466 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 389 440</b>	<b>142 389 440</b>	<b>83 687 574</b>	<b>0</b>	<b>14 129 814</b>	<b>0</b>



Буюртмачи:

"Сўғатариш ва объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" У.К. Фирма

Ҳ.Холиқназаров



Қурагчи:

"SHUHRAT QURILISH TAMIRLASH" XK

Ш.Ахмедов



## ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси  
бошлиғи  
Р.Холикназаров



Фарғона

17.08.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 05.08.2022 йил кунги лот  
№22110012132980 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари  
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 53

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. "SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси
2. Олтиарик Қурилиш инвест хусусий корхонаси

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг  
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар  
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи  
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хк билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши  
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)  
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132980 на приобретение "Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 12.08.2022

Время рассмотрения 12.08.2022 15:34

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.08.2022 года № лота 132980.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	"Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	297 469 756.00
Стартовая сумма	297 469 756.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	20	Бор	15	Экспертная		
ОЛТИАРИК ҚУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	20	бор	15	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	15	Иш тажрибаси	5	Экспертная		
ОЛТИАРИК ҚУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	15	Иш тажрибаси	5	Экспертная		

Критерий №3 Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда хисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича хоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан



келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	10	Бор	5	Экспертная		
ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	10	10	2	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш Рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	10	Бор	10	Экспертная		
ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	10	10	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	18	Молиявий аҳволи	18	Экспертная		
ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	18	Молиявий аҳволи	15	Экспертная		

Критерий №6 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	10	Бор	10	Экспертная		
ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	10	Бор	10	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	12	Умумий маълумотлар	12	Экспертная		
ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	12	Умумий маълумотлар	12	Экспертная		

Критерий №8 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	5	Солиқдан маълумотнома	5	Экспертная		
ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК	5	Солик	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	297 469 756.00	282 596 268.00 UZS	282 596 268.00	00.00	282 596 268.00	09.08.2022 13:48:55	10.00



<b>ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК</b>	297 469 756.00	295 327 390.00 UZS	295 327 390.00	00.00	295 327 390.00	11.08.2022 09:46:18	09.57
---	-------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси</b>	72	10	82
<b>ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК</b>	62.1	9.57	71.67

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132980 от 12.08.2022 года на приобретение "Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини куриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси  
302768015

и резервный исполнитель: ОЛТИАРИК КУРИЛИШ ИНВЕСТ ХК (300853552)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№15/24/5609

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
мажбурий суғурталаш  
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 24.08.2022 йил даги 15/24/5609-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

<b>СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>	"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH " ХК
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳри, Хасанов кучаси, 1а/13
<b>Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):</b>	Тошлок тумани, Келажак КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш
<b>ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ</b>	196 600 000,00 (Бир юз тўқсон олти миллион олти юз минг) сум (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
<b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидagi фуқаролик жавобгарлиғи қалтислиғи бўйича суғурта товони лимити</b>	10 000 000,00 (Ўн миллион) сўм
<b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>	20% дан ошмаган миқдорда
<b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
<b>СУГУРТА ҲОДИСАСИ</b>	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
<b>СУГУРТА МУДДАТИ</b>	24.08.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача
<b>СУГУРТА МУКОФОТИ</b>	216 000,00 (Икки юз ўн олти минг) сўм
<b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

**СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**  
Фаргона филиали  
директори



Арипова Р.В.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:12-01-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 30341**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Toshloq tumani "Kelajak" kichik sanoat zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish»

**Buyurtmachi** - "Modren Project Sevice Group" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Modren Project Sevice Group" MCHJ

**Litsenziya** 06.02.2019y № AL-000543

**Moliyalashtirish manbai** - O'zbekiston respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi "Suv ta'minoti va oqava suv tizimini rivojlantrishi jamg'armasi"

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Qurilish

**Murojaat raqami:** № 29795

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 02.11.2021 yildagi VM -159-sonli qarori.

1.2. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

1.3. Farg'ona viloyati Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 1730-1730227-34792-sonli 06.01.2022 yilda berilgan Arxitektura Rejalashtirish Topshirig'i.

1.4. «O'zGASHKLITI» DUK Farg'ona filiali tomonidan 2021 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.

1.5. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ishchi loyixaga doir ma'lumotlar.

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.



Hududning seysmikligi	- 8 ball.
Qurilish maydonining seysmikligi	- 8 ball.
Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra	- II (ikkinchi).
Standart yuklar:	
A) shamol	- 0,38 kPa (38 kg / m <sup>2</sup> )
B) qor	- 0,50 kPa (50 kg / m <sup>2</sup> )
Tashqi havoning taxminiy qish harorati	- 14 S

*Asosiy texnologik yechimlar* - suv inshooti va tarmog'ini qurishda: Polietilen truba Ø110 mm, uzunligi L - 1524.5 metr. Nazorat qudug'lari "KTS" rusumli temir beton xalqalar va "KTSP", "KTSD" rusumli plitalardan iborat. Nazorat qudug'iga tushishga temir narvonlar ko'zda tutilgan. Xo'jalik va ichimlik suvi uchun, suv ta'minoti tarmog'ini qurish ushbu qismida: Tarmog'ining chuqurligi - 1.2 m.

3.2. Shu jumladan qurilishda boshqa ko'zda tutilgan ishlar, zilzila va korroziyaga qarshi choralar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muxandislik tizimlari texnik shartlarga va loyixa topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan tarmoq muxandisligi albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq ishchi loyixasi ko'rib chiqildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Obyektning materiallar qiymati Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asoslangan ko'rib chiqildi. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 11114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 15,39% buyurtmachi xati asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 335 177,476 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 258 669,353 ming so'm
QQS 15%	- 38 800,403 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 297 469,756 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 15 557,817 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va



buyurtmachi xarajatlari bilan - 313 027,573 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 22 149,903 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm, transport xarajatlari qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovalar, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Toshloq tumani "Kelajak" kichik sanoat zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish, ishchi loyihasi ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA





"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛИ ДИ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлими	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда) жумладан, бўғиртаччи бўлиқ харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати	01.01.22 й. иккидан иккига эришган объектнинг қиймати (саябақ билан) қиймати жумладан, бўғиртаччи бўлиқ харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (шарҳнома берилганда) жумладан, бўғиртаччи бўлиқ харajatлари	2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлари			Экспертиза ҳузуридаги расмлар ва санақ	Тендер (гаилонлар) натижасига бўйича баёнонча расми ва санақ	Қурилиш ҳудуд таъминот номи
								Жами капитал сўйилгандар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Жилди/ қурилиш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (саябақ билан) қиймати жумладан, бўғиртаччи бўлиқ харajatлари			
1	Фаргона шаҳар Ҳўмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	17,1 км, 2 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40	1 098,42	42,98	18,44	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ
2	Фаргона шаҳар Бажай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км					880,00	848,60	31,40						Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
3	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,5 км					1 195,20	1 116,71	78,49						Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
4	Тошлоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56		1,5 км октябрь	298,15	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОҚУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км	4 994,01 179,97				1 500,00	1 362,10	137,90				№ 33671 25.06.2022 й № 1402 4/771 16.06.2022 й		Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,8 км					73,00	60,40	12,60						Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
7	Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,7 км					1 219,30	1 172,72	46,58						Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
8	Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,9 км					730,40	703,49	26,91						Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	Давлат қарзи	Объектнинг умумий қиймати (бирлиги)	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	2022 йил 31 декабрда қўрилган дивиденд			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳисобидан қолган қиймати	01.01.23 й. ҳисобидан қолган қиймати	Экспертиза қилган ва санади	Тадбир (таъдир) ларнинг баъзилари бўлиши мумкин	Қурилиш ҳужжатлари	
								Жами капитал қўшилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Бюджетдан	Жами	Мулдат/ қиймет						Касбий фойда суммаси
1																			
9	Давлат қарзи Чинобол 2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,03 км, 1 объект	843,59	843,59	843,59	843,59	802,84	774,31	28,52	25,90	0,03 км, 1 объект	843,59	40,75	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ		
10	Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,8 км					1 508,50	1 458,25	50,26	45,26						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
12	Учсуғур тумани Тоғжик КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,8 км	205,92	205,92	205,92	205,92	196,25	183,89	12,36	8,45	0,8 км октябрь	205,92	9,68	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKI-RU" ХК		
13	Батдал тумани Оқол қор МФЙ Чингит КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
14	Батдал тумани Қаринбобо КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
15	Батдал тумани Истиқбол КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					1 035,00	998,95	36,05	31,05						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
16	Батдал тумани Тоғжик МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					857,80	827,07	30,73	25,73						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					1 234,60	1 192,56	42,04	37,04						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
18	Узбекистон тумани ШўрсуқСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					880,00	848,60	31,40	26,40						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
19	Узбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					2 305,30	2 231,14	74,16	69,16						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		
20	Фурқат тумани Навбахор МФЙ Темирбуғум КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,02 км, 1 объект	750,85	750,85	750,85	750,85	714,64	687,88	26,77	21,58	0,02 км, 1 объект ноябрь	750,85	36,20	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BODU" МЧЖ		
21	Фарғона тумани Хонқоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					2 514,90	2 434,45	80,45	75,45						Танлов (тендер) савдолари орадан аниқланади		





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлишини на фойдаланиш топишнинг йили	Диника қиёмати	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация асосида) бўғричани боиска харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска харajatлари	2022 йил 3 ўчи капитал қўйилмавлар дивити			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган			01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъди) боиска харajatлари	Экспортга ҳузураси руссияда санакчи	Тегиб (жалов)лар патентга-бўғрича баёгончи руссияда санакчи	Қурилиш ҳуқуқат тавқиқот номи
								Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жикос	Жами	Мусда/қийват	Ақсий фонд суммаси					
1																		
34	Қўштепа тумани Ҳавасанди-Қорақийда ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 251,00	49,00								Танлов (тегиб) савдолари ордани амиласидаги
33	Олтинарк тумани Янги Олтинарк ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 146,12	1 090,63	1 054,34	36,29	8,91			55,49	№ 10859	№ 129795	"STRONG NETWORK" МЧЖ	
				36,29	36,29	36,29	36,29							20 01 2022 й	08 08 2022 й			
36	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					1 300,00	1 256,00	44,00								Танлов (тегиб) савдолари ордани амиласидаги
37	Сўх тумани Зангал МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00								Танлов (тегиб) савдолари ордани амиласидаги
38	Сўх тумани Хаарат Али МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00								Танлов (тегиб) савдолари ордани амиласидаги
39	Тошлоқ тумани Қежайқ ЕСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					300,00	286,00	14,00	9,00				№ 31675	№ 129812	"СТЮВОЛ XXI АСР" МЧЖ	
40	Тошлоқ тумани Қежайқ ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 522,61	1 440,23	1 394,35	54,88			73,39	07 02 2022 й	08 08 2022 й			
				54,88	54,88	54,88	54,88							22 02 2022 й				
41	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					5 500,00	5 325,00	175,00								Танлов (тегиб) савдолари ордани амиласидаги
42	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш*	2022 й	10,0 км, 1 объект					4 500,00	4 335,00	145,00								Танлов (тегиб) савдолари ордани амиласидаги
43	Фругат тумани Ардашхоқ МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотни қуриш	2022 й	0,1 км, 1 объект	715,66	715,66	715,66	715,66	681,15	655,75	25,40				34,51	№ 29538	№ 129820	"ZAMIN QURILISH MONTAJ" МЧЖ	
				25,40	25,40	25,40	25,40							27 12 2021 й	08 08 2022 й			

№	Объектлар номи ва мавқоми	Қурилиш бўлимининг номи	Дойка қилинган тошпирини йили	Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	2022 йил учун қиймет қўйилганлик			2022 йилда федерацияда тошпирини шили			01.01.23 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	Экспортга қўйилган қиймет ва саноат	Ташар (ташар)лар йиллик ва бўйлаб бекитилган қиймет ва саноат	Қурилиш гуҳра ташкилот номи
									Жами қиймет қўйилганлик	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами қиймет қўйилганлик	Қиймет қўйилганлик	Асосий фонд суммаси					
1																			
44	Фурдат тумани Тоғоша МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ичкилик сўғи тармоқини ва сўғи иншоотини қуриш*		2022 й	0,5 км, 1 объект					700,00	665,00	35,00								Ташар (ташар) саноатни орадан аниқлашди
	шу жумладан ДКЖ:										25,00								
	<b>Меъзатчилик саноатида имтисоҳатдан қичиқ саноат зоналари</b>			<b>1 км</b>					<b>450,0</b>	<b>420,0</b>	<b>30,0</b>								Ташар (ташар) саноатни орадан аниқлашди
45	Бардоқ тумани, Марғула МФЙ ҳудудидан КСЭда ичкилик сўғи тармоқини қуриш*		2022 й	1 км					450,00	420,00	30,00								Ташар (ташар) саноатни орадан аниқлашди
	шу жумладан ДКЖ:										20,00								
	<b>Тўрқандан-тўра ҳорасий ва маҳаллий иншоотлар иштирокчида ичкилик саноат чикариш лойиҳасида зонаси</b>			<b>0,95 км, 1 объект</b>					<b>950,00</b>	<b>891,00</b>	<b>59,00</b>								Ташар (ташар) саноатни орадан аниқлашди
46	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* учун кўзук қазни ва сўғи тармоқини қуриш*		2022 й	0,4 км, 1 объект					550,00	518,00	32,00								Ташар (ташар) саноатни орадан аниқлашди
	шу жумладан ДКЖ:										22,00								
47	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* оқола сўғи тармоқини қуриш*		2022 й	0,55 км					400,00	373,00	27,00								Ташар (ташар) саноатни орадан аниқлашди
	шу жумладан ДКЖ:										17,00								
	<b>Ташкилланган динит:</b>								<b>18443</b>										

\*) Объектнинг қурилиш ва қиймати лойиҳа-саноат ҳужжатлари ишора чўқилгандан сўғи аниқланди ва молга шайланган оқилди.

"Киритилди"  
 "Сўғи аниқланди ва оқола объектлари қурилиши бўйлаб лойиҳанинг қиймати" УК  
 Фарғона вилояти ҳудудий бошқаруви бошлиғи  
 2022 й.

"Келишилди"  
 "Сўғи аниқланди ва оқола объектлари қурилиши бўйлаб лойиҳанинг қиймати" УК  
 Директори  
 2022 йил  
 Х. Якубова

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Маданият ва спорт бўлиғи  
 2022 йил 08

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ичкилик тармоқига ва қанбаюқликнинг қисқартуриш бўлиғи  
 2022 йил