

“OZOD MALIKA YO‘L QURILISH” MCH кейинги ўринларда “ПУДРАТЧИ” деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: С.Мирзакаримов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда “БҮЮРТМАЧИ” деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида тuzдилар.

I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ховос тумани Янгиер МФЙ ҳудудидаги Висол кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, “ПУДРАТЧИ” 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. “ПУДРАТЧИ” ишларни шахсан бажариш 30 (ўттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шарномани бекор қилмоқчи бўлса, бу қақида пудратчини 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огохлантиради.

2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2 ва Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

IV. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Давархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг **20 фоизи** миқдорида **жарима** ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **15 фоизи** миқдорида **жарима** тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

V. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1 Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мжор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

VIII. Якуний қоидалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ҳазначилик бўлинмаларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»

Ободонлаштириш бошқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр:100022860242357045204110005

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Ҳазначилик номи: Ховос тумани

бўйича Ҳазначилик бўлинмаси

Ҳазна х/в23 402 000 300 10000 1010

Банк номи: МБ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО:00014 СТИР:201 22 919 ОКОНХ:97160

Раҳбар:  Д.Пирматов.

М.ў.



«Пудратчи»

“OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCH”

Сайхунобод тумани Пахтакор МФЙ ш.

«Хамкорбанк» банки Гулистон ш. филиали

Х/Р 20208000100386244007

МФО: 01118

СТИР: 303 028 705

Раҳбар:

М.ў.

В.Бойдаева



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1.Loyixaning turi: Shartnoma.

2.Loyixaning nomi: Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va “OZOD MALIKA YO'L QURILISH” MCHJ (pudratchi) o'rtasidagi 29.08.2022 yilda tuzilgan Xovos tumani Yangiyer MFY xududidagi Visol ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari uchun umumiy summasi 70 000 000 (yetmish million) so'm bo'lgan №05/2022-sonli shartnoma to'g'risida.

3.Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Xovos tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 26 avgust kuni dasturga kiritilgan.

4.Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

X U L O S A

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xovos tuman YUXKM
boshlig'i



E.Amanbayev

29.08.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136221 на приобретение Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Висол кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 11:23

Конкурсная комиссия Ховос туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	комиссия раиси	ободон
Секретарь комиссии	BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	O'ROLOV SIROJIDDIN ALIBEKOVICH	комиссия аъзоси	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136221.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Висол кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	71 841 090.00
Стартовая сумма	71 841 090.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	20	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №2 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда мавжудлиги ва Ишончлилик тоифасининг юқорилиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	15	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	19	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	24	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши бўйича иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №4 бажарган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охирги 2 йилда амалга оширган ишлари тўғрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	71 841 090.00	70 000 000.00 UZS	70 000 000.00	00.00	70 000 000.00	19.08.2022 06:57:47	09.75
ООО REM STROY PARTNER	71 841 090.00	70 000 000.00 UZS	70 000 000.00	00.00	70 000 000.00	18.08.2022 14:21:43	09.75
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	71 841 090.00	68 249 036.00 UZS	68 249 036.00	00.00	68 249 036.00	18.08.2022 14:40:06	10.00
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	71 841 090.00	69 000 000.00 UZS	69 000 000.00	00.00	69 000 000.00	19.08.2022 08:13:31	09.89

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ZILOL YANGIYER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	82.8	9.75	92.55
ООО REM STROY PARTNER	79.2	9.75	88.95
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	72.9	10	82.9

МЧЖ

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136221 от 22.08.2022 года на приобретение Ховос тумани Янгиёр МФЙ худудидаги Висол кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ
303028705

и резервный исполнитель: ООО REM STROY PARTNER (306310701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV OBLQBERDI XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"Тасдиқлайман"
Ховос туман Ободонлаштириш
бошқармаси
бошлиғи
Д.Пирматов.



Ховос туман Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ № 05

Ховос т.

24.08. 2022- йил

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган “Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида”ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Янгиер МФЙ Висол кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 14-августдаги лот № 22110012136221-сонли умумий суммаси 71,841,090 сўмлик Ховос тумани Янгиер МФЙ Висол кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Янгиер МФЙ Висол кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар « RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» МЧЖ, «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ « ООО GLOBAL-MEGAINVEST » МЧЖ «OZOD MALIKA YO'L QURILISH »МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ		ООО REM STROY PARTNER МЧЖ		ООО GLOBAL-MEGAINVEST МЧЖ		OZOD MALIKA YO'L QURILISH МЧЖ	
		муддати	сумма	муддати	Сумма	муддати	сумма	муддати	Сумма
1	Ховос тумани Бинокор МФЙ Висол кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	69,000,000.00	30 кун	70 000 000.00	30 кун	68 249 036	30 кун	70 000 000.00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

- 22.08.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокомага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Мухоқама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли « OZOD MALIKA YO'L QURILISH » МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилсин
- Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи М.Худойбердиева зиммасига

юклатилсин.

Комиссия раиси;

аъзолари:



Д.Пирматов.

О.Мансуров.

М.Худойбердиева

С.Уралов.

Ховос тумани Янгир МФЙ Висол кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 05/2022 -сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани Янгир МФЙ Висол кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 05/2022-сонли шартномага
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Иш куввати	Қиймати	2022- йилда бажариладиган ишлар (сўмда)						2022 йил жами тулов
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Ховос тумани Янгир МФЙ Висол кучасини жорий таъмирлаш ишлари	1	70 000 000-00	0	21 000 000-00	49 000 000-00	0	0	0,00	70 000 000-00
	Жами:	1	70 000 000-00	0	21 000 000-00	49 000 000-00	0	0	0,00	70 000 000-00

"БЮРТМАЧИ"
 Ховос тумани ободончилик ишлари бўлими
 Д.Пирматов.

Рахбари;

"ПУДРАТЧИ"

«OZOD MALIKA YOL QURILISH» MCHJ

Рахбари;



Н.Бойдаева

Ховос тумани Янгиер МФЙ Висол кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 05/2022 -
сонли шартномага 2-илова

Ховос тумани Янгиер МФЙ Висол кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича 05/2022 -сонли шартномага
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Иш тури ва номи	2022-йил жами	2022- йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги (сўмда)										
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябр	Октябрь	Ноябр	Декабрь		
Аванс 30 %	21 000 000-00	0	0	0	0	21 000 000-00	0	0	0	0	0	0
Берилган авансни қайтарган холда бажарилган ишларнинг 100% миқдориди молиялаштириш	49 000 000-00	0	0	0	0	0	49 000 000-00	0	0	0	0	0
Жами:	70 000 000-00	0	0	0	0	21 000 000-00	49 000 000-00	0	0	0	0	0

"БЮРТМАЧИ"

Ховос туман ободонлаштириш бари;
Д.Пирматов



"ПУДРАТЧИ"

Рахбари;



Н.Бойдадаева



"СОГЛАСОВАНО"
Начальник финансового отдела
Хавастского района
[Signature]
" " " 2022 г.

АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год
"ЯНГИТЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (210м)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВИСОЛ МСГ "ЯНГИТЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (210м)

№	Наименование объекта и его адрес	Год начала и окончания	Проектная мощность	Общая стоимость стр-ва на момент заключения договора подряда в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости стр-ва на 1.06.22г. в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости по переходящим объектам на 1.06.22 г. С учетом пересчета в т.ч. затраты	Прогноз капиталовложений на 2022 год в том числе:				Ввод основных фондов	Остаток стр-ти на 1.01.23 г.	Дата и № экспертизы проекта	Дата и № протокола утверждения результатов тендерных торгов	Подразделение строительной организации
							КВ всего	СМР	оборудование	Затраты заказчика					
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВИСОЛ МСГ "ЯНГИТЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (210м)	2022	объект	71,841 1,989	71,841 1,989	71,841 1,989	73,830	71,841	1,989	0	71,841	0,000	15.07.2022 №51215	24.08.2022-4 №65	"OZOD MALIKA YOT-QURILISH" MCH



"ЎТЎВЕРЖАЎО"
Хоким тумани
Обоқов, янги терим бошқармаси.
[Signature]
Д.Нирматов.
" " " 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиги
Д.Пирматов.
от "___" _____ 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВИСОЛ МСГ "ЯНГИЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (210м)	
2	Отрасль	Хокимият	
3	Инвестор	Бюджетные средства	
4	Заказчик	Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси	
5	Разработчики	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.1.	ТЭО	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.3.	Экспертизы	SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI DUK	
6	Генеральный подрядчик	"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" тенд.ст-ть	70000,000-00
7	Источник финансирования	Бюджетные средства	
8	Срок начала и окончан строительства	По Графику	
9	Основные показатели стройки:	по ПСД	
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект	
	Основные фонды	73830,000-00	
	Капитальные вложения	71841,090-00	
	Строительно-монтажные работы	71841,090-00	
	Оборудование, инвентарь	0,000	
	Прочие работы и услуги	1988,910--00	
	Содержание службы заказчика		

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (сум)
Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
Основные фонды	73830,000-00
Капитальные вложения	71841,090-00
Строительно - монтажные работы	71841,090-00
Оборудование, инвентарь	0,000
Прочие работы и услуги	1,988910--00
Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	(в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект				
Основные фонды	73830,000-00			73830,000-00	
Капитальные вложения	71841,090-00			71841,090-00	
СМР, оборудование	71841,090-00			71841,090-00	
Прочие работы и услуги	1988,910--00			1988,910--00	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Подрядчик
"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCH Рахбарни;

К.Бойдалаева

