

"OZOD MALIKA UYI QURILISH" MSH кейинги ўринларда "ПУДРАТЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: С.Мирзакаримов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "БУЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида тuzдилар.

I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширишига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ховос тумани Янгигер МФЙ ҳудудидаги Ижодкор кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "ПУДРАТЧИ" 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. "ПУДРАТЧИ" ишларни шахсан бажариш 30 (уттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидан Ишлар тугалланганини ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчини 3 (уч) кун олдин ёзма равишда оголантиради.

2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига арадашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ККС билан 82 000 000 (Саксон икки миллион) сўмини ташкил этади.

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдорда аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** ва **Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

IV. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдорда пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатан ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониктирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдорда пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортishi, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг **20 фоизи** миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосан равишда бош тортганлиги учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **15 фоизи** миқдорда жарима тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонуқчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

V. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1. Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мжор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга муносоиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳоама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгилайган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйиқ ўтказилмаслигини қафолатлайдилар.

VIII. Якуний қондалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлимиасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ҳазначилик бўлимиаларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари,

«Буюртмачи»

Ободонлаштириш бoшқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр: 100022860242357045204110006

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Ҳазначилик номи: Ховос тумани

бўйича Ҳазначилик бўлимиаси

Ҳазна х/в: 23 402 000 300 10000 1010

Банк номи: МБ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО: 000 14 СТИР: 201 124 919 ОКОНХ: 97160

Раҳбар:  А. Нирматов.

М.ў.



«Пудратчи»

“OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCH”

Сайхунобод тумани Пахтакор МФЙ ш.

«Хамкорбанк» банки Гулистон ш. филиали

Х/Р 20208000100386244007

МФО: 01118

СТИР: 303 028 705

Раҳбар:

М.ў.

 Н. Бойдаева



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyixaning turi: Shartnoma.

2. Loyixaning nomi: Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "OZOD MALIKA YO'L QURILISH" o'rtasida Xovos tumani Yangiyer MFY hududidagi Ijodkor ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari yuzasidan uchun 2022 yil 29 avgust kuni tuzilgan umumiy summasi 82 000 000 (sakson ikki million) so'mlik №06/2022-sonli shartnoma.

3. Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 29 avgust kuni dasturga qayta kiritilgan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q.

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

XULOSA

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xovos tuman YUXKM
Bosh yuriskonsulti



A.Yaxyoyev

29.08.2022

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136218 на приобретение Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Иждор кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 11:30

Конкурсная комиссия Ховос туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	комиссия раиси	ободон
Секретарь комиссии	BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	O'ROLOV SIROIDDIN ALIBEKOVICH	комиссия аъзоси	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136218.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Иждор кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	83 410 313.00
Стартовая сумма	83 410 313.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши буйича иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №2 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда мавжудлиги ва Ишончилилик тоифасининг юҳорилиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	15	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	19	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	24	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №4 бажарган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари тугрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нухаси ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	20	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	83 410 313.00	82 000 000.00 UZS	82 000 000.00	00.00	82 000 000.00	19.08.2022 06:59:47	09.66
ООО REM STROY PARTNER	83 410 313.00	80 000 000.00 UZS	80 000 000.00	00.00	80 000 000.00	18.08.2022 14:12:59	09.90
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	83 410 313.00	79 239 797.00 UZS	79 239 797.00	00.00	79 239 797.00	18.08.2022 14:41:54	10.00
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	83 410 313.00	81 000 000.00 UZS	81 000 000.00	00.00	81 000 000.00	19.08.2022 08:13:56	09.78

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ZILOL YANGIYER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	82.8	9.66	92.46
ООО REM STROY PARTNER	79.2	9.9	89.1
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	72.9	10	82.9
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR	75.8	9.78	83.58

МЧЖ			
-----	--	--	--

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136218 от 22.08.2022 года на приобретение Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Ижодкор кунасини жорий таъмирлаш определила победителем;

OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ
303028705

и резервный исполнитель: OOO REM STROY PARTNER (306310701)

Проголосовали:

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ховос туман Ободонлаштириш бошқармаси ТАНЛОВ КОМИССИЯСИ

БАЙННОМАСИ №86

24.08. 2022- йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган "Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида"ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Янгиер МФЙ Ижодкор кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган **2022 йил 14-августдаги лот № 22110012136218-сонли** умумий суммаси **83,410,313 сўмлик** Ховос тумани Янгиер МФЙ Ижодкор кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Янгиер МФЙ Ижодкор кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар « RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» МЧЖ, «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ «ООО GLOBAL-MEGAINVEST» МЧЖ «OZOD MALIKA YO'L QURILISH» МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ		ООО REM STROY PARTNER МЧЖ		ООО GLOBAL-MEGAINVEST МЧЖ		OZOD MALIKA YO'L QURILISH МЧЖ	
		муддати	сумма	муддати	Сумма	муддати	сумма	муддати	Сумма
1	Ховос тумани Янгиер МФЙ Ижодкор кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	81.000.000,00	30 кун	80 000 000,00	30 кун	79, 239,797	30 кун	82 000 000,00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

- 22.08.2022-йилдаги танлов байнномаси муҳокамага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Муҳокама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли «OZOD MALIKA YO'L QURILISH» МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилсин
- Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи М.Худойбердиева зиммасига

юклатилсин.

Комиссия раиси:

аъзолари:

Д.Пирматов,
 О.Мансуров,
 М.Худойбердиева,
 С.Уралов,
 И.Исаев.

Ховос тумани Янгиер МФЙ Ижодкор кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 06/2022 -сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани Янгиер МФЙ Ижодкор кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 06/2022-сонли шартномага
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Иш кўлами	Қиймати	2022- йилда бажарилган ишлар (сўмда)					2022 йил жами тулов	
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь		Декабрь
1	Ховос тумани Янгиер МФЙ Ижодкор кучасини жорий таъмирлаш ишлари	1	82 000 000,00	0	24 600 000,00	57 400 000,00	0	0	0,00	82 000 000,00
	Жами:	1	82 000 000,00	0	24 600 000,00	57 400 000,00	0	0	0,00	82 000 000,00



"БИҲОРТМАЧИ"
 Ховос тумани ободонлаштириш бўлими
 Д.Пирматов.

Раҳбари:

"ПУДРАТЧИ"

Раҳбари:

«OZOD MALIKA YO'LOK» JSC
 Д.Бойдадаева



Ховос тумани Янгивер МФЙ Ижодкор кучасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича
 № 06/2022 -сонли шартномага 2-илова

Ховос тумани Янгивер МФЙ Ижодкор кучасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 06/2022 -сонли шартномага
МОЛТИЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(сўмда)

№	Иш тури ва номи	2022-йил эсми	2022- йилда bajariladigan ishlar uuzi moltilashitirish grafigi											
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	Авалс 30 %	24 600 000.00	0	0	0	0	24 600 000.00	0	0	0	0	0	0	0
2	Берилган акцияни сайтарган хотди bajarilgan ishlarining 100% миқдорда moltilashitirish	57 400 000.00	0	0	0	0	0	0	57 400 000.00	0	0	0	0	0
	Жами:	24 600 000.00	0	0	0	0	24 600 000.00	0	57 400 000.00	0	0	0	0	0

"БУЮРТМАЧИ"

Ховос тумани ободонлаштириши :

Рахбар:



Д.Пирматов

Рахбар:

"ИУЛРАТЧИ"

«OZOD MALIKA YO'LCORILISH»



П.Бойлакаева



2022 г.

2022 г.

АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БЕЖОДКОР МСГ "ЗИЧЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫДЛАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ (216 м)

№	Наименование объекта и его адрес	Год начала планировки	Проектная мощность	Общая стоимость строительства на момент завершения работ в т.ч. затраты заказчика	Остаток стоимости строительства на 01.06.2021 в т.ч. затраты заказчика	Остаток стоимости по разделам областного бюджета на 01.06.2021 С учетом перечислений в т.ч. из других источников	Прогноз капитальных изд. 2022 год				Ввод основных фондов	Остаток средств на 01.01.23 г	Дата и № записки проекта	Дата и № приказа утверждения результатов тендерных торгов	Поддержка строительства организацией		
							ЕВ всего	СМР	оборотные вале	Затраты заказчика							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БЕЖОДКОР МСГ "ЗИЧЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫДЛАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ (216 м)	2022	общит	83,410 2,166	83,410 2,166	83,410 2,366	83,576	81,410	0	2,166	общит	83,410	0,000	01.07.2022 №1179	24.08.2022 № 8664		"ООО МАЙБА ВУЛ ГИРЭДИНГ" МСГ



2022 г.

"УТВЕРЖАЮ"
 Ховос тумани Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги
 Д.Пирматов.
 01 " " 2022 г.



ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИЖОДКОР МСГ "ЯНГИЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (216 м)	
2	Отрасль	Хотимият	
3	Инвестор	Бюджетные средства	
4	Заказчик	Ховос тумани Ободонлаштириш бошкармаси	
5	Разработчик	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.1.	ТЭО		
	ПСД и / или ТД	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.3.	Экспертизы	SHAHARSOZLUK HUJJATLARI EKSPERTIZASI DUK -	
6	Генеральный подрядчик	"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" тенд.ст-ть	82000,000-00
7	Источник финансирования	Бюджетные средства	
8	Срок начала и окончания строительства	По Графику	
9	Основные показатели стройки:	по ПСД	
	Мощность (и соотв.ед.измер.)	объект	
	Основные фонды	85576,000-00	
	Капитальные вложения	83410,313-00	
	Строительно-монтажные работы	83410,313-00	
	Оборудование, инвентарь	0,000	
	Прочие работы и услуги	2,165687--00	
	Содержание службы заказчика		

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (сум)
Мощность (и соотв.ед.изм.)	объект
Основные фонды	85576,800-00
Капитальные вложения	83410,313-00
Строительно - монтажные работы	83410,313-00
Оборудование, инвентарь	0,000
Прочие работы и услуги	2,165687--00
Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартирная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	Всего на год	(в текущих ценах, млн сум)			
		в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект				
Основные фонды	85576,000-00			85576,000-00	
Капитальные вложения	83410,313-00			83410,313-00	
СМР, оборудование	83410,313-00			83410,313-00	
Прочие работы и услуги	2,165687--00			2,165687--00	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Подрядчик:
 "OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCH Рахбар:



И.Бойдашева