

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140065 на приобретение Текущий ремонт здания в Чиланзарском медицинском техникуме «Общественного здравоохранения» имени Абу Али Ибн Сино г.Ташкента.2

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 11:22

Конкурсная комиссия Чилонзор Абу Али иби Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV ILXOM RUZIYEVICH	Комиссия азоси	Абу Али Ибн Сино номидаги техникум
Секретарь комиссии	GANIYEVA SHOYODAT AZAMATOVNA	Комиссия азоси	Абу Али Ибн Сино номидаги техникум
Член комиссии	TURSUNOV ZAFAR ABIDOVICH	Комиссия азоси	Абу Али Ибн Сино номидаги техникум
Член комиссии	AZIMOV ESHMIRZA XAZRATOVICH	Комиссия азоси	Абу Али Ибн Сино номидаги техникум
Член комиссии	ERGASHOV MAXAMADJON MUXAMATOVICH	Комиссия азоси	Абу Али Ибн Сино номидаги техникум
Член комиссии	SHAKASIMOV MUROD MAXMUDJANOVICH	Комиссия азоси	Абу Али Ибн Сино номидаги техникум

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 140065.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания в Чиланзарском медицинском техникуме «Общественного здравоохранения» имени Абу Али Ибн Сино г.Ташкента.2
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	187 000 000.00
Стартовая сумма	187 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 акт осмотра отремонтированного участка

Тип: Текстовое значение

Описание: акт осмотра отремонтированного участка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	акт осмотра	20	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	акт осмотра	13	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 иметь соответствующих специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: иметь соответствующих специалистов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	Список специалистов и информация	20	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	Список специалистов и информация	17	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	18	Экспертная		

Критерий №3 опыт работа не менее 3 лет

Тип: Текстовое значение

Описание: опыт работа не менее 3 лет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	губохнома	19	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	губохнома	19	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	20	Экспертная		

Критерий №4 иметь собственную или арендованную техническую базу

Тип: Текстовое значение

Описание: иметь собственную или арендованную техническую базу

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	Информация о техники и списки	20	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	Информация о техники и списки	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	18	Экспертная		

Критерий №5 гарантийное письмо о качественной работы

Тип: Текстовое значение

Описание: гарантийное письмо о качественной работы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	Гарантийное письмо	20	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	Гарантийное письмо	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	15	Экспертная		

Критерий №6 гарантийное письмо (о недопущении коррупции)

Тип: Текстовое значение

Описание: гарантийное письмо (о недопущении коррупции)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	гарантийное письмо	20	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	гарантийное письмо	17	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №7 информация о графике выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: информация о графике выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	графике выполнения работ	18	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	графике выполнения работ	18	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №8 общая информация об организации

Тип: Текстовое значение

Описание: общая информация об организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	20	Устав, гувохнома, лицензия	20	Экспертная		
ООО QUOMATIC	20	гувохнома	15	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	184000000	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО QUOMATIC	187 000 000.00	187 000 000.00 UZS	187 000 000.00	00.00	187 000 000.00	25.08.2022 14:47:44	29.68
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	187 000 000.00	185 000 000.00 UZS	185 000 000.00	00.00	185 000 000.00	25.08.2022 11:52:34	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО QUOMATIC	57.75	29.68	87.43
ООО Fortuna Plus Umid	Не прошел	Не прошел	Не прошел
DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ	68.6875	30	98.6875

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140065 от 26.08.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания в Чиланзарском медицинском техникуме «Общественного здравоохранения» имени Абу Али Ибн Сино г.Ташкента.2 определила победителем:

DAMIR YO L BUSINESS МЧЖ
302195286

и резервный исполнитель: ООО QUOMATIC (305491534)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDASHOV ILXOM RUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV ZAFAR ABIDOVICH	Согласен	

Член комиссии	AZIMOV ESHMIRZA XAZRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHOV MAXAMADJON MUXAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAKASIMOV MUROD MAXMUDJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги
Жамоат Саломатлиги техникум директори
И.Р.Юлдашов
«30» август 2022 йил

Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги Жамоат Саломатлиги техникумида жорий таъмирлаш ишларни ўтказиш бўйича танлов комиссиясининг йиғилишини

5-сонли БАЁНИ

Тошкент шаҳар

30 август 2022 йил

Катнашдилар:

- И.Р.Юлдашов – директор комиссия раиси
- З.А.Турсунов - иктисодиёт ишлари бўйича директор ўринбосари
- Ш.А. Ганиева - бош ҳисобчи
- Э.Х. Азимов - қасаба уюшмаси раиси
- М.М. Эргашев – хужалик ишлари мудир
- М.М.Шақосимов – ўқув методик бўлими бошлиғи

Кун тартиби

1. Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги Жамоат Саломатлиги техникумида жорий таъмирлаш ишларини ўтказиш бўйича.

Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги Жамоат Саломатлиги техникуми томонидан 2022 йил 19 августда Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига 140065 лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот 2022 йил 26 август энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шакллланган Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги Жамоат Саломатлиги техникумида баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “DAMIR Y’OL BIZNESS” МЧЖ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

Қарор қилинди:

1. Бюджет ташкилотлари ва иш хизмат кўрсаткичлар билан шартнома тузилаётганда Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли Қарорга 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баёномаси давлат харидларини электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. 2022 йил 30 август куни икки иш қуни давомида давлат харидларини электрон тизимига жойлаштирилган байёнома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қушимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. Техникумни бош ҳисобчи Ш.А.Ганиевага:
Юқоридигилрдан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 26 август Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги Жамоат Саломатлиги техникумида электрон баённомасини асосан ғолиб томонидан “DAMIR Y’OL BIZNESS” МЧЖ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Техникуми хўжалик ишлари позирини М.Эргашевга хизмат кўрсатиш сифат даражасини назорат қилинсин

Комиссия аъзолари:

- З.А.Турсунов -



- Ш.А. Ганиева -



- Э.Х. Азимов -



- /М.М. Эргашев -



- / М.М.Шакосимов -



ДОГОВОР № 2

«30» август 2022г.

Настоящий договор о нижеследующем заключили между собой : ООО «DAMIR YO'L BIZNES» далее именуемый «Подрядчик» в лице директора Хундабоев Р.Р. действующего на основании Устава, с одной стороны и Чемондорская техмеханика далее именуемый «Заказчик» в лице директора И.Р. Юсупов действующего на основании Устава с другой стороны.

I. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя и осуществляет выполнение строительных работ по объекту: Чемондорская техмеханика

Общественного здравоохранения ие Якушев ибн Сино
1.2. Работы по договору выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию с разрешениями на право раскрытия на объекте котлованов и траншей в местах подземных коммуникаций, а также схемы коммуникаций и разрешение на их перенос в связи со строительством. На закрытие или ограничение движения городского транспорта в период осуществления строительных работ на объектах. При отсутствии разрешений Подрядчик предоставляет об этом справку Заказчику. В таком случае вся ответственность за осуществление работ без соответствующих разрешений ложится на Заказчика.

1.3. Общая стоимость выполненных работ по договору составляет 185.000.000
Сто восемьдесят пять миллионов Окончательная стоимость работ определяется на основании фактических затрат Подрядчика по предъявленным им обосновывающим документам (счетам поставщиков, договора на поставку с платежными поручениями, калькуляцией завода изготовителя) с учетом действующих и вновь принятых законодательных и нормативных актов, регулирующих ценно образующие факторы.

1.4. Работы по Договору выполняются из материалов, силами, средствами и за риск Подрядчика и частично из материалов Заказчика.

1.5. Работы по Договору выполняются Подрядчиком в сроки, установленные календарным графиком работ по каждому конкретному объекту. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по согласованию с Заказчиком с силу климатических и других природных причин, не зависящим то Подрядчика.

1.6. Оплата за выполняемые по договору работы осуществляется перечислением денежных средств на банковский счет Подрядчика по факту в следующие сроки:

- до начала осуществления работ на конкретном объекте Заказчика вносит предоплату в размере не менее 30% от общей суммы настоящего договора. Оставшиеся 70% оплачиваются Заказчиком после подписания акта выполненных работ в течении 10 дней.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

2.1. Подрядчик обязуется:

- выполнить работы в соответствии с условиями данного договора;
- соблюдать при выполнении работ проектно-сметную документацию строительно-монтажных работ, соблюдению противопожарной и экологической безопасности;
- обеспечить надлежащее оформление выполненных работ;
- сдать работы Заказчику по их завершении.

2.2. Заказчик обязуется:

- предоставить Подрядчику по каждому объекту проектно-сметную документацию, разрешения и документы, предусмотренные настоящим Договором;
- принять от подрядчика выполненные работы по объекту при отсутствии претензий;
- произвести оплату в соответствии со сроками и условиями договора.

2.3. За нарушение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

2.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты строительства или объекта, выявленные в течении до дня сдачи Заказчику работ по объекту. Выявленные дефекты Подрядчик обязан устранить своими

силами и за счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Наличие дефектом и их причины подтверждаются актом, подписанным уполномоченными представителями сторон.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

- 3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
Окончание действия договора « 31 » декабря 2022 г.
- 3.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
- 3.3. В случае если до начало работ на конкретном объекте Заказчик откажется от их осуществления, Подрядчик обязан в трехдневный срок возвратить Заказчику всю сумму полученную от него предоплату по данному объекту, за вычетом суммы фактических затрат по укомплектованию объекта строительными материалами и оборудованием. В тот же срок Подрядчик обязан передать Заказчику все приобретенные для строительства на данном объекте материалов и оборудование. Сумма фактических затрат Подрядчика определяется в соответствии с настоящим договором.
- 3.4. Споры, возникающие из данного Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан и рассматриваются Хозяйственным судом.

IV. ФОРС – МАЖОР

- 4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 4.2. К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, оседание почв и иные явления природы, препятствующие исполнению сторонами их обязательств по настоящему Договору, а также эпидемии, военные действия всех видов, изменения законодательства, если эти обстоятельства непосредственно повлиял на выполнение настоящего Договора.
- 4.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют соответствующие обстоятельства, письменно уведомляют другую Сторону в течении 5(пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.
- 4.4. Не уведомление или не своевременное уведомление Сторон о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишают сторону права ссылаться на действия таких обстоятельств, за исключением случаев, когда эти обстоятельства препятствовали уведомлению.
- 4.5. При наступлении Форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно действию обязательств непреодолимой силы.
- 4.6. Если Форс-мажорных обстоятельства продлятся дольше, чем 2(два) месяца, то любая Сторона будет вправе аннулировать весь Договор или любую из его частей, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсаций возможных убытков.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Заказчик

Подрядчик

Спонсор Абулхон Ибн
Сино мол. Дам. Саломе техникчи
Ташкент ул. Нурхон 16
Чирави. Казн. Спикер РЧ;
Р/с 234020003001000010
И/с 400910860262944032902054002
Спектр. Бизнес Бизнес. ООО
И/с 200499424
ИНН 20122919

ООО «DAMIR YO'L BIZNES»

Джизакская обл. п. Зарбдор ул. Ойбек д. 153

р/с 2020 8000 7049 5482 4001

ЧАКБ «Давр банк» Чилонзор ф-л

МФО: 01046, ИНН: 302195286

ОКЭД: 42110

Код НДС: 350080148132

