



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 31.08.2022 г. № 153

между Шавкат Шокир Савдо МЧЖ и Пешку туман МТБ на общую сумму 264458500,00

Глава _____ 251
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860062407091100251030 _____
(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				264 458 500,00
Август	264 458 500,00			
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				264 458 500,00
Всего за год	264 458 500,00			

Всего 264458500,00 сум

Двести шестьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч
пятьсот сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 79337550,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Август мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ %, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

_____ Абдуллаева Мухаббат Гайбуллаевна
(подпись) Ф.И.О.

_____ Курбонов Фаррух Фахриддинович
(подпись) Ф.И.О.

Получил работник заказчика _____
(подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №153

Пешку туман

«31-август» 2022 йил

"SHAVKAT SHOKIR SAVDO" MCHJ (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан ўзининг устави (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи раҳбари Ф.Рамазонов (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, бир томондан ва Пешку туман МТБ (корхона, ташкилот, муассаса номи), (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи раҳбари М.Абдуллаева (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган смета лойиха ҳужжатлари ҳамда электрон ахбарот порталида эълон тарзида қуйилган ва Пешку туман МТБ га қарашли 14-сон мтгта **жорий таъмирлаш** ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси тузилган смета лойиха ҳужжатларидан келиб чиқиб 264 458 500 (икки юз олти миш тўрт миллион тўрт юз еллик саккиз минг беш юз) сўми ташкил этади.

ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1.«Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **264 458 500** (икки юз олти миш тўрт миллион тўрт юз еллик саккиз минг беш юз) сўми ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши **31-август 2022 йил**.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти **30-сентябр 2022 йилгача**.

3/ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади

4.ТўЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1 Ушбу шартноманинг умумий нархи 264 458 500 (икки юз олти миш тўрт миллион тўрт юз еллик саккиз минг беш юз) сўми ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 79337550 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг август ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» 185 120 950 ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 1 сўми, яъни, келишилган сумманинг 70 % фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йилнинг 30 сентябргача амалга оширилади.

4.2.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 264458500 (икки юз олти миш тўрт миллион тўрт юз еллик саккиз минг беш юз)сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди: - таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома кечиктирилган ҳар бир кун учун баҳосидан 0,5 % миқдорда пеня;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади..

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% миқдорда «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

7.ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ

7.1.Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳўжалик судларида хал этилади.

8.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Мазкур шартнома 2022 йил « 31 »августдан 2022 йил « 31 » декабрьгача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 августдаги 3237-сонли Товарлар(ишлар,хизматлар)нинг давлат ва корпаратив харидларини амалга оширишнинг замонавий шакл ва услубларини янада жорий этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва 2014 йил 1 январда Уз Рес “Бюджет кодекси”нинг 122 моддаси ва Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг газна ижроси қоидалари 2016 йил 22 декабрьда 2850-сон ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олинаши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

" SHAVKAT SHOKIR SAVDO" MCHJ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил:

Тел./факс -----

х/в 20208000904879400001

СТИР: 301758344

Банкнинг номи: ТОШКЕНТ Ш., АТБ "КИШЛОК ҚУРИЛИШ
БАНК" БОШ АМАЛИЁТЛАР БОШКАРМАСИ

МФО: 01037

Раҳбар

Ф.Рамазонов

(Ф.И.Ш)




(ИМЗО)

«БУЮРТМАЧИ»

Пешкў туман Мактабгача таълим бўлими

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзили:Пешку туман Амир темур кучаси

Тел./факс: -

ш/хв: 100022860062407091100251030

бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 305158297

ОКОНХ :

Ғазначилик бўлинмаси номи: **Пешкў тумани
бўйича Ғазначилик бўлинмаси**
Ғазна х/в:23402000300100001010.

Банкнинг номи: **Тошкент ш. Марказий
банкнинг**


МФО: **00014.**

Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: **201122919**

Раҳбар: **М.Абдуллаева**

(Ф.И.Ш)




(ИМЗО)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi – shartnoma (Pudrat shartnomasi)
2. Loyihaning nomi – Peshku tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi va "SHAVKAT SHOKIR SAVDO" MCHJ o'rtasida tuzilgan 264 458 500 (ikki yuz oltmish to'rt million to'rt yuz ellik sakkiz ming besh yuz) so'mlik Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 14-DMTTda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish pudrat shartnomasi to'g'risida
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida malumot: Peshku tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 30.08.2022 yil ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:



B.B.Jo`rayev
2022 yil « 30 » avgust

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140279 на приобретение Buxoro viloyati Peshku tumani 14-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi eshik va deraza romlarini joriy ta'mirlash ishlari

Способ проведения электронный

Дата 29.08.2022

Время рассмотрения 29.08.2022 09:25

Конкурсная комиссия Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLOYEVA MUXABBAT G'AYBULLOYEVNA	Бош мудира	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Секретарь комиссии	AXMEDOV FARRUX DONIYOROVICH	Ходим	ПЕШКУ туман МТБ
Член комиссии	QURBONOV FARRUX FAXRIDDINOVICH	Бош хисобчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Член комиссии	IBROGIMOV FURQAT ISMATOVICH	Ёрдамчи Хисобчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Член комиссии	HOTAMOV G'AYBULLO TO'XSANOVICH	Касаба уюшма	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Член комиссии	JAMOLOV SHUHRAT JAHONOVICH	Техназор	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.08.2022 года № лота 140279.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 200

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Buxoro viloyati Peshku tumani 14-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi eshik va deraza romlarini joriy ta'mirlash ishlari
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	267 775 592.00
Стартовая сумма	267 775 592.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хакида маълумот. Корхонанинг ишчи ходимларининг Бошкарув хамда ишчи гурухлари ва ишчиларнинг макалари ва мутахассис ходимлар тугрисида

кушимча маълумотлар. soliq.uz сайтидан Ф 4, ҳамда my.mehnat.uz сайти , ва иш хаки туланганлиги маълумотлари булиши лозим.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	23	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	27	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	23	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	30	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	27	Экспертная		

Критерий №3 Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси молиявий хисобот молиявий асосий курсаткичлар. Давлат солик идораларига электрон тизимига топширилганлиги тугрисида тасдиқловчи хужжат. Иштирокчининг талаб килиб олингунча миллий ва хорижий валютадаги асосий ва иккиламчи (булса агар) банк хисоб ракамларида маблаг мавжудлиги, К-2 ҳамда банк ссудалари буйича карздорлиги мавжуд/йуклиги, ва йиллик маблаг айланмаси хакида хизмат курсатувчи банкнинг хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Бухгалтерия хисоби ва молиявий хисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ тузилган охириги молиявий йил учун хисоботлар (Ф-1 ва Ф-2 шакллар ва бюджетга туловлар хакида), Молиявий ахволи тугрисида асосий курсаткичлар. Маълумотлардан Мухторийлик, Ликвидилик, копанганлилик ва НСОС курсаткичлари коефициенти юкорилиги инобатга олинади. ДСИ электрон тизимига топширилганлиги тугрисида тасдиқловчи хужжат. Иштирокчининг миллий ва хорижий валютадаги асосий ва иккиламчи (булса агар) банк хисоб ракамларида маблаг борлиги, К-2 ва банк ссудалари буйича карздорлиги бор/йуклиги, ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	27	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	28	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	24	Экспертная		

Критерий №4 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишни уз вактида бажарилиши учун моддий-техника базаси борлиги Машина ва механизмлар ускуналарга эгалик қилиш учун ҳужжатлар иловаси Агар актда бошқача келишув бўлмаса ижарачи шартларида машина ва механизмлар ускуналардан фойдаланишга рухсат берилади Шу билан бирга иштирокчи ижара шартномасининг нусхасини ва ёки лойиҳанинг муддати учун амал қиладиган шартномасини ижара берувчидан ушбу техникаларнинг энг яхши таклифларни объект танлови тугагунига қадар бошқа ишларга йўналтирилмаслиги тўғрисида кафолат хати билан илова қилиши керак Иштирокчининг мулк ҳукуки кучмас ва кучар мулкларини тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	10	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	20	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	29	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи корхонанинг Мутахассисларнинг ва Корхонанинг курилиш соҳаси буйича сертификатларга ёки лицензияга эга эканлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги ҳамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги маълумотнома ва Курилиш корхонанинг шу соҳа буйича мавжуд сертификати ва лицензияси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	27	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	27	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи корхона хақида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли булган қушимча маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	30	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчи корхонанинг курилиш сохасидаги рейтинги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги урни

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	24	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	23	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	22	Экспертная		

Критерий №8 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	30	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	28	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	26	Экспертная		

Критерий №9 Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	28	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	26	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	26	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар, хисоб варақ, Ф-3-Ф-5, Далолатномалар, хақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	30	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		

Критерий №11 Иштирокчи корхонанинг омборида товар моддий захира мавжудлиги маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омборида товар моддий захира мавжудлиги маълумотнома.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	23	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	25	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	28	Экспертная		

Критерий №12 Ишларни бажариш жараёнида атроф мухитга зарар етказмаслиги учун маиший чикиндиларни бартараф этиш юзасидан килинган ишла

Тип: Бинарное значение

Описание: Юзага келган каттик маиший чикиндиларни бартараф этиш учун якин чикинди ташлаш полигопи билан тузилган шартнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	30	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	28	Экспертная		

Критерий №13 Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан ҳамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан ҳамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	30	1	30	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	30	1	30	Экспертная		
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	267 775 592.00	267 000 000.00 UZS	267 000 000.00	00.00	267 000 000.00	26.08.2022 15:44:58	09.90
ООО ZAMONA MONTAJ TA'MIRLASH QURILISH	267 775 592.00	266 000 000.00 UZS	266 000 000.00	00.00	266 000 000.00	24.08.2022 22:35:33	09.94
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	267 775 592.00	264 458 500.00 UZS	264 458 500.00	00.00	264 458 500.00	26.08.2022 15:38:25	10.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	80.7696	9.9	90.6696
ООО ZAMONA MONTAJ	78.9228	9.94	88.8628

ТА'МИРЛАШ ҚУРИЛИШ			
ШАВКАТ ШОКИР САВДО МЧЖ	82.3842	10	92.3842

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140279 от 29.08.2022 года на приобретение Вухоро viloyati Peshku tumani 14-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi eshik va deraza romlarini joriy ta'mirlash ishlari определила победителем:

ШАВКАТ ШОКИР САВДО МЧЖ
301758344

и резервный исполнитель: ООО INTER MEGA CONSTRUCTION (304047658)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDULLOYEVA MUXABBAT G'AYBULLOYEVNA	Согласен	
Член комиссии	QURBONOV FARRUX FAXRIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	IBROGIMOV FURQAT ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	HOTAMOV G'AYBULLO TO'XSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	JAMOLOV SHUHRAT JAHONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:02-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53794

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Peshko' tumani 14-sonli Maktabgacha Ta'lim Muassasini eshik va dereza romlarini joriy ta'mirlash ishlari»

Buyurtmachi - Peshko' tuman maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - "ARX PROEKT PROGRESS" MCHJ.

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 07- iyuldagi AL-001239 sonli.

Moliyalashtirish manbai - Buyudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52502

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Peshko' tumanida joylashgan

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

Maktab-internati binosining joriy ta'mirlash ish turlari -

1 qavat - dereza va eshik romlarini buzib olish , tashqi va ishki eshik romlari o'rnatish, dereza romlari o'rnatish, dereza va eshik romlari atrofni otkos qismini suvoqlab suvli emulsiya bilan bo'yash.

2 qavat - dereza va eshik romlarini buzib olish , tashqi va ishki eshik romlari o'rnatish, dereza romlari o'rnatish, dereza va eshik romlari atrofni otkos qismini suvoqlab suvli emulsiya bilan bo'yash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlar Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi,

pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 21 iyuldagi tasdiqlangan 01/3-323-sonli xatga asosan qabul qilindi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buxoro viloyat Ichki Ishlar Boshqarmasi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatsiz** 290 090,226 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 22 314,634 ming so'mga kamaytirilib, **267 775,592 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchlligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **Buxoro viloyati Peshko' tumani 14-sonli Maktabgacha Ta'lim Muassasini eshik va dereza romlarini joriy ta'mirlash ishlari** » ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «АРХ ПРОЕКТ ПРОГРЕСС»

Лицензия №001773 Государственный Комитет
Архитектуры и Строительства от 26.09.2014г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЁМОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
№14 ПЕШКУНСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

ТОМ IV

**Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах, ведомость
потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.**

Директор «Арх Проект Прогресс»

Инженер-сметчик:



Нуридинов Р.Р.

Орипов О.О.

г. Бухара 2022 г.

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**КУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЁМОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №14 ПЕШКУНСКОМ
РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	12420,404
	Отчисление на социальное страхование	1490,448
2	Эксплуатация машин и механизмов	1382,238
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	178128,246
4	Оборудование	0,000
	Итого:	193421,336
5	Прочие затраты подрядчика	38684,267
6	Затраты на страхования объекта	742,738
	Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС	232848,341
	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	267775,592

"TASDIQLAYMAN"



Maktabgacha Ta'lim
Boshqarmasi mudiri Peshku tuman
M. Abdullaeva
2022



"Buxoro viloyat Peshku tuman №14 Maktabgacha Ta'lim Muassasasini eshik va deraza romlarini joriy ta'mirlash."

Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun

VAZIFA

Bosqich
RP (ishchi loyiha)

Buxoro- 2022yil

Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
Ob'ekt nomi.	Buxoro viloyat Peshku tuman №14 Maktabgacha Ta'lim Muassasasini eshik va deraza romlarini joriy ta'mirlash.
Ob'ekt manzili	Buxoro viloyat Peshku tuman
Loyihalashtirish uchun asos.	
Buyurtmachi	Maktabgacha Ta'lim Bo'limi mudiri Peshku tuman
Boshloyihachi.	«ArxProekt Progress» MCHJ
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
Joriy ta'mirlashning taxminiy muddatlari.	2022yil
Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
Qurilish turi	Joriyta'mirlash
Moliyalashtirish manbai.	Budjetmablag'lari.
Ob'ektning yo'nalishi va asosiy ko'rsatkichlari	Binolarni joriy ta'mirlashda quyidagi texnik ko'rsatkichlarni inobatga olish:
Binoni pardoqlash va ish hajmlariga qo'yiladigan talablar	Binoni joriy ta'mirlash nuqsonli dalolatnoma bo'yicha amalga oshiriisin
Konstruktiv echimlarga qo'yiladigan talablar	Buyurtmachi bilan ishlatiladigan materiallar va mahsulotlar to'g'risida kelishib olish.
"Yer uchastkasini rejalashtirishni tashkil etish sxemasi" bo'limiga talab	Talab qilinmaydi.
Kommunal va muhandislik tizimlariga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi.
Loyiha yechimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar	Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini buyurtmachi bilan kelishish.
Favqulodda vaziyatlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish zarurati	Talabqilinmaydi.
Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati.	Ishlab chiqishda quyidagi ish xajmlarini ko'zda tutish: Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokalresurs xisobi bilan (manbalarni satrma dekodlash bilan),

		materiallar (resurslar)sarfi xisobi, Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash.
22	Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan asosiy dastlabki ma'lumotlar.	Nuqsonlar dalolatnomasi.
24	Buyurtmachiga taqdim etiladigan hujjatlar	-Ishchiloyixa, lokalvaresursemetalari 2nuxxada, - Lokal va resurs cmetalari elektron versiyasi bilan.

«Arx Proekt Progress» MCHJ



[Handwritten signature]

R.R. Nuridinov

[Handwritten checkmark]



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЁМОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №14 ПЕИШКУНСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

МТБ суджири
МТБ Боси. Жисоёв
МТБ Хузельбек

М. Абдуллаева
Ф. Курбанов
Ш. Намолов

сего числа произвели техническое обследование проёмов дош. Учреждения №14 Пеишкунского района Бухарской области после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
		на ед. измерения
2	3	4
1-ЭТАЖ		
ПРОЕМЫ		
СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,3899
ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2500
СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,6448
ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,3200
УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1986
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100М2	0,4463
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,3899
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,3070
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,3070
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,1005
ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,0151
2-ЭТАЖ		
ПРОЕМЫ		
СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,8351
ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,5400
СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,4662
ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2300
УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0861
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100М2	0,3801
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,8351
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0660

20	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100M2
21	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M
22	ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2

О чем составлен настоящий дефектный акт:

МТБ суджири :

МТБ болон хувьдгөөн

МТБ хувьдсат болончиги

М. Абушир

МТБ

Абсаар

