
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бешарик 2022 



Танлов хужжатларининг мазмуни: 

 

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома 

II. Техник қисм 

III. Нархлар қисми 

 

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА 

 

 

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ 

 

Танлов предмети: “Фаргона вилояти Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ 

Тонг Гули кучасини жорий таъмирлаш” ишлари (қиймати ҚҚС билан). 

1.2. Танловнинг юқори қиймати ҚҚС билан   738 124 400 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ 

қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди. 

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмида илова 

қилинган. 

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома 

тузилади. 

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи ва ғолиб бўлган қатнашчи билан 

шартнома имзоланган кундан бошланади. 

1.5. Буюртмачи Пудратчига тегишли манзилли дастурга асосан маблағ ажратилганидан 

сўнг шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% миқдорида аванс 

тўловини ўтказиб беради. 

1.6. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилиб, қабул 

қилингандан сўнг берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда, 

бажарилган ишлар учун вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят 

Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг объект 

умумий шартномавий қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади. 

 

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ 

2.1. Фарғона вилояти Бешариқ тумани Ободонлаштириш бошкармаси (бундан кейин-

“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади. 

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Фарғона вилоят Бешарик тумани Бешарик шахри, 

Олтин водий кучаси, 164-уй. Эл.адрес: beshariq.obodonlashtirish@mail.ru 

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид 

комиссияси томонидан ўтказилади 

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда 

белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади. 

 

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ 

 

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар 

кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга 

бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин. 

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар 

қуйилади: 

  

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар; 

- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; 

- Лицензия; 

- Низом, гувохнома; 

- Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (ташкилот ишчи-ходимлари); 
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- Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсатгичлари, бухгалтерия баланс 

хужжатлари; салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан 

таъминланганлиги) тўғрисида маълумот; 

- Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти; 

- Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси; 

- Кафолат хати (буюртмачига ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини 

кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда). 

 

Низом маблағи миқдори. 

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлик фаолият 

қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун 

белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат 

этилади. 

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: 

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида 

турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий 

иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир 

бирига молиявий қарамлиги мавжудлар. 

 

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ 

 

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар 

“Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши 

мумкин. 

4.2. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим: 

● Техник қисмда, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талаблар асосида, 

бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак; 

Танлов иштирокчилари хар бир талаблар бўйича ўз таклифларини яхлит холда PDF 

форматда, ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдиқланган ҳолда ёки хар бир варағини 

мухрлаб тасдиқланган ҳолда электрон равишда платформага жойлаштириши лозим. 

4.3. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади: 

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар: 

● Техник хужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш 

ҳужжатлар рўйхати илова қилинади); 

4.4. Танлов иштирокчиси: 

- фақат битта таклиф бериши мумкин; 

- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг 

ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади; 

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки 

ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга. 

 

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ 

 

5.1. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори 

асосида амалга оширилади. 

5.2. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида 

жойлаштирилиши лозим. 

  

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда 

белгиланган тартибда жавобгар бўладилар 

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда 

ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир. 



6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни хақиқийлиги ва 

тўғрилига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда 

белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда 

шартнома тузишга мажбурдир. 

 

7. БОШҚА ШАРТЛАР 

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида 

танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч 

кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл 

қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов 

ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши 

керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, 

танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади. 

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун 

эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров 

юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат 

буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати 

тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга 

белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир 

тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак. 

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча 

аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан 

эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади. 

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш 

баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир 

тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси 

бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига 

тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт. 

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома 

тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар 

асосида тузилади 

 

 

 



 

 

Танлов талаблари   
Банд Мажбури

йлиги 
Бахо 
шкал
а 

Умумий маълумотлар ( мажбурий талаблар )   

1.1. Шартнома тузиш учун хукукий асослар Зарур 0-20 

1.2. Нохалол ижрочилар Ягона реестрида мавжуд эмаслиги Зарур 0-20 

1.3. Банкротлик процедураларида мавжуд эмаслиги Зарур 0-20 

1.4. Солик ва бошка мажбурий туловлар буйича карздорликнинг 

йуклиги 

Зарур 0-20 

 
Товарлар ва буюмлар   

2.1. Бошлангич сумма  0-20 

2.2. Таклиф этилаетган сумма  0-20 
 

Буюртмачи талаблари   

3.1. Иштирокчи тугрисида умумий маълумот  
Афзалрок 

0-20 

3.2. Лицензия  
Афзалрок 

0-20 

3.3. Ташкилот низоми. Рўйхатдан ўтказилганлиги  тўғрисидаги гувохнома  Афзалрок 
0-20 

3.4. Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза  Афзалрок 0-20 

3.5. Техник хужжатларда курсатилган вазифаларни уз вактида ва сифатли 

килиб тайерлаб бериш кафолати 

Афзалрок 0-20 

3.6. Инженер ва техник ходимлар хамда доимий ишчи мутахассислар 

тўғрисида маьлумот  

Афзалрок 0-20 

3.7. Ташкилот балансида мавжуд машина механизмлари хакида 

маьлумотлар ёки керакли машина  ва 

механизмлар билан таьминловчи       корхонанинг кафолат хати 

Афзалрок 0-20 

3.8. Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда 

конкурс обьектига ўхшаш обьектларда бажарган ишлари тўғрисида 

маьлумот 

Афзалрок 0-20 

3.9. Ташкилотнинг охирги йиллик           баланс ва молиявий хисоботлари 

(Давлат солиқ инспекциясидан 
тасдиқланган бўлиши керак) 

Афзалрок 0-20 

3.10. Ташкилотнинг Қурилиш      вазирлиги махсус электрон порталида 

рейтинги мавжудлиги 

Афзалрок 0-20 

3.11. Банк маълумотлари Афзалрок 0-20 

 

 

 

 





1 2 3
1 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 34663.132

2 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ 441570.296

3 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ  С УЧЕТОМ 
ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКЫХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

4 ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ 65471.976
5 ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: 5572.311

5.3 СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)  13384.12
5.4 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 371.730
5.5 РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 4975.277
5.6 ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы) 597.033
6 ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 547277.716
7 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат) 94569.589
8 ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 641847.305

9 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой 
суммы-80% от полной стоимости обеъкта-Постоновление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) 0

10  ИНДЕКСАЦИЯ (   % от стоимости строительства объекта) 0
11 ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС 641847.305
12 НДС 15 % 96277.096
13 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  С НДС 738124.400
14 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 6071.000

14.1 ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 5381.000
14.2 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 690.000
14.3 ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)

15 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И 
ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА 744195.400

Директор:                                                           Д.Нурматов

Инж.проекта:                                                         Ш.Хафизов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА 
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ:Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- 
февралдаги Автомобил йуллари сохасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш 

сохада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли 
карорига асосан махаллий бюджет маблаглари хисобидан ички йулларни жорий 

таъмирлаш ишлари

Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ Тонг Гули кучаси 2,0 км

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ СТОИМОСТЬ 
(тыс.сум)



№ п/п Обоснование 
(Код ресурса) Наименование ресурсов Ед. изм. Количество Цена Стоимость

1 00001
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-ЧАС 371.73 14990.21 5572311

2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 238.41 0,00

5572311

1 00097
АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, 
ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т МАШ-ЧАС 12.6 0 0

2 00107
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 
Л.С/ МАШ-ЧАС 29.6 218230,90 6459635

3 00108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ-ЧАС 1.015 264651,60 268621

4 00112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-ЧАС 34.88 0 0

5 003348
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", 
"BOMAG", 8 Т

МАШ-ЧАС 21.56 152209,00 3281626

6 003349
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", 
"BOMAG", 10 Т

МАШ-ЧАС 9.59 141550,00 1357465

7 003350
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", 
"BOMAG", 13 Т

МАШ-ЧАС 10.85 181873,00 1973322

8 00464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ-ЧАС 2.1 0,00 0

9 00621
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 
Т МАШ-ЧАС 44.8 152209,00 6818963

10 00623
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 
Т МАШ-ЧАС 32.72 181873,00 5950885

11 01025 КИРКОВЩИКИ МАШ-ЧАС 8.88 0,00 0

12 01135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ-ЧАС 19.1 131172,90 2505402

13 01835
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
79 КВТ /108 Л.С./

МАШ-ЧАС 8.08 119283,00 963807

14 02798 РЕЗЧИК ШВОВ МАШ-ЧАС 1.05 0,00 0

15 03097

УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА  СРЕДНИХ 
ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С 
ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М

МАШ-ЧАС 12.6 403445,00 5083407

34663132

1 06004
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1 ТН 845.74 484337,00 409623174

2 09219 ВОДА М3 126.3 0,00 0

3 12285 СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ М3 528 20891,00 11030448

4 30135
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ 
БН-90/10 ТН 0.0952 5652849,60 538151

5 30136 БИТУМ ВЯЗКИЙ ТН 3.605 5652849,60 20378523

441570296

Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ Тонг Гули кучаси 2,0 км

Заказчик:      Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик:   Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари сохасида очиклик 
стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли 

карорига асосан махаллий бюджет маблаглари хисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 1-

(наименование работ)

1 2 5 6 7
3 4

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:



1 АСФАЛЬТ НА 55 КМ ТН 845.740 45640.83 38600276

2 БИТУМ НА 55 КМ ТН 3.700 45640.83 168880

3 ГПС НА 33 КМ ТН 960.960 27787.65 26702820

65471976

547277716

Составил: _____________________ 

Проверил: _____________________ 

ВСЕГО:

 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:

 ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:



на 
единицу

измерения

по 
проектны
м данным

1 2 3 4 5 6

1 Е27-03-001-3
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С 
ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС 1000 М2 8

1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 30,9 247.2

1.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 20,71 165.68

1.3 00107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/ МАШ-ЧАС 3,7 29.6

1.4 00112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-ЧАС 4,36 34.88

1.5 00621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ-ЧАС 5,6 44.8

1.6 00623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ-ЧАС 4,09 32.72

1.7 01025 КИРКОВЩИКИ МАШ-ЧАС 1,11 8.88

1.8 01135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ-ЧАС 1,95 15.6

1.9 01835
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./ МАШ-ЧАС 1,01 8.08

1.10 09219 ВОДА М3 15 120

1.11 12285 СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ М3 66 528

2 Е27-06-026-1 РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2 1 Т 3.5

2.1 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,58 2.03

2.2 00108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ-ЧАС 0,29 1.015

2.3 30136 БИТУМ ВЯЗКИЙ ТН 1,03 3.605

3 Е27-13-010-01

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ 
ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И 
ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ

1000 М2 
ПОКРЫТИЯ 7

3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,63 116.41

3.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 9,38 65.66

3.3 00097 АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т МАШ-ЧАС 1,44 10.08

3.4 003348
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т МАШ-ЧАС 3,08 21.56

3.5 003349
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т МАШ-ЧАС 1,37 9.59

3.6 003350
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т МАШ-ЧАС 1,55 10.85

3.7 00464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ-ЧАС 0,24 1.68

3.8 01135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ-ЧАС 0,5 3.5

3.9 02798 РЕЗЧИК ШВОВ МАШ-ЧАС 0,12 0.84

3.10 03097
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА  СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ 
УКЛАДКИ ДО 6,5 М

МАШ-ЧАС 1,44 10.08

3.11 09219 ВОДА М3 0,9 6.3

3.12 30135 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 ТН 0,0108 0.0756

3.13 06004 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1 ТН 96,6 676.2

4 Е27-13-011-01
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ 
ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА) 1000 М2 

ПОКРЫТИЯ 7

(наименование работ)

№ п/п

Шифр 
номера 

нормативов 
и  коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу 

измерения

Единица 
измерения

Количество

Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ Тонг Гули кучаси 2,0 км

Заказчик:      Ободонлаштириш бошкармаси
Подрядчик:   Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари сохасида очиклик 
стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли 

карорига асосан махаллий бюджет маблаглари хисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-



4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1,16 8.12

4.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,72 5.04

4.3 00097 АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т МАШ-ЧАС 0,36 2.52

4.4 00464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ-ЧАС 0,06 0.42

4.5 02798 РЕЗЧИК ШВОВ МАШ-ЧАС 0,03 0.21

4.6 03097
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА  СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ 
УКЛАДКИ ДО 6,5 М

МАШ-ЧАС 0,36 2.52

4.7 30135 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 ТН 0,0028 0.0196

4.8 06004 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1 ТН 24,22 169.54

Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

Итого прямые затраты

ИТОГО:  
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов







Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари 

сохасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини 

кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли карорига асосан махаллий бюджет 

маблаглари хисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш  

 

Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ Тонг Гули кучаси 2,0 км 

 

СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1 Буюртмачи – Бешарик туман ободонлаштириш бошкармаси   

2 Пудратчи – Танлов асосида   

 Дорожная одежда   

1 Исправление профиля основания гравийных с добавлением ГПС   м2 8000 

2 Розлив битума из расчета 0,5 л/м2 
м2 

тн 

7000 

3,5 

3 
Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси 

марки I тип Б толщиной h-5см ГОСТ 9128-13 
м2 7000 

    

 Дальность возки   

1 Асфальтобетон и битум из Фаргона ЙМФУК АБЗ км 55 

2 ГПС из местного карьера V=1,82 т/м3 км 33 

 

 

 

 

 

 

Составил:   Хафизов Ш. 

 

 

 



Фарғона вилояти Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ Тонг Гули  кучасини 

2,0 км кисмини жорий таъмирлаш 

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ 

           Фарғона вилояти Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ Тонг Гули кучасини 

2,0 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Бешарик тумани 

ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдикланган Узбекистон Республикаси 

Вазирлар Махкамасининг 2022 йил  2- февралдаги Автомобил йуллари сохасида 

очиклик стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини 

кучайтириш чора-тадбирлари  тугрисида 49-сонли карорига асосан Фарғона 

вилояти Бешарик тумани ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш лойиха 

смета хужжатлари  “Loyixa geodeziya”  МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган. 

Мазкур кўчани лойиха-смета хужжатлари буюртмачи-Бешарик тумани 

ободонлаштириш бошкармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб 

чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада 

тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида  иш 

хажмлари хисобланди. 

Бешарик тумани  Дехконтуда МФЙ Тонг Гули кучаси – узунлиги 2,0 км 

булиб, тасдикланган нуксонлар кайдномасига асосан мавжуд шагал копламали 

йулни нотекисликларини бартараф этиш максадида мавжуд асос катламига 

КШАсидан кушиб асос профилини текислаш (8000м2) ва I белгили Б турдаги 

майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда 

(7000м2) коплама ёткизиш ишлари лойихаланди.  

 Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари,  ашёларни олиб келиш манзиллари 

ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман 

ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган.  Курилиш даврида 

ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган 

холатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган 

тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.   

Бошланғич нархларни аниклаш учун смета хужжатларида Бешарик тумани 

ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдикланган “нархларнинг келишув 

баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, 

бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК 

кўригидан сўнг аниқлик киритилади. 

 

Лойиха бош муҳандиси:                                                  Ш.Хафизов  

 





Sahifa 1

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти
150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana:20-08-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 57641

Obyekt nomi «Farg‘ona viloyati Beshariq tumani Dexqonto’da MFY Tong Guli ko‘chasini 0,2 km joriy
ta'mirlash.»

Buyurtmachi – "Loyiha Geodeziya" MCHJ
Bosh loyihachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ
Litsenziya 13.12.2021y № АL-002002-sonli
Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag’lari xisobidan
Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ
tomonidan belgilangan bo‘lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 54130

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.2022-yil kungi 49-sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachi  tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig‘i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo‘nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari. 

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Beshariq tumani  Dexqonto’da MFY Tong Guli ko’chasi - uzunligi 2,0 km bo’lib, tasdiqlangan nuqsonlar
qaydnomasiga asosan mavjud shagal koplamali yo’lni notekisliklarini bartaraf etish maksadida mavjud
asos qatlamiga QSHAsidan qo’shib asos profilini tekislash (8000m2) va I belgili B turdagi mayda donali zich
issiq  a/beton  korishmasidan  (GOST  9128-13)  5  sm  qalinlikda  (7000m2)  qoplama  yotqizish  ishlari
loyixalandi.

 To‘liq  ish  turlari,  ish  miqdorlari,   ashyolarni  olib  kelish  manzillari  hamda  masofalari  nuqsonlar
kaydnomasida ko‘rsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan  tasdiqlangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

 4.1. Smeta xujjatlarida ko‘zda tutilmagan.

http://www.mc.uz/
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5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To‘liq ish turlari, ish miqdorlari,  ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar
qaydnomasida ko‘rsatilib, tegishli idoralar tomonidan  kelishilgan va  tasdiqlangan. 

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko’rib chiqildi.

6.2.  Smeta  hujjatlarida  joriy  ta'mirlash  ob'yektlari  qiymati  buyurtmachi  va  viloyat  AYXBB tomonidan
kelishilgan  “Narxlarni kelishuv bayonnomasi” da  ko‘rsatilgan  narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so‘m/chelchas (sug‘urta bilan) va pudratchining boshqa
xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo’lib 744 195,400 ming so’m taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko’ra quyidagi ko’rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz                                - 641 847,305 ming so’m

QQS 15%                                                       - 96 277,096 ming so’m

Qurilish qiymati QQS bilan                            - 738 124,400 ming so’m

Buyurtmachining xarajatlari                          - 6 071,000 ming so’m

Jami obyekt qiymati QQS va

 buyurtmachi xarajatlari bilan                        - 744 195,400  ming so’m

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko‘rib chiqilmagan.

6.5. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-
bandiga  asosan  ekspert  tashkilotiga  taqdim  etilgan  shaharsozlik  xujjatlarining  sifati,  dastlabki
ma’lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari
javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg‘ona viloyati  Beshariq tumani Dexqonto’da MFY Tong Guli  ko‘chasini 0,2 km joriy ta'mirlash,
loyixa-smeta xujjatlari  ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko‘rib chiqib, tasdiqlashga
tavsiya etiladi.

7.2.  Vazirlar  Mahkamasining  11.06.2003  yildagi  261-sonli  qarori  va  SHNK  4.01.16-09  ga  muvofiq,  tanlov
savdolarini o‘tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko‘rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to‘g‘risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA
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