

"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCH кейинги ўринларда "ПУДРАТЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: С.Мирзакаримов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "БҮЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ховос тумани Фарход МФЙ ҳудудидаги Фарход кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш даволатномаси имзолангандан кейин бажариладиган деб ҳисобланади.

II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига бини ошанликланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "ПУДРАТЧИ" 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. "ПУДРАТЧИ" ишларни шахсан бажариш 30 (ўттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидан Ишлар тугалланганини ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажариладиган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчининг 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бериш жараёнини ва сифатини текширади.

III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ҚҚС билан 79 000 000 (Етмиш туккиз миллион) сўмини ташкил этади.

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдорда аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** ва **Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

IV. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдорда пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатий ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Ақс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдорда пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тўртиши, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг **20 фоизи** миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тўртганлиги учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тўртган сумманинг **15 фоизи** миқдорда жарима тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

V. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1 Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Ақс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар чикки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилаганлиги учун уларга таъйиқ ўтказилмаслигини қафолатлайдилар.

VIII. Яқиний қоидалар

7.1. Мазкур Шартномага киритилмадиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шартли билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Газначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Газначилик бўлинималарида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буёртмачи»

Ободонлаштириш бошқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр: 100022860242357045204110009

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Газначилик номи: Ховос тумани

бўйича газначилик бўлинимаси

Ғазна х/в 23 402 000 300 10000 1010

Банк номи: МБ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО: 000 148 СТИР: 201 122 919 ОКОНХ: 97160

Раҳбар:  Д.Пирматов,

М.ў.

«Пудратчи»

«REM STROY PARTNER МЧЖ»

Гулистон ш. Навбўхор МФЙ Панюхов №2а13

«Гулистон ш. Асака ДАТ банк Сирларё в.ф.

Х/Р 20208000305050584001

МФО: 00373

СТИР: 306310701

Раҳбар:  Э.Хамроқулов

М.ў.

RE STROY PARTNER

ASATULIYATI
SHOGLANDIRISH
JAMIYATI

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyixaning turi: Shartnoma.

2.Loyixaning nomi: Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "REM STORY PARTNER" MCHJ (pudratchi) o'rtasidagi 29.08.2022 yilda tuzilgan Xovos tumani Farxod MFY xududidagi Farxod ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari uchun umumiy summasi 79 000 000 (yetmish to'qqiz million) so'm bo'lgan №09/2022-sonli shartnoma to'g'risida.

3.Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Xovos tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 30 avgust kuni dasturga kiritilgan.

4.Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

X U L O S A

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xovos tuman YUXKM
boshlig'i**



E.Amanbayev

30.08.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136214 на приобретение Ховос тумани Фарход МФЙ худудидаги Фарход кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 10:58

Конкурсная комиссия Ховос туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	комиссия раиси	ободон
Секретарь комиссии	BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	O'ROLOV SIROJIDDIN ALIBEKOVICH	комиссия аъзоси	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136214.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ховос тумани Фарход МФЙ худудидаги Фарход кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 192 805.00
Стартовая сумма	80 192 805.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 бажарган ишлар туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари туғрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган таъсифномалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	22	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №2 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда мавжудлиги ва Ишончлилиқ тоифасининг юқорилиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	15	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	24	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	16	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	19	Экспертная		

Критерий №3 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	23	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	22	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

критерий №4 Кафолат хаги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши бўйича иштирокчининг кафолат хаги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
ООО REM STROY PARTNER	25	25	23	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	80 192 805.00	79 000 000.00 UZS	79 000 000.00	00.00	79 000 000.00	19.08.2022 07:01:54	09.64
ООО REM STROY PARTNER	80 192 805.00	79 000 000.00 UZS	79 000 000.00	00.00	79 000 000.00	18.08.2022 14:11:41	09.64
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	80 192 805.00	76 183 165.00 UZS	76 183 165.00	00.00	76 183 165.00	18.08.2022 14:44:38	10.00
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	80 192 805.00	78 000 000.00 UZS	78 000 000.00	00.00	78 000 000.00	19.08.2022 08:15:05	09.77

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ZILOL YANGIYER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	79.2	9.64	88.84
ООО REM STROY PARTNER	82.8	9.64	92.44
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	72.9	10	82.9
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	73.8	9.77	83.57

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136214 от 22.08.2022 года на приобретение Ховос тумани Фарход МФЙ худудидаги Фарход кучасини жорий таъмирлаш определила победителем;

ODO REM STROY PARTNER
306310701

и резервный исполнитель: OZOD MALIKA YO'1. QURILISH MCHJ (303028705)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	PIRMATOV DILMURÖD KURBONALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"Тасдиқлайман"

Ховос тумани Ободонлаштириш
бошқармаси
бошлиғи
Д.Пирматов.



Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ №99

24.08.2022-йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган "Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида"ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Фарход МФЙ Фарход кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 12-августдаги лот № 22110012136214-сонли умумий суммаси 80,192,805 сўмлик Ховос тумани Фарход МФЙ Фарход кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Фарход МФЙ Фарход кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш **ишлари** учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар « RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» МЧЖ, «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ « ООО GLOBAL-MEGAINVEST » МЧЖ «OZOD MALIKA YO'L QURILISH» МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ		ООО REM STROY PARTNER МЧЖ		ООО GLOBAL-MEGAINVEST МЧЖ		OZOD MALIKA YO'L QURILISH МЧЖ	
		муддат	сумма	муддат	Сумма	муддат	сумма	муддат	Сумма
1	Ховос тумани Фарход МФЙ Фарход кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	78.000.000,00	30 кун	79 000 000.00	30 кун	76 183 165	30 кун	79 000 000.00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

- 22.08.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокамага учун давлат харидлари парталига жойланган эди. Муҳокама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилди
- Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи М.Худойбердиева зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

аъзолари:

Д.Пирматов.

О.Мансуров.

М.Худойбердиева

С.Уралов.

И.Исаев.

Ховос тумани фарход кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 09/2022-сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани фарход кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 09/2022-сонли шартномага

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Иш куввати	Қиймати	2022- йилда бажарилган ишлар (сўма)							2022 йил жами тулов
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Ховос тумани фарход МФЙ фарход кучасини жорий таъмирлаш ишлари	1	79 000 000-00	0	23 700 000 00	55 300 000-00	0	0	0,00	0,00	79 000 000,00
	Жами:	1	79 000 000-00	0	23 700 000-00	55 300 000-00	0	0	0,00	0,00	79 000 000-00



"БҮЮРТМАЧИ"
Ховос тумани ободонлаштириш Д.Пирматов.

Рахбари;



"ДУРРАТЧИ"
"KEM STORY PARTNER" МЧЖ
Рахбари;

Э.Хамрокулов

Ховос тумани Фарход МФЙ Фархд қу-асни жорий таъмирлаш ишлари бўйича № 05/2022 - сонли шартномага 2-илова

Ховос тумани Фарход МФЙ Фарход қу-асни жорий таъмирлаш ишлари бўйича 09/2022 -сонли шартномага

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(сумда)

№	Иш тури ва номи	2022-йил жами	2022- йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги											
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	Аванс 30 %	23 700 000-00	0	0	0	0	23 700 000-00	0	0	0	0	0	0	0
2	Берилган авансни қайтарган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорида молиялаштириш	55 300 000-00	0	0	0	0	0	55 300 000-00	0	0	0	0	0	0
	Жами:	79 000 000-00	0	0	0	0	23 700 000-00	55 300 000-00	0	0	0	0	0	0

"БҮЮРТМАЧИ"

Ховос туман ободонлаштириш
Рахбари: Д.Пирматов



Рахбари:



"БҮЮРТМАЧИ"
"BUXORTMACHI"
"PARTNER" МЧЖ

Э.Хамрокулов



АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФАРНОД МСТ "ФАРНОД" НАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (51000)

№	Наименование объекта и его адрес	Год начала и окончания работ	Проект на модернизацию	Общая стоимость строительства в т.ч. затраты на закупку оборудования	Остаток стоимости строительства в т.ч. затраты на закупку оборудования	Остаток стоимости строительства в т.ч. затраты на закупку оборудования	Прогноз финансирования на 2022 год в т.ч. в млн тенге			Планируемая мощность, мвт	Вид: основной фонд	Остаток средств (01.25 т. (01.25 т.	Дата и № протокола заседания координационного комитета	Дата и № протокола заседания координационного комитета	Дата и № протокола заседания координационного комитета	Период строительства организации		
							СМР	иные	Затраты									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФАРНОД МСТ "ФАРНОД" НАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (51000)	2022	065400	80193 2027	80193 2027	80193 2027	82220	80193	2027			065401	80193	0,000	15.02.2022 30.11.18	31.08.2022-6.09	17	REM STROY PARTNER MIBC



Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси боғлиги
 Д.Ширматов.
 01.05.2022 г.



ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФАРХОД МСТ "ФАРХОД" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (510м)	
2	Отрасль	Жилищная	
3	Инвестор	Бюджетные средства	
4	Заказчик	Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси	
5	Разработчики	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.1	ТЭО		
	ПСД и / или ТД	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.3	Экспертизы	SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI DUK	
6	Генеральный подрядчик	REM STROY PARTNER MCH	79000.000-00
7	Источник финансирования	Бюджетные средства	
8	Срок начала и окончания строительства	По Графику	
9	Основные показатели стройки:	по ПСД	
	Мощность (в соответствии с проектом)	объект	
	Основные фонды	82220,000-00	
	Капитальные вложения	80192,805-00	
	Строительно-монтажные работы	80192,805-00	
	Оборудование, инвентарь	0,000	
	Прочие работы и услуги	2,027195-00	
	Содержание службы заказчика	0,000	

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующей цене (сум)
Мощность (в соответствии с проектом)	объект
Основные фонды	82220,000-00
Капитальные вложения	80192,805-00
Строительно-монтажные работы	80192,805-00
Оборудование, инвентарь	0,000
Прочие работы и услуги	2,027195-00
Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	Всего на год объект	(в текущих ценах, млн.сум)			
		в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности					
Основные фонды	82220,000-00			82220,000-00	
Капитальные вложения	80192,805-00			80192,805-00	
СМР, оборудование	80192,805-00			80192,805-00	
Прочие работы и услуги	2,027195-00			2,027195-00	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Подразчик:
 REM STROY PARTNER MCH Рахбар:




 Э.Хамроқуллов