

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси



Т.Чупанов

2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:

Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кучасини жорий таъмир ишлари.


**Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
буюртмаси асосида Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчасини жорий
ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича**

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилиги асосида Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчасини жорий таъмирлаш ишлари ва қурилиш-монтаж ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармасида буюртмачилиги асосида Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.
3.	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчаси
4.	Буюртмачи:	Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
5.	Молиялаштириш манбаи:	“Очик бюджети” маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектд Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчасини жорий таъмирлаш ишларини амалда бажарилган қиймати 97 122 645 сум (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объект Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчасини жорий таъмирлаш ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига катъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчасини жорий таъмирлаш ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий

		хужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ижрочиға ва ижрочининг ходимларига кўйиладиган талаблар:	<p>1.Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш Қашқадарё вилояти Қарши шаҳаридаги марказлашган чиқинди хопани чиқиндидан тозалаш ишларини ва ободонлаштириш ишлари ,қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.<i>(мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).</i></p>
9.	Хужжатлар таркиби <i>(буюртмачи томонидан тақдим этилади):</i>	Лойиҳа-смета хужжатлари <i>(ПСД)</i> , бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов <i>(бўнак)</i> амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага кўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажминини ҳисоблаш; - амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

**Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
 буюртмаси асосида Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ Садоқат кўчасини жорий
 таъмирлаш ишларини бўйича**

№	Ф.И.О	Штат жадвали бўйича лавозими (тўлик)	ИМЗО
1	Арсланова Раъно Расуловна	Бош иқтисодчи	
2	Жураев Камолiddин Турдикулович	Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи	
3	Джабборов Рустам Тилолович	Бош муҳандис	
4	Холбойева Раъно Убайдуллаевна	Бош ҳисобчи	
5	Махмашукуров Холмурод Иргашевич	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	
6	Маматов Донишбек Азаматович	Техник назоратчи	
7	Ишонкулов Нодир Рустамович	Ободонлаштириш объектларини сақлаш бўлими бошлиғи	
8	Худойбердийев Ориф Бердиназарович	Бош механик	