

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**№ WT8480338668**

1. Loyihaning turi

**Xizmat ko'rsatish shartnomasi**

2. Loyihaning nomi

1.1 . «Pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga muvofiq «Buyurtmachi»ning ya'ni Xonobod shaxar (Xonobod shaxar Navoiy MFY bek kuchasini 850 metr masofasini asfaltlash) ishlarini bajarib beradi.2.1. Bajarilishi lozim bo'lgan ishlar «Buyurtmachi» tomonidan tasdiklangan smetaga va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati (barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda) ga asosan joriy narxlarda shartnomaning umumiy summasi so'mni tashkil etilishi nazarda tutilgan.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

**Xonobod shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i  
I.Yaqubovning 31-avgust 2022 № 314-1-20.08/2022 sonli shartnomasi**

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

31.08.2022 yil

**Yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti:**



**S.Ashurova**

Хонобод шаҳар

« 31 » Август 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи **Хонобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси** номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбар **И.Якубов** бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи «**Хўжаобод Транс Лидер**» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари **М.Тиллаев** иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг яъни **Хонобод шаҳар (Хонобод шаҳар Навоий МФЙ бек кучасини 850 метр масофасини асфальтлаш)** ишларини бажариб беради.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати ( барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси **508 895 050 ( беш юз саккиз миллион саккиз юз тўқсон беш минг эллик )** сумни ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунида «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни **152 668 515**

( бир юз эллик икки миллион олти юз олтимиш саккиз минг беш юз ўн беш ) сум олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % ни, яъни 356 226 535 ( уч юз эллик олти миллион икки юз йигирма олти минг беш юз ўттиз беш ) сўм «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

## III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажариладиган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30-кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари: тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш; бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари «Пудратчи» дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

#### IV. КАФОЛАТЛАР

##### 4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
- кафолат муддати бир йил.

4.2. Иншоот ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.

4.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

#### V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ўртасида узаро шартнома имзолангандан сунг жорий таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоат қурилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Қурилиш майдони ёки участкаларда техник хавфсизлик қоидаларига қелишилган ишларни бажариш вақтида атроф муҳитнинг тозалиги меҳнат муҳофазаси ёнгини олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чиқади ва бунга амал қилади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни уз қучлари билан бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектни тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади. «Пудратчи» узининг томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари асбоб ускуналар ва бутловчи бўйумлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофиқ бўлиши ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди. Агар «Пудратчи» қелишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз ҳолда булган деб топилса «Пудратчи» уларни тугатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада курсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини қабул қилиш комиссиясига лойиха ҳужжатлари асосида ишини сифатли бажарган ҳолда топширади. Ишларни қабул комиссияси текшириб қабул қилиб олгандан сунг оддий ҳолда аниқланиши мумкин бўлган ишларни сифатига эътироз қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади.

5.2 жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоат, қурилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Қурилиш ишларини бажарилиши устидан «Буюртмачи» вакиллари қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган. «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблағи беради. Белгиланган ишларни яқунланган деб топилиб комиссия орқали қабул қилинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» қурилиш майдонида уз вакилини техник аудиторини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишни сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга

мос келмаса, бу ҳақда пудратчини ўз вақтида ёзма огоҳлантиради ва шларни боришини тўхтатиб қўяди агарда пудратчи хатоларни ўз вақтида тўрилай олмаса буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортимент ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида кўрсатилган муддатларда қурилиш ишларини тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида кўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошқа тартиб назарда тутилмаган бўлса, хужалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармаганлик учун «Хужалик юртурувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик чоралари қўлланилади.

#### **VI. Низоларни ҳал қилиш тартиби**

6.1 Ушбу шартнома ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан келиб чиқадиган барча низолар тарафларнинг ўзаро келишуви билан ҳал қилинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан ҳал қилиб бўлмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун қоида-сига асосан иқтисодий судида ҳал қилинади.

#### **VII. Бошқа шартлар**

7.1 Ушбу шартномага киритилмаган барча ўзгаришлар ва қўшимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин ҳақиқий ҳисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб тарафлар имзоларидан сунг ҳақиқий деб ҳисобланади.

#### **VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

8.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиغان куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

#### **IX. ШАРТНОМАНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

#### **X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ**

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, “31” декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«Хўжаобод Транс Лидер» МЧЖ

Хонобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

Манзил: Хўжаобод тум Етмиш МФЙ Янгиланиш 69  
(Дўстлик 83)

Манзил: Хонобод шаҳар И.Каримов кучаси

Тел./факс: +998906235734

Тел./факс +990934140136

х/в: 20208000605008093001

ш/х 100022860034087045201110005

Банк : АТБ «Қишлоқ Қурилиш Банк» Хўжаобод туман  
филиали

бюджетдан маблағ олувчи

СТИР 203873251 ОКОНХ \_\_\_\_\_

МФО: 01079 СТИР: 302428002


Ҳазначилик бўлини маси номи: Хонобод шаҳар  
Ҳазначилик бўлини маси

ОКОНХ: 52291

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳар бош  
бошқармаси ХККМ

Рахбар



М.Тиллаев



МФО: 00014

Ҳазначилик бўлини маси СТИР: 201122919

Рахбар

И.Якубов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestrga

**"XO'JAOBOD TRANS LIDER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyekting tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"XO'JAOBOD TRANS LIDER" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.11.2012

2180

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil):

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302428002

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Andijon viloyati, Xo'jabod tumani, Xo'jabod, YETMISHMERGAN,

Guvohnoma:

Andijon viloyati, Xo'jabod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134249 на приобретение Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 13:32

Конкурсная комиссия Хонобод ш. Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YAQUBOV IXTIYORJON IBRAXIMOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	URAIMOVA ASALXON ALIMJONOVNA	Котиба	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABOBAXRIYEV YUNUSALI YULDASHALI O'G'LI	Электрик	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	PATIDINOVA TILLAXON XASANOVNA	Техника хавфсизлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	KURBONOV ABDULXAMID ABDUVAXOBOVICH	Булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	RUZIYEV INOMJON G'ULOMOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 134249.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Асфальтирование</b>
Подробное описание	Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	535 649 000.00
Стартовая сумма	535 649 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ бек кучаси 850 метр масофасини асфальтлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни тез ва сифатли бажариш техника ва курувчи ходимларини руйхатини юклаши ва такдим килиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	508,895,050	100	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	100	519,608,630	50	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	530000000	30	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	100	500000000	95	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	100	25	40	Экспертная		
VODIY ROVON YO'L QURILISH MCHJ	100	Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш	35	Экспертная		
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	Машина ва механизмалар рўйхати	93	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	100	529,000,000.75	60	Экспертная		

Критерий №2 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета ҳужжатларида курсатилган ишларни тез ва сифатли бажариш техника ва курувчи ходимларини рўйхатини юклаши ва тақдим қилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	508,895,050	98	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	100	519,608,630	45	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	530000000	35	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	100	500000000	93	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	100	25	40	Экспертная		
VODIY ROVON YO'L QURILISH MCHJ	100	Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш	35	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	Баланс-Молиявий натижалар тўғрисида хисобот ва ишчиларга тўланган иш хакки тўғрисида малумот	90	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	100	529,000,000.75	60	Экспертная		

Критерий №3 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ бек кучаси 850 метр масофасини асфальтлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни тез ва сифатли бажариш техника ва курувчи ходимларини руйхатини юклаши ва такдим килиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	508,895,050	100	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING MCHJ	100	519,608,630	60	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	530000000	35	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	100	500000000	93	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	100	25	60	Экспертная		
VODIY ROVON YO'L QURILISH MCHJ	100	Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфальтлаштириш	40	Экспертная		
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	Объектни кздан кечирганлик тўғрисида кўрув гувоҳномаси	95	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	100	529,000,000.75	65	Экспертная		

Критерий №4 Хонобод шаҳар Навоий МФЙ бек кучаси 850 метр масофасини асфальтлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни тез ва сифатли бажариш техника ва курувчи ходимларини руйхатини юклаши ва такдим килиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	100	508,895,050	98	Экспертная		
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	100	519,608,630	50	Экспертная		
ООО DO'ST STROY	100	530000000	30	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	100	500000000	95	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	100	25	50	Экспертная		
VODIY ROVON YO'L QURILISH MCHJ	100	Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш	30	Экспертная		
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	100	Охирги 3 йиллик ишлар хажми ва ушбу объектга ўхшаш объектларни қуриб битказганлиги	90	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	100	529,000,000.75	65	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	535 649 000.00	500 000 000.00 UZS	500 000 000.00	00.00	500 000 000.00	24.08.2022 10:23:59	30.00
VODIY ROVON YO'L QURILISH MCHJ	535 649 000.00	533 000 000.00 UZS	533 000 000.00	00.00	533 000 000.00	25.08.2022 12:04:22	28.14
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	535 649 000.00	508 866 550.00 UZS	508 866 550.00	00.00	508 866 550.00	25.08.2022 12:38:03	29.48
ООО DO'ST STROY	535 649 000.00	530 000 000.00 UZS	530 000 000.00	00.00	530 000 000.00	22.08.2022 17:52:35	28.30
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	535 649 000.00	519 608 630.00 UZS	519 608 630.00	00.00	519 608 630.00	22.08.2022 14:41:18	28.87
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	535 649 000.00	508 800 000.00 UZS	508 800 000.00	00.00	508 800 000.00	25.08.2022 12:55:34	29.48
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	535 649 000.00	513 138 746.84 UZS	513 138 746.84	00.00	513 138 746.84	24.08.2022 11:34:43	29.23
"ХО'JAOBOD	535 649	508 895 050.00	508 895 050.00	00.00	508 895	22.08.2022	29.48

TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	000.00	UZS			050.00	14:36:46	
--	--------	-----	--	--	--------	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I	65.8	30	95.8
VODIY ROVON YO'L QURILISH MCHJ	24.5	28.14	52.64
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	64.4	29.48	93.88
ООО DO'ST STROY	22.75	28.3	51.05
EVEREST COMFORT BUILDING МЧЖ	35.875	28.87	64.745
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	43.75	29.48	73.23
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	33.25	29.23	62.48
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	69.3	29.48	98.78

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134249 от 26.08.2022 года на приобретение Хонобод шаҳар Навоий МФЙ Бек кўчасининг 850 метр масофасини асфалтлаштириш определила победителем:

"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati  
302428002

и резервный исполнитель: ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I (307023614)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YAQUBOV IXTIYORJON IBRAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	АВОВАХРИЙЕВ YUNUSALI YULDASHALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	PATIDINOVA TILLAXON XASANOVNA	Согласен	
Член комиссии	KURBONOV ABDULXAMID ABDUVAXOBOVICH	Согласен	
Член комиссии	RUZIYEV INOMJON G'ULOMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**“YO'L LOYIHA SERVICE”**

**Маъсуляти чекланган жамият**

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Анджон ш. А.Фиграткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001  
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309  
163 202 ОКОНХ 66000

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ “БЕК” МФЙ “НАВОИЙ”  
ДЛИНОЙ 0,850 КМ В ГОРОДА ХАНАБАД**

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

КОПИЯ. № \_\_\_\_\_

**Анджон - 2022 год**

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " БЕК " ДЛИНОЙ 850 М В МФЙ  
"НАВОИЙ" ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ



Директор:

Г.И.Л

ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_


АНДИЖАН - 2022 год

**СОДЕРЖАНИЕ**  
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " БЕК " ДЛИНОЙ 850 М В МФЙ "НАВОИЙ"  
ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

"TASDIQLAYMAN"  
Xonobod shahar obodonlashtirish boshqarmasi rahbari



Xonobod shahar "Navoiy" MFY "Bek" ko'chasi  
0km-0,850km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha  
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Xonobod shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Navoiy" MFY raisi, "Navoiy" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.


№ t/r	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'ichov birligi	Miqdori	Izox	
	km	piketaj											
	dan	gacha	PK +	PK +									
	KM	KM	PK+	PK+									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						№1 Ko'cha uzunlugi - 850m.							
1	0,0	0,850	0+00	8+50	850	Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltbetondan iborat chuqur-chanoqlar mavjud. Kengligi 5,0m	Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (yamash) Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	893			
						Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.							
1						Asfaltbeton						km	75

1. Xonobod shahr obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

2. MFY raisi:

3. MFY vakili:

4. Loyiha tashkilot vakili:



*U. P. Yuzuev*  
*M. P. Yuzuev*  
*H. H. H. H. H.*  
*U. P. Yuzuev*

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " БЕК " ДЛИНОЙ 850 М В МФЙ "НАВОИЙ" ГОРОДА ХАНАБАД (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа ( в суммах ) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 26568,757 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12483,39 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2107571 сум

Ф- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 1900,29 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 47919,626 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.



### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп} = 310156,327 \text{ тыс. сум}$$

где:

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$З_о = З_к + З_пр = 0$$

$З_к$  - стоимость основного технологического оборудования.

$З_пр$  - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С_{тр} = 35602,181 \text{ тыс. сум}$$

где:

$С_{тр}$  - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

### VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

$П_п$  - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

$П_п$  - 71 967,025 тыс .сум

### VIII. прочие затраты заказчика

6849,176 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$С_р = (С_м + С_з_п + С_з_м + С_п + П_п) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

### X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " БЕК " ДЛИНОЙ 850 М В МФЙ " НАВОИЙ " ГОРОДА  
ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	310 156,327
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	26 568,757
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	47 919,626
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	71 967,025
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	<b>И Т О Г О</b> стоимость строительство в договорных текущих ценах	<b>456 611,734</b>
10	НДС 15%	68 491,760
11	<b>И Т О Г О</b> стоимость строительство в договорных текущих ценах	<b>525 103,494</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " БЕК " ДЛИНОЙ 850 М В МФЙ "НАВОЙ" ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1900,293	13 981,40	26 568 756,55
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>26 568 756,55</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,743	90 150,67	157 132,62
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,275	129 092,70	164 593,19
3	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	47,600	115 822,00	5 513 127,20
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	30,541	147 559,40	4 506 552,61
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	26,344	58 638,00	1 544 730,15
6	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,930	4 045,00	36 121,85
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,850	179 796,00	152 826,60
8	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	52,687	4 600,00	242 360,20
9	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 75КМ	Т	615,417	57 850,50	35 602 181,16
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			<b>47 919 625,58</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	3,175	5 550 209,00	17 622 468,60
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	21,250	80 922,40	1 719 601,00
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	615,417	472 548,30	290 814 257,14
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>310 156 326,74</b>

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ " БЕК " ДЛИНОЙ 850 М В МФЙ "НАВОИЙ" ГОРОДА ХАНАБАД  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

384 644,71

ТЫС.СУМ

0,00

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Сост авлен а в тету	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным цены	в текущем (прогнозом) уровне	
						на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 850М</b>							
1	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	8,9300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1000	893,8930	13 981,40	12 497 875,59
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,4200	30,5406	147 559,40	4 506 552,61
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,9500	26,3435	58 638,00	1 544 730,15
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,0000	8,9300	4 045,00	36 121,85
		МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9000	52,6870	4 600,00	242 360,20
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,8930	90 150,67	80 504,55
		БИТУМ	Т	0,0700	0,6251	5 550 209,00	3 469 435,65
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	11,9000	106,2670	472 548,30	50 216 290,20
2	E2707-1-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	42,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	612,0000	13 981,40	8 556 616,80
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	1,2750	129 092,70	164 593,19
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,8500	179 796,00	152 826,60
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,8500	90 150,67	76 628,07
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,6800	28,9000	115 822,00	3 347 255,80
		БИТУМ	Т	0,0600	2,5500	5 550 209,00	14 153 032,95
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,5000	21,2500	80 922,40	1 719 601,00
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	7,1400	303,4500	472 548,30	143 394 781,64
3	E2707-1-6 ДОП. 4 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	42,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,2800	394,4000	13 981,40	5 514 264,16
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,4400	18,7000	115 822,00	2 165 871,40
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	4,8400	205,7000	472 548,30	97 203 185,31
4	C148-30-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 75КМ	Т	615,4170		57 850,50	35 602 181,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			СУМ				384 644 708,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				384 644 708,87
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				26 568 756,55
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				47 919 625,58
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				310 156 326,74
ИТОГО			СУМ				384 644 708,87
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				71 967 025,03
ВСЕГО			СУМ				456 611 733,90
НДС 15%			СУМ				68 491 760,09
ВСЕГО С НДС			СУМ				525 103 493,99

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ



UZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA TRANSPORT VA INFRASTRUKTURA VAZIRLIGI  
SHAHARSOZLIK VA YOL TASHKIL ETISH BOSHQARMASI  
YOL TASHKIL ETISH VA YOL TASHKIL ETISH BOSHQARMASI

Andijon viloyati Honobod shahri "Navoiy" MFY "Bek" ko'chasini joriy  
tamirlash

Yolning uzunligi: 1000 m  
Yolning kengligi: 8+50 m

Aholi uylari

Aholi uylari

5 m



8+50 M




Yolning uzunligi: 1000 m  
Yolning kengligi: 8+50 m

Aholi uylari

Aholi uylari



				Andijon viloyati Honobod shahri "Navoiy" MFY "Bek" ko'chasini joriy tamirlash		
				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Rahbar:	Omurzaqov X			PII	1	1
Tekshirdi:	Ergashev I					
Chizdi:	Abdullaev A					
L.B.M	Akbarova D					
YO'L REJASI				"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil		



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 22-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 52477**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati Xonobod shaxr "Navoiy" MFY "Bek" ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Yo'l loyixa Service" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Yo'l loyixa Service" MCHJ

**Litsenziya** AL-002058 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 02.02.2022 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 50041

**1. Loyihalash uchun asos**

Xonobod shaxar Xalq Deputatlari shaxar kengashi raisining 2022 yilda tasdiqlagan "Mening yo'lim" jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni moliyalashtirish to'g'risidagi "Manzilli Ro'yxat"

Xonobod shaxar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i xamda "Yo'l loyixa Service" MCHJ o'rtasida tuzilgan shartnoma.

2022 yildagi "Xonobod shaxar xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari" tomonidan tasdiqlangan va "Yo'l loyixa Service" MCHJ direktori bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Xonobod shaxr "Navoiy" MFY "Bek" ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining kengligi - **5m, uzunligi 850m**. Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish (yamash) ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan holda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 544000,597 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 18897,103 ming so'm mashina va mexanizmlarning ishlashi uchun xarajatlar (haydovchilarning ish haqini hisobga olgan holda) hisobiga kamaygan.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Andijon viloyati Xonobod shaxr "Navoiy" MFY "Bek" ko'chasini joriy ta'mirlash », ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 237,53 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 525103,494 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich