

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

« 05 » 05 2022 йил

№ 8-59

Термиз шаҳри.

«Буюртмачи» деб юритилувчи «Сурхондарё минтақавий пўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор А. Бокнев бир томондан ва кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят Термиз шаҳри «TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ низом асосида иш юритувчи директори Б. Умаров иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан *Бойсуи тумани Дахнаиёсом МФЙ ички қучаларини жорий таъмирлаш* ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	Умумий суммаси
1	<i>Бойсуи тумани Дахнаиёсом МФЙ ички қучаларини жорий таъмирлаш</i> ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш	дона	1	16 500 000	16 500 000
	Жами			16 500 000	16 500 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 16 500 000 (Ўн олти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қиладди.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

2.5. Мазкур шартноманинг 16 500 000 (Ўн олти миллион беш юз минг) сўмни белгиланган тартибларга асосан молиялаштиришга келишилди.

Шартнома нархи 16 500 000 (Ўн олти миллион беш юз минг) сўмнинг 30%ини, яъни 4 950 000 (Тўрт миллион тўққиз юз эллик минг) сўмини олдиндан тўлов тарзида тўланиши тўғрисида келишилди.

Шартноманинг умумий суммасидан қолган 11 550 000 (Ўн бир миллион беш юз эллик минг) сўмни бажарилган иш ҳисобига жорий молиялаштиришга келишилди.

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш ҳажмини тўлиқ қийматининг 30%и микдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунида қолган 70% тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармаслигига ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг қурилиш давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширилгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажарилиши бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишнинг олди қўлдан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмаслиққа ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб берилиши талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юригувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб, икки томон учун ҳам тенг қучга эга ва банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Шартномага қўйиладиган илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

«Буюртмачи»

«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати» давлат унитар корхонаси
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Олмазор қўчаси-42 уй

Ш.Х.В 304521860222047045990118052.

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи
304985647 ОКОНХ 70220

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ҳазначилиги
ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Термиз шаҳар Марказий банки ҲККМ
Юридик рақами 23402000300100001010

Директор  А. Бокиев
(имзо)

Юрисл

« 05 » 05 2022 йил

«Иш бажарувчи»

«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ

Термиз шаҳри Т.Сайдалиев кўчаси.1-уй.

Тел: 0 376 221 18 97

Х/р 2020 8000 7003 9254 9001

АТ «Туронбанк» Сурхондарё филиали

ИНН: 303 053 160 МФО: 00328

ОКОНХ: 66000



Директор  Б. Умаров
(имзо)

2022 йил « 05 » 05 даги
6-59 –сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишувни БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: **Бойсун тумани Дахнаижом МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш** ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “ ” даги _____-сонли шартнома баҳосини **16 500 000 (Ўн олти миллион беш юз минг) сўмга** тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро ҳисоб –китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Олмазор кўчаси-42 уй

Ш.Х.В 304521860222047045990118052.
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи
304985647 ОКОНХ 70220

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 БК: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
х/р: 23402000300100001010

Директор _____ А. Бокиев



«Иш бажарувчи»

«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ

Термиз шаҳри Т.Сайдалиев кўчаси.1-уй.
Тел: 0 376 221 18 97
Х/р 2020 8000 7003 9254 9001
АТ “Туронбанк” Сурхондарё филиали
ИНН: 303 053 160 МФО: 00328
ОКОНХ: 66000

Директор _____ Б.Умаров



2022 йил "05" 06 даги
Б-59 – сонли шартномага 2 - илова

Бойсун тумани Дахнаижом МФЙ ички кучаларини эсорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишни
БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати		
			муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил	2022 йил
	Аванс тўлови				4 950,0		
1	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш	16 500,0	10 кун	16 500,0		11 550,0	
	Жами:	16 500,0		16 500,0	4 950,0	11 550,0	

Буюртмачи:



Бажарувчи:



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61350 на приобретение Бойсун тумани Даҳнаижом ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 06:11

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Boysun) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МИБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH	Комиссия аъзоси	Сурхондарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 61350.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бойсун тумани Даҳнаижом ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 544 287.00
Стартовая сумма	16 544 287.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Бинарное значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида

10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	16 544 287.00	16 500 000.00	23.04.2022 12:59:43	20.00
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	16 544 287.00	16 544 287.00	23.04.2022 15:12:06	19.95

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	80	20	100
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	64.8	19.95	84.75

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61350 от 29.04.2022 года на приобретение Бойсун тумани Даҳнаижом ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ
303053160

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғич ва тугаллаш йили	Лойихани куввати тегишли улчов бирликларда	Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:										Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Дойна ва жисрий харажатлари	Шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартномасига асосан молиялаштириш буйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер (авлод) биданмаси тўқилиши ва ўқатиши	Экспирити санаси ва йилсони	Шудратчи қурилиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,														
										Тунроқ йўлни тўқатиш		Тош йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари									Дойна ва жисрий харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
9	Бандixon тумани		27,890	821,672 71,328	535,489 45,145	535,489 45,145	535,489 45,145	2 100,0	490,3	21,6	158,0	5,8	332,3	0,5				76,4	39,3	37,1	0,0 0,0	0,0 0,0						
Захира маблағи																												
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомкон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК			
2	Бағрикент МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК			
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,550	X	X	X	X	218,326				0,550						4,367	4,367						Ташлов			
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	429,600					0,500					8,592	8,592						Ташлов			
5	Ургилсой МФЙ Янгибўғ ва Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	X	X	X	X	180,000		2,000								3,600	3,600						Ташлов			
6	Ургилсой МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	X	X	X	X	36,000		0,400								0,720	0,720						Ташлов			
7	Ургилсой МФЙ Чорадор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	6,000	X	X	X	X	54,000		6,000								1,080	1,080						Ташлов			
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	X	X	X	X	359,952		4,000								7,199	7,199						Ташлов			
9	Бағрикент МФЙ 09 117 ТҚК №111 Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш L-3,9 шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,900	X	X	X	X	286,650		3,900								5,733	5,733						Ташлов			
8	Бойсун тумани		7,700	3 297,827 129,392	3 094,105 105,670	3 094,105 105,670	3 094,105 105,670	3 648,000	2 792,329	0,300		6,100	2 218,156	1,300				126,071	72,030	54,041	0,0 0,0	0,0 0,0						
Захира маблағи																												
1	Дахнажом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТИФУК			
2	Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучак МФЙ Чинор, Хардура, Чағирини кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТИФУК			
3	Кулжамин МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саннат, Олийхўмнат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсун ТИФУК			
4	Сайроб МФЙ ички кўчаларига тунги ёритиш чиқроқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097	17,097		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизирик ТИФУК			
5	Бибиширин МФЙ Поёнқурган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	240,0					0,500					6,500	6,500						Ташлов			
6	Инқобод МФЙ Палаң қишлоғи ички йўлни таъмирлаш ҳамда тунги ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	150,000		0,300								3,500	3,500						Ташлов			
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	X	X	X	X	180,000					0,400					5,200	5,200						Ташлов			
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	X	X	X	X	180,000					0,400					5,200	5,200						Ташлов			
11	Денов тумани		14,956	4 561,723 204,227	3 775,598 83,547	3 775,598 83,547	3 775,598 83,547	3 453,000	3 000,695			14,956	3 000,695					95,342	66,192	29,150	0,0 0,0	0,0 0,0						
Захира маблағи																												

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш бондан иш ва тугаллаш йили	Лойихани куввати тегишли улчов бирликлари	Ташмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан ташмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шуларат шартномасига асосан молжалаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тешир савдолари баённомаси тасдиқланган савдани	Эксплуатация санъати ва расмий	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилиш ишларининг														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоқлама ўтказиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кизирок ТИФУК					
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№882-2021/927							
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоқлама ўтказиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кизирок ТИФУК					
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№882-2021/927							
3	"Туянтост" маҳалласи Туянтост кўчасининг 2,2 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кизирок ТИФУК					
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0	№882-2021/927							
4	"Қўёш юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоқлама ўтказиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кизирок ТИФУК					
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№882-2021/927							
5	Буёқ келажак МФЙ, Оқтоғ МФЙ ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК					
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1								
6	Себзор МФЙ Гоғлобод ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК					
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4								
7	"Дулоб" маҳалласи Нарвз кўчасининг 1,837 км қисмига пағал-тоғ ёқини	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кизирок ТИФУК					
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0	№882-2021/927							
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтказиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Денов ТИФУК					
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№882-2021/927							
9	Ҳўжаловудин Аттўр элбўтоғ ва қабростининг ички йўлини тўла ташмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Кизирок ТИФУК					
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0								
10	"Қўёш юрт" маҳалласи Мирвард шайхид кўчасини жорий ташмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоқлама ўтказиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	220,370				0,7						4,4	4,4	4,400					Ташлов					
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,5 км қисмига қора-қоқлама ўтказиш	2022 й	0,5	x	x	x	x	150,000				0,5						9,0	9,0	9,000					Ташлов					
7	Жарқўрғон тумани		8,258	2 061,779	1 925,163	1 925,163	1 925,163	3 648,0	1 853,7	1,2		5,8	1 853,7	1,3				105,9	54,0	51,9	0,0	0,0								
	Захира маблағи			88,087	71,471	71,471	71,471														0,0	0,0								
1	Маданият МФЙ ички йўллارини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Кизирок ТИФУК					
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0								
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Кизирок ТИФУК					
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0								
3	Янгиарқ МФЙ Марказ, Марказ-1 кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Кизирок ТИФУК					
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0								
4	Истиқлол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,100	x	x	x	x	550,000				1,100													Ташлов					
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	175,000				0,350													Ташлов					
6	Қораёғоқ МФЙ А.Темиров кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,300	x	x	x	x	794,397						1,300											Ташлов					
7	Улуғзор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини ташмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	203,400		1,200											4,068	4,068			Ташлов					
6	Кизирок тумани		20,983 км/ 12 пм	4 164,753	1 825,956	1 825,956	1 825,956	2 124,000	1 030,642	1,910	151,118	18,073	665,378	1,000		12пм	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678								
	Захира маблағи			180,387	95,464	95,464	95,464														68,828	68,828								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳани қуввати тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пурлат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилда ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қангта ҳисобландан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молилаштиришнинг қайта ҳисобландан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йилда капитал суйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савдо лари баёновини тасдиқлашнинг санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами	Пулатчи қурилиш ташкилотлари	
										Тупроқ йўлини тошга утказиш				Тош йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткизиш		Қўприкларни таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Гиламбоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	12м	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12м	214,146				0,0 0,0	43,98 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638	3,638		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
4	Туман ички йўллари жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
5	Янгиҳаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	65,0						1,000				15,000	15,000						Таълов		
6	Работак МФЙ дағи автонобъектига кириш чиқиб йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	х	х	х	х	1 001,722				0,600						30,000	30,000						Таълов		
6	Қумқўрғон тумани		4,840	947,933 42,007	680,925 0,000	680,925 0,000	680,925 0,000	1 950,000	680,925			2,940	680,925	1,900				38,000	38,000		0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Оксай МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
3	Янгиҳаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	х	х	х	х	500,000						0,800				12,000	12,000						Таълов		
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	х	х	х	х	135,000				0,300						5,000	5,000						Таълов		
5	Арслонбойли МФЙ Алпоминш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	х	х	х	х	499,128						1,100				16,000	16,000						Таълов		
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	х	х	х	х	135,000				0,300						5,000	5,000						Таълов		
27	Музработ тумани		24,316	1 289,379 53,643	873,610 47,874	873,610 47,874	873,610 47,874	4 548,000	825,736	17,795		4,599	825,736	1,922				116,362	33,196	86,166	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8 10,6	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Музработ ТИФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1 13,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТИФУК		
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабдал, Яққотол МФЙ Обу-ҳаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5 29,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТИФУК		
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	х	х	х	х	150,000						0,322					3,000						Таълов		
5	Анорзор МФЙ Қўшқўприк кучаси	2022 й	0,900	х	х	х	х	90,000			0,900							1,800	1,800						Таълов		
6	Тонг йўли МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	х	х	х	х	170,000				0,350						3,400	3,400						Таълов		

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihalарни курашган ва тугалланган йили	Таъмирланган объектларнинг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирланган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирланган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирланган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйилмалари	Курлиш-мониторинг ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирланган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномасига асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тасдиқланган санаи ва рақами	Эксплуатация санаи ва рақами	Пудратчи куриш ташкилотлари					
										Тупрак йўлини тошига утказиш				Тошли йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриш ишларининг таъмирлаш			Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачининг харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари													
шундан,		шундан,																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
7	Дехқонбод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	x	x	x	x	69,773				0,155						1,395	1,395						Танлов							
8	Музработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L=650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	280,000				0,650						5,600	5,600						Танлов							
9	Алпомиш МФЙ Денов кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	x	x	x	x	104,869		1,000								2,097	2,097				✓		Танлов							
10	Бодомзор МФЙ Шайғи гузари кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1020 м	2022 й	1,020	x	x	x	x	100,000		1,020								2,000	2,000				✓		Танлов							
11	Дехқонбод МФЙ А.Навоий кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-370 м	2022 й	0,370	x	x	x	x	40,700		0,370								0,814	0,814						Танлов							
12	Йўлчи МФЙ М.Турсунқода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м	2022 й	0,610	x	x	x	x	67,100		0,610								1,342	1,342						Танлов							
13	Маданият МФЙ Вахшвор кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-290 м	2022 й	0,290	x	x	x	x	31,900		0,290								0,638	0,638						Танлов							
14	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1800 м	2022 й	1,800	x	x	x	x	180,000		1,800								3,600	3,600						Танлов							
15	Чегарачи МФЙ Қорақамар ва Чегарачи шаҳарча кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1645 м	2022 й	1,650	x	x	x	x	175,000		1,650								3,500	3,500				✓		Танлов							
16	Якқатол МФЙ Богивамол ва Обихаёт кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1405 м	2022 й	1,405	x	x	x	x	150,000		1,405								3,000	3,000				✓		Танлов							
17	Янгиқилер МФЙ Хушман кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1400 м	2022 й	1,400	x	x	x	x	150,000		1,400								3,000	3,000				✓		Танлов							
18	Янги ҳаёт МФЙ Гулдар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	121,000		1,100								2,420	2,420						Танлов							
19	Тонг юлдузи МФЙ А.Навоий кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	2,400	x	x	x	x	264,000		2,400								5,280	5,280						Танлов							
20	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолқоз заврақаси олди тутиқ)	2022 й	0,300	x	x	x	x	160,000						0,300				3,200	3,200				✓		Танлов							
21	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	x	x	x	x	380,000				0,050		0,400				7,600	7,600				✓		Танлов							
22	Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	510,048						0,900				10,201	10,201				✓		Танлов							
23	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,000		1,000								2,000	2,000						Танлов							
24	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	50,000		0,400								1,000	1,000				✓		Танлов							
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	120,000		1,200								2,400	2,400						Танлов							
26	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	110,000		1,000								2,200	2,200						Танлов							
27	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	x	x	x	x	100,000		0,250															Танлов							
31	Олтинсой тумани		23,738	3 869,528	1 226,025	1 226,025	1 226,025	5922,000	1218,907	6,875		10,123	1218,907	6,740				93,538	5,646	87,892	0,000	0,000										
	Захиря маблағи			166,022	7,118	7,118	7,118														0,000	0,000										
	09 119 ТХУ 134 Қоратепа МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
				2,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаinish йили	Лойҳавий қуввати тегинли узчов бирдискларда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021й. ҳолатига модиялаштиришнинг қиймати, кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди ан объектларинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартномаси асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга утказилди ан объектларинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер саваллари бўёномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Шудратчи таъмирлаш ишларининг қиймати				
										шундан,				шундан,		Бююртмачи харажатлари	Дийна ва экспертиза харажатлари	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й		№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й									
										Тунроқ йулни тошга утказиш		Тошди йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш														Қуриқларни таъмирлаш		Бююртмачи харажатлари	Дийна ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум													Пм	млн сум		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
2	09 119 ТХУ 107 Бизнэйнаб МФЙ Гулйстон (хураббэйлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8 7,5	111,6 0,0	111,6 0,0	111,6 0,0	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
3	09 119 ТХУ 116 Оқрбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
7	09 119 ТХУ 52 Карсагон МФЙ Ешлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
8	09 119 ТХУ 172 Сайрах МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
9	Барқомол авлод МФЙ Қораварик, Бўстон МФЙ Гоғчага олиб борувчи ички йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муруват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й №818-2021/865	Олтинсой ТЙФУК						
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021й	Олтинсой ТЙФУК						
12	Бизнэйнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	x	x	x	x	374,864	x				x	0,550											Танлов						
13	Дуба МФЙ Янги ҳаёт ва Шабод кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (шағал)	2022 й	1,000	x	x	x	x	83,223	x	1,000			x					1,664	1,664						Танлов						
14	Хидиршо МФЙ Навқирон кучасини жорий таъмирлаш L-1100 м, (шағал)	2022 й	1,100	x	x	x	x	99,503	x	1,100			x					1,990	1,990						Танлов						
15	Экрат МФЙ Ешлар кучасини жорий таъмирлаш L-200 м,	2022 й	0,800	x	x	x	x	56,000	x	0,800			x					1,120	1,120						Танлов						
16	Ваҳшвор-1 МФЙ Масжид ва Сўфи Олабўз зироттоҳини боғлачи йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км,	2022 й	0,730	x	x	x	x	330,000	x			0,730	x					6,600	6,600						Танлов						
17	Овчи МФЙ Кабрйстон кучасини жорий таъмирлаш L-455 м,	2022 й	0,400	x	x	x	x	28,000	x	0,400			x					0,560	0,560						Танлов						
18	Овчи МФЙ Ловзор кучасини жорий таъмирлаш L-560 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x					0,700	0,700						Танлов						
19	Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш L-825 м,	2022 й	0,825	x	x	x	x	60,000	x	0,825			x					1,200	1,200						Танлов						
20	Янгиарк МФЙ Кичиклар кучасини жорий таъмирлаш L-500 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x					0,700	0,700						Танлов						
21	Ибодийат МФЙ Богдорчаллик кучасини жорий таъмирлаш L-500	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x					0,700	0,700						Танлов						

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойихавий кувағати тегшиш улчов бирликлари	Ташмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан ташмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномаси асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир савдолари бўлимига тасдиқ-нинг савдоси ва ҳақами	Эксплуатация савдоси ва ҳақами	Пудратчи қурилиш ташкилоғлари			
										Тупроқ йўли тошга утказиш				Тошли йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қонлама етказиш		Қуриқларни ташмирлаш							Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачини харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
										км		млн сум		км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22	Жаннато МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий ташмирлаш L-1250 м	2022 й	1,250	х	х	х	х	90,000	х	1,250			х				✓	1,800		1,800					Таълов		
23	Халлобод МФЙ Ал Бухорий кўчасини жорий ташмирлаш L-500 м, (асфальт)	2022 й	0,500	х	х	х	х	284,283	х				х	0,500			✓	5,686		5,686					Таълов		
24	Оқарбулоқ МФЙ Бахористон кўчасини(намунали уй жойлар олдига қарши)кўчасини жорий ташмирлаш L-860 м, (бетон)	2022 й	0,860	х	х	х	х	520,000	х				х	0,860			✓	10,400		10,400					Таълов		
25	Қушарчи МФЙ Кабрисон ва мактабга Бериш кўчасини жорий ташмирлаш L-1450 м, (бетон)	2022 й	1,450	х	х	х	х	520,000	х				х	1,450			✓	10,400		10,400					Таълов		
26	Жаннато МФЙ Фандокор кўчасини жорий ташмирлаш L-560 м, (бетон)	2022 й	0,560	х	х	х	х	520,000	х				х	0,560			✓	10,400		10,400					Таълов		
28	Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий ташмирлаш L-0,5 м, (бетон)	2022 й	0,500	х	х	х	х	325,000	х				х	0,500			✓	6,500		6,500					Таълов		
29	Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий ташмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	0,800	х	х	х	х	520,000	х				х	0,800			✓	10,400		10,400					Таълов		
30	Миршоди МФЙ Миршод ва истиқлол кўчасини жорий ташмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	х	х	х	х	520,000	х				х	1,000			✓	10,400		10,400					Таълов		
31	Қорлик МФЙ Беш обил кўчасини жорий ташмирлаш L-520 м, (бетон)	2022 й	0,520	х	х	х	х	260,000	х				х	0,520			✓	5,200		5,200					Таълов		
10	Сариосиё тумани		9,114 км/6 км	2 685,149 122,405	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2274,000	2110,098			9,114	1705,339			6 км	404,758	99,148	60,523		0,0	0,0					
	Захира маблағи																				0,0	0,0					
1	Шерозий МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8 19,1	382,9 12,2	382,9 12,2	382,9 12,2	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,153		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шохимардон кишлоғида қанал устидан ўтган қўриқни тўла ташмирлаш	2021 й	6 км	544,9 27,5	430,6 0,0	430,6 0,0	430,6 0,0	404,758	404,758							6 км	404,758				0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
3	Билуур МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1 9,1	156,7 5,7	156,7 5,7	156,7 5,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0 4,0	44,5 2,4	44,5 2,4	44,5 2,4	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
5	Ёқултоғ МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9 6,3	98,5 3,981	98,5 3,981	98,5 3,981	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
6	Боғишамол МФЙ Мачитга олти боруччи ноки йўли жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0 4,2	54,5 2,7	54,5 2,7	54,5 2,7	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
7	Меҳр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7 25,5	536,7 16,6	536,7 16,6	536,7 16,6	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
8	Афросиё МФЙ, Шарқ қолдун МФЙ лариноғ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4 21,1	434,9 20,7	434,9 20,7	434,9 20,7	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Sp-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
9	Маржон МФЙ Боғишамол кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5 5,6	65,8 4,9	65,8 4,9	65,8 4,9	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Sp-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куватини тегинчи улчов билан арда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномасини тўзган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қанча хисобланган кендик қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қанча хисобланган кендик қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномасиз асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасиз асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Толдер саволлари баённамаси тасдиқланган ва раъзи	Экспиритсия санеси ва расмий	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Бюртмачин харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари							
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни таъмирлаш										Бюртмачин харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10	Ёқутдобоғ МФЙ Соҳибкор, Гулобод МФЙ Гулдор, Сали-Шероғий МФЙ Баҳористон, Матбуотчилар, Шарк Юддузи МФЙ Ўзбекистон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Себзор МФЙ Дустилик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	94,754				3,612						30,000		30,000					Таълов		
11	Термиз тумани		6,67 км/5 пм	2 178,472	1 681,432	1 681,432	1 681,432	2250,000	1589,965	1,200	128,952	5,677	1273,173			5мм	187,840	69,236	49,621	19,615	0,000	22,260					
	Захира маблағи			101,145	69,236	69,236	69,236														0,000	0,000					
1	Учкизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952									1,964	2,000	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Термиз ТИФУК	
				6,6	4,0	4,0	4,0														0,0	0,0					
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219							3,356	3,356	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТИФУК	
				5,0	3,4	3,4	3,4														0,0	0,0					
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205							4,360	4,360	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТИФУК	
				4,4	4,4	4,4	4,4														0,0	0,0					
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733							19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТИФУК
				19,5	19,5	19,5	19,5														0,0	0,0					
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837							6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТИФУК
				6,6	6,6	6,6	6,6														0,0	0,0					
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842							16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТИФУК
				16,9	16,9	16,9	16,9														0,0	0,0					
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидagi зовур устидан ўтган қуриқларни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5мм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5мм	187,840					0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
				26,9	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0					
8	Эптемиров МФЙ "Қўтовол" қабристонига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337							14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТИФУК
				15,4	14,6	14,6	14,6														0,0	0,0					
9	Эптемиров МФЙ "Ғажрибкор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	x	x	x	x	271,342				0,700														Таълов	
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400														Таълов	
11	Намуна МФЙ Тўнғор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400														Таълов	
10	Термиз шаҳри		5,751	3 205,740	2 364,546	2 364,546	2 364,546	2124,000	1315,167			5,751	1315,167							101,846	27,146	74,700	911,195	963,773			
	Захира маблағи			133,470	93,162	93,162	93,162															7,600	7,556				
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721							10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТИФУК
				11,101	10,800	10,800	10,800														0,0	0,0					
2	Термиз шаҳар Мехробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	131,251	104,000			1,260	104,000							27,251	27,251	637,7	637,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қўнғирот ТИФУК	
				37,251	27,251	27,251	27,251														0,0	0,0					
3	Боғинамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000							47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қўнғирот ТИФУК
				55,111	55,111	55,111	55,111														0,0	0,0	7,6	7,6			
4	Саховат МФЙ Фазл тила L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК	
				6,0	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонлигининг йили	Лойихавий қувватли тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномасига асосан миллияллати бўйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер саволлари бўйича қилинган тасдиқловчи ҳужжатлар	Экспертга солиниши ва расми	Пулратчи қурилиш ташкилотлари						
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш				Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ёткизиш		Куприсларни таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сўм)	Бюртмачининг харажатлари						Лойиха ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
5	Шодлик МФЙ Нодира кучаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК							
				5,7	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0										
6	Тийнчи МФЙ Обод маскан кучаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК							
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0										
7	Жомий МФЙ кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК							
				11,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0										
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айритом ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE							
				13,5	13,5	13,5	13,5														0,0	0,0										
10	Кокилдор Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	51,919				0,300							2,700	2,700					Танлов							
4	Узун тумани		6,24 км/18 пм	1 717,782	1 036,552	1 036,552	1 036,552	1200,000	962,199	5,840	262,621	0,400							18 пм	699,578	8,822	5,855	2,967	0,000	65,530							
	Захира маблағи			89,560	8,822	8,822	8,822														0,000	0,000										
1	"Мустақиллик" МФЙин "Серхарака" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан утган куприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 пм	1 384,9	765,1	765,1	765,1	699,578	699,578										18 пм	699,578			0,000	65,530	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК					
				74,3	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000										
2	Окмачиг МФЙ 1-куча, Рашидов, Шахрисабз ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК							
				5,5	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0										
3	Эркилик МФЙ Эркилик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851										8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК				
				9,7	8,8	8,8	8,8														0,0	0,0										
4	Янгиҳайо МФЙ Дустик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	228,922				0,400														Танлов						
14	Шеробод тумани		9,804 км/18 пм	3 114,601	2 050,847	2 050,847	2 050,847	5172,000	1935,161			6,804	1267,214	3,000					18 пм	667,947	52,141	27,747	27,939	0,000	74,058							
	Захира маблағи			136,225	41,641	41,641	41,641															0,000	0,000									
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан утувчи суғорини канали устидан утган куприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8	742,0	742,0	742,0	667,947	667,947										18 пм	667,947			0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК					
				78,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000										
2	Баҳор МФЙ Мевазор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК							
				2,4	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000										
3	Баҳор МФЙ Чўлхат кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360							3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК							
				4,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000										
4	Кўрғон МФЙ Уйғун кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК							
				13,5	12,9	12,9	12,9														0,000	0,000										
5	Чўғчи МФЙ Гулор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК							
				15,4	9,4	9,4	9,4														0,000	0,000										
6	Буёқ Ипак Йўли МФЙ С.Абдуқасим кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК							
				12,2	11,7	11,7	11,7														0,000	0,000										
7	Қулақов МФЙ Удубек кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК							
				9,6	7,6	7,6	7,6														0,000	0,000										
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	x	x	x	x	300,053				0,700									6,000	6,000				Танлов						

