

«TASDIQLAYMAN»

ABMK Olot tuman boshqarmasi

boshlig'i SH.B.Durmatov



2022 y.

TEXNIK TOPSHIRIG'I

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТА ПЛОСКОГО ЗАТВОРА №1
ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯНГИОБОДСКОГО КАНАЛА В
ПК1153+00.

2022 y.

| № | Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati | Asosiy ma'lumotlar mazmuni va talablari |
|----------|--|--|
| 1 | Buyrutmachi | ABMK Olot tuman boshqarmasi |
| 2 | Loyihalashtirishga asos | Buyrutmachining xati 18.01.2022 y. №7 |
| 3 | Loyihalashtirish tashkiloti | |
| 4 | Loyihalashtirish holati | R.P Birlik holati (smeta hujjati) |
| 5 | Ta'mir turi | Ilmiy ish |
| 6 | Konstruktiv yechimlar asosiy talablar | |
| 7 | Obyektni resurslar bilan taminlash | |
| 8 | Moliyaviy manba | Respublika byudjeti |
| 9 | Mutaxasislik tadqiqotlariga b'o'lgan extiyoj | Taqdim etilmagan |
| 10 | Boshlanish va tugash muddati | 2022-2022 y |
| 11 | Manfaatdor tashkilotlar tomonidan proyekt yechimlarini oldindan tasdiqlash | Buyrutmachi tomonidan |
| 12 | Atrof muxitga bo'lган talab | Talab qilinmaydi |
| 13 | Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun talablar | Talab qilinmaydi |
| 14 | Favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muxandis-texnik tadbirlarni ishlab chiqarish talabi | Talab qilinmaydi |
| 15 | Boshqa talablar (qo'shimcha nusxalar soni chiqarilgan rodellarning tarkibi va tarkibli ko'rsarish mijd xisobidan)elktron variantda | Amaldagi narxlarda ko'rinishining boshlang'ich qiymati va qurulish materiallari, mashinistlari va mexaniklari, ishchilarning ish haqi, pudratchilarning boshqa xarajatlari buyrutmasingning ma'lumotlariga ko'ra belgilanadi |
| 16 | Bajaruvchi | Davlat xaridlari elektron savdolarda golib |

Buyurtmachining mas'ul vakili: Atokov F. B.

