

Ишчи лойихасини ишлаб чиқиш учун
ТОПШИРИК

Фаргона вилояти Данғара тумани МТБ тасарруфидоги 18-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Лойихалаш учун асос	Фаргона вилояти Данғара тумани МТБ 2022 йил - йигилиш баёни №
2	Объектни номланиши	Фаргона вилояти Данғара тумани МТБ тасарруфидоги 18-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Қурилиш бошланиш ва тугаш санаси	2022 йил
5	Қуввати	1 объект
6	Буртмачи манзили	Данғара тумани Ғумойли кишлоғи
7	Лойихалаш босқичи	Ишчи лойиха
8	Йўналиш	Мактабгача таълим
9	Ихтисос	Тарбия
10	Молиялаштириш манбан	Бюджет
11	Қурилиш майдонининг хусусиятлари Қурилиш майдонини хақида маълумот ва режалаштириш чекловлари. Махсус геологик ва геодезик шароитлар(майдон хусусиятлари)	Жорий таъмирлаш учун талаб килинмайди
12	Турар жой ва жамоат биноларининг турлари, уларнинг мақсади (каватлар сони, бўлимлар ва квартиралр сони, сигими ёки утказувчанлиги, оддий лойиха серияси, индивидуал лойиха ва бошқалар)	2-каватли, 140 уринли
13	Конструктив ечимга қўйиладиган асосий таълаблар	Тасдиқланган нуксон далолатномасига асосан ДМТТни жорий таъмирлаш
14	Худудни ободонлаштириш ва қукаламзорлаштириш қўйиладиган талаблар	Талаб килинмайди
15	Мухандислик талаблари	-
16	Фуқаро муҳофазаси учун мухандислик техник чора тадбирлар ва факултетада вазирларнинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш талаблари	Талаб килинмайди
17	Ногиронларнинг яшаш шароитларини таъминлашга қўйилган талаблар	КМК 2.07.02-07 бўйича
18	Атроф муҳит шароитлари ва таълаблари (атроф муҳитни муҳофаза қилиш)	Жорий таъмирлаш учун талаб килинмайди
19	Бинонинг ёнгина чидамлилиги	II-тоифа
20	Бир нечта вариантларда ва танлов асосида индивидуал дизайн ечимларини ва манфаатдор ташкilotлар билан дастлабки дизайн ечимларини ишлаб чиқиш зарурлигини қурсатиш	Талаб килинмайди
21	Бошқа таълаблар (берилган лойиха – смета ҳужжатлари нусхалар сони)	Смета I нусха

Фаргона вилояти Данғара тумани
МТБ мудири



Г.Рахмонова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 22-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57674

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani MTB tasarrufidagi 18-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - 1-bo'lim xususiy firmasi

Bosh loyihachi - 1-bo'lim xususiy firmasi

Litsenziya 01.07.2020y № AL-001121 -sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52498

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Dang'ara tumani hokimi SH.Tojixakimovning Dang'ara tumani MTBda 2022-yilda joriy ta'mirlanishi taklifi berilgan DMTTlarning Manziliy dasturi.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.2. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani MTB tasarrufidagi 18-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 275 900,828 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 221 785,682 ming so'm
QQS 15%	- 33 267,852 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 255 053,535 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 3 679,113 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 258 732,647 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 17 168,181 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlar javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani MTB tasarrufidagi 18-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA